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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

1.1. Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr.

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Technisches Setup fir SIG-Webinar

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags
Technisches Setup fir SIG-Webinar:

Zoom-Plattform mit Anzahl der Teilnehmer

festzulegen)

(noch

1 Videoregie zur Verwaltung der Video- und Folien-
Streams

1  Streamingregie zur ZOOM

Streamingplattform

Verwaltung  der

3 PCs zur Verwaltung der Verbindungen
Streamingplattform + Remote-Verbindungen (Zoom +
Remoteverbindung der Vortragenden)

1 PC fiir Fragerunde

1 Presenter zur Prasentation der

Vortragenden

Steuerung der

1 PC zur Verwaltung der Timer-Software Vortragende
1 Audioaufnahme des Programms

1 Erstellung grafisches Layout fiir Streaming-Einstellung
(Grafik wird von der BBT bereitgestellt)

1 Digitaler Audio-Mixer fir die Ubertragung des Signals
an die Streaming-Plattform

2 Audio-Monitore

2 Kameras fir Videoaufnahmen auf einem Stativ

1 Kameramann

1 Kameraregie

Ort zu filmen

Mdoglichkeit, live vor (technische

Erstellt am / redatto il 31.03.2021

ZY T
L L I
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Brenner Basistunnel BET SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n.

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell’incarico

Allestimento tecnologico per Webinar SIG

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico
Allestimento tecnologico per Webinar SIG:

Piattaforma zoom con numero dei partecipanti (da

definire)

N. 1 Regia video per la gestione dei flussi video e
slide

N. 1 Regia streaming per la gestione della

piattaforma di streaming ZOOM

N. 3 Pc per gestione collegamenti piattaforma
streaming + collegamenti remoti (Zoom + collegamento
relatori da remoto )

N. 1 Pc per sessione domande

N. 1 Presenter per avanzamento slide relatori
N. 1 Pc gestione software timer relatori

N. 1 Registrazione audio del Programma

N. 1 Realizzazione layout grafico
streaming (grafica fornita da BBT)

impostazione

N. 1 Mixer audio digitale per I'invio del segnale alla
piattaforma di streaming

N. 2 Monitor audio

N. 2 Telecamera per ripresa video posizionata su
cavalletto

N. 1 Operatore di telecamera
N. 1 Regia telecamera

Possibilita di effettuare riprese live in cantiere (da

CUP 141J05000020005
Seite / Pag. 1/3



Machbarkeit ist zu priifen).

4. Begriindung des Auftrages

Im Mai wird ein technisches Webinar von SIG in
BBT SE
Eisacks

Zusammenarbeit mit der Uber die
Vereisungstechnik des
Webinar  ersetzt die  Prasentation und den
Baustellenbesuch, die aufgrund der Anti-Covid-
Bestimmungen nicht stattfinden kdnnen. Das in der BBT
vorhandene Zoom-System erméglicht keine Ubertragung
von Filmen wahrend der Videokonferenz (der Film wurde
anstatt des Baustellenbesuchs gedreht). Aus diesem
Grund ist es notwendig, einen externen Lieferanten in

Anspruch zu nehmen.

stattfinden. Dieses

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung wird
vorgeschlagen, den Auftrag fir die Durchfiihrung der
gegenstandlichen Leistungen mittels Direktvergabe gem.
Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. Nr. 50/2016 an die
Firma Music Show service zu erteilen.

Music Show service
Via Valle 37

38050 Novaledo (TN)
UID-Nr.: 019885230024

info@musicschowservice.it

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

20.05.2021

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

4000,00 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Art des gegenstdndlichen Auftrages
erachtet die BBT SE keine Kaution oder andere

Erstellt am / redatto il 31.03.2021
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Brenner Basistunnel BET SE

verificare fattibilita tecnica).

4. Giustificazione dell'affidamento

Nel mese di maggio si svolgera un webinar tecnico
promosso dalla SIG in collaborazione con BBT SE
riguardante la tecnica del congelamento del fiume
Isarco. Tale webinar sostituisce la presentazione e la
visita in cantiere che non potra essere effettuata a
causa della normative anticovid. |l
presente in BBT non permette la trasmissione di filmati
durante la video conferenza (il filmato & stato realizzato
al posto della visita in cantiere). Per tale motivo &
necessario avvalersi di un fornitore esterno.

sistema zoom

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo dell'affidamento si propone di
aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 a Music Show service.

Music Show service
Via Valle 37

38050 Novaledo (TN)
P.lva: 019885230024

info@musicschowservice.it

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Bolzano

7. Periodo / termine di esecuzione della
prestazione

20.05.2021

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

4000,00

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico,
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di
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Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers fiir
erforderlich.
10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan
2021 fir die Phase 3, unter der Kostenart 2KCOKE004.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Filippo Bonasso
12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Julia Gruber
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BET SE

cauzione o altri mezzi di

dell’affidatario.

garanzia da parte
10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del
Piano Finanziario 2021 approvato per la Fase 3 alla
Tipologia di Costo 2KCOKE004.

11. Collaboratori proposti per la gestione del
Contratto

Filippo Bonasso

12. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva

Julia Gruber

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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