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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

1.1. Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n. 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Technisches Setup für SIG-Webinar Allestimento tecnologico per Webinar SIG 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Technisches Setup für SIG-Webinar: 

Zoom-Plattform mit Anzahl der Teilnehmer (noch 

festzulegen)  

1 Videoregie zur Verwaltung der Video- und Folien-

Streams  

1 Streamingregie zur Verwaltung der ZOOM 

Streamingplattform 

3 PCs zur Verwaltung der Verbindungen 

Streamingplattform + Remote-Verbindungen (Zoom + 

Remoteverbindung der Vortragenden) 

1 PC für Fragerunde  

1 Presenter zur Steuerung der Präsentation der 

Vortragenden 

1 PC zur Verwaltung der Timer-Software Vortragende  

1 Audioaufnahme des Programms 

1 Erstellung grafisches Layout für Streaming-Einstellung 

(Grafik wird von der BBT bereitgestellt)  

1 Digitaler Audio-Mixer für die Übertragung des Signals 

an die Streaming-Plattform 

2 Audio-Monitore  

2 Kameras für Videoaufnahmen auf einem Stativ  

1 Kameramann  

1 Kameraregie 

Allestimento tecnologico per Webinar SIG: 

Piattaforma zoom  con numero dei partecipanti (da 

definire)  

N. 1 Regia video per la gestione dei flussi video e 

slide  

N. 1 Regia streaming per la gestione della 

piattaforma di streaming ZOOM 

N. 3 Pc per gestione collegamenti piattaforma 

streaming + collegamenti remoti (Zoom + collegamento 

relatori da remoto ) 

N. 1 Pc per sessione domande  

N. 1 Presenter per avanzamento slide relatori  

N. 1 Pc gestione software timer relatori  

N. 1 Registrazione audio del Programma 

N. 1  Realizzazione layout grafico impostazione 

streaming (grafica fornita da BBT)  

N. 1 Mixer audio digitale per l’invio del segnale alla 

piattaforma di streaming 

N. 2 Monitor audio  

N. 2 Telecamera per ripresa video posizionata su 

cavalletto  

N. 1 Operatore di telecamera  

N. 1 Regia telecamera  

Möglichkeit, live vor Ort zu filmen (technische Possibilità di effettuare riprese live in cantiere (da 
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Machbarkeit ist zu prüfen). verificare fattibilità tecnica). 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Im Mai wird ein technisches Webinar von SIG in 

Zusammenarbeit mit der BBT SE über die 

Vereisungstechnik des Eisacks stattfinden. Dieses 

Webinar ersetzt die Präsentation und den 

Baustellenbesuch, die aufgrund der Anti-Covid-

Bestimmungen nicht stattfinden können. Das in der BBT 

vorhandene Zoom-System ermöglicht keine Übertragung 

von Filmen während der Videokonferenz (der Film wurde 

anstatt des Baustellenbesuchs gedreht). Aus diesem 

Grund ist es notwendig, einen externen Lieferanten in 

Anspruch zu nehmen. 

Nel mese di maggio si svolgerà un webinar tecnico 

promosso dalla SIG in collaborazione con BBT SE 

riguardante la tecnica del congelamento del fiume 

Isarco. Tale webinar sostituisce la presentazione e la 

visita in cantiere che non potrà essere effettuata a 

causa della normative anticovid. Il sistema zoom 

presente in BBT non permette la trasmissione di filmati 

durante la video conferenza (il filmato è stato realizzato 

al posto della visita in cantiere). Per tale motivo è 

necessario avvalersi di un fornitore esterno.   

  

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung wird 

vorgeschlagen, den Auftrag für die Durchführung der 

gegenständlichen Leistungen mittels Direktvergabe gem. 

Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. Nr. 50/2016 an die 

Firma Music Show service zu erteilen.  

Music Show service 

Via Valle 37 

38050 Novaledo (TN) 

UID-Nr.: 019885230024 

info@musicschowservice.it 

Tenuto conto dell’importo dell'affidamento si propone di 

aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 a Music Show service. 

Music Show service 

Via Valle 37 

38050 Novaledo (TN) 

P.Iva: 019885230024 

info@musicschowservice.it  

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen Bolzano 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 

prestazione 

20.05.2021 20.05.2021 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

4000,00 Euro 4000,00 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages 

erachtet die BBT SE keine Kaution oder andere 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 



 

 

   

Erstellt am / redatto il 31.03.2021  Seite / Pag. 3/3 

Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers für 

erforderlich. 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 

2021 für die Phase 3, unter der Kostenart 2KC0KE004. 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del 

Piano Finanziario 2021 approvato per la Fase 3 alla 

Tipologia di Costo 2KC0KE004. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Julia Gruber 

 

Julia Gruber 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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