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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

	

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss  - 4679 Determina a contrarre - 4679 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich Bauausführung Mauls 2-3 Area Realizzazione Mules 2-3 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Instandhaltung und Support der auf den Baustellen und in den 

Büros der BBT SE Italien installierten 

Videoüberwachungsanlagen im Zeitraum 2021-2023. 

Manutenzione ed assistenza impianti di Videosorveglianza 

nel triennio 2021‐2023 realizzati nei cantieri ed uffici BBT SE 

lato Italia. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Der Auftrag umfasst die Instandhaltung und den technischen 

Support der Videoüberwachungsanlagen: 

L’incarico si identifica nella manutenzione e nell’assistenza 

per la gestione tecnica del sistema di impianti di 

videosorveglianza presente: 

- in allen Baubereichen, in denen die Arbeiten der 

italienischen Hauptbaulose des Brenner Basistunnels 

durchgeführt werden; 

- in tutte le aree realizzative in cui sono in corso di 

esecuzione i principali lotti Costruttivi Italiani della 

Galleria di base del Brennero; 

- an den Standorten der BBT SE in Franzensfeste (BZ), 

Via Stazione 5, und in Bozen (BZ), Bahnhofplatz 1 

- Nelle sedi BBT-SE ubicate rispettivamente a 

Fortezza (BZ) in Via Stazione 5 e a Bolzano (BZ) 

in Piazza Stazione1 

Insbesondere wird die Instandhaltung und technische 

Assistenz für folgende Videokameras gefordert: 

Nello specifico si chiede di manutenere e fornire assistenza 

per le telecamere poste nei seguenti siti: 

- BOZEN BÜROS DER BBT SE BAHNHOF (4 

VIDEOKAMERAS) 

- HINTERRIGGER TUNNELEINGANG 

- HINTERRIGGER EINGANG SCHRANKE 

- HINTERRIGGER AUSGANG TUNNEL 

- UNTERPLATTNER MAST LADETRICHTER 

FÖRDERBAND  

- UNTERPLATTNER TUNNELEINGANG 

- UNTERPLATTNER EINGANG SCHRANKE 

- BAUSTELLE „Eisackunterquerung“ (4 

VIDEOKAMERAS) 

- MAULS EINGANG SCHRANKE 

- MAULS TUNNELEINGANG 

- MAULS ZUTRITT  Bereich 3 

- GENAUEN II Förderband 

- STANDORT FRANZENSFESTE( 6 

- BOLZANO UFFICI BBT SE STAZIONE (4 

TELECAMERE) 

- HINTERRIGGER INGRESSO GALLERIA 

- HINTERRIGGER INGRESSO SBARRA 

- HINTERRIGGER USCITA GALLERIA 

- UNTERPLATTNER TRALICCIO TRAMOGGIA 

NASTRO TRASPORTATORE  

- UNTERPLATTNER INGRESSO GALLERIA 

- UNTERPLATTNER INGRESSO SBARRA 

- CANTIERE “Sottoattraversamento Isarco” (4 

TELECAMERE) 

- MULES INGRESSO SBARRA 

- MULES INGRESSO GALLERIA 

- MULES INGRESSO area 3 

- GENAUEN II nastro trasportatore 

- SEDE OPERATIVA DI FORTEZZA (6 
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VIDEOKAMERAS) TELECAMERE) 

Zur Kontrolle und zeitnahen Konsultation der registrierten 

Daten, Überwachung der Unternehmensräumlichkeiten und 

der in den Büros aufbewahrten Unterlagen sowie zur laufenden 

Überwachung der Baustellenbereiche (gemäß Vorgaben der 

Präfektur Bozen) war die Installation von aktiven 

Videoüberwachungsanlagen erforderlich, deren kontinuierlicher 

Support und Wartung unabdingbar für das effiziente 

Funktionieren dieses Dienstes ist. 

Al fine di garantire il controllo e la pronta consultazione dei 

dati registrati, prestare sorveglianza nei presidi societari e 

dei documenti custoditi all’interno degli uffici stessi, nonché 

sorvegliare costantemente le aree di cantiere (così come 

da indicazioni della Prefettura di Bolzano) si è resa 

necessaria l’installazione di impianti attivi di 

videosorveglianza, la cui assistenza e manutenzione 

costante si rende oltre ciò indispensabile al funzionamento 

efficiente di tale servizio. 

Das Überwachungssystem wurde von 2015 bis 2021 vom 

Unternehmen Profexional srl errichtet und gewartet, das diese 

Tätigkeit übernommen und einen laufend überwachten und 

aktualisierten Dienst geliefert hat. 

Il sistema è stato realizzato e manutenuto dal 2015 al 2021 

dalla società Profexional srl che ha preso in carico tale 

attività fornendo un servizio costantemente monitorato e 

prontamente aggiornato. 

Der von diesem Unternehmen derzeit garantierte 

Wartungsdienst läuft im März 2021 aus, in Anbetracht der 

Bedeutung dieser Dienstleistung ist sie daher auch für den 

Zeitraum 2021-2023 erforderlich.  

Für den Abschluss dieses neuen Auftrages wird das Datum 

des Endes der Arbeiten auf der Baustelle des Bauloses Mauls 

2-3 herangezogen, das mit 24.01.2024 festgelegt ist. Bis zu 

diesem Zeitpunkt bleibt die Struktur des Videokameranetzes 

und der Inhalt der Dienstleistung für diesen Dreijahreszeitraum 

dieselbe wie heute. 

Vor Ablauf dieses neuen Dreijahreszeitraumes werden die 

zukünftigen Erfordernisse der Baustellen und Standorte der 

BBT SE erhoben und es wird ein neues Netz der 

Videokameras und der erforderlichen Dienste erstellt. 

Anschließend wird ein neues Verfahren für die Änderungen an 

der Infrastruktur eingeleitet und  ein Auftragnehmer für die 

neuen Wartungsleistungen gewählt werden. 

Il servizio di manutenzione ad oggi garantito dalla predetta 

società è in scadenza a Marzo 2021 e si rende necessario 

pertanto, vista l’importanza del servizio fornito, averlo a 

disposizione anche per il triennio 2021-2023.  

Per la conclusione di questo nuovo affidamento, si  prende 

a riferimento la data di fine dei lavori nel cantiere del Lotto 

Mules 2-3, fissata al 24.01.2024. Fino a tale data 

l’architettura della rete di telecamere e il contenuto dei 

servizi per questo triennio sarà la stessa ad oggi esistente. 

Prima dello scadere di questo nuovo triennio si opererà una 

ricognizione delle necessità future dei cantieri e delle sedi 

di BBT SE e si procederà ad un nuovo disegno della rete di 

telecamere e dei servizi necessari. Conseguentemente si 

avvierà una nuova procedura per le modifiche alla 

infrastruttura e si selezionerà un affidatario per i nuovi 

servizi di manutenzione.  

In Anbetracht des im Laufe der Jahre erlangten Know-Hows 

des Unternehmens Profexional srl in Bezug auf die 

Anlagenstruktur bringt die Beibehaltung des 

Arbeitsverhältnisses mit diesem Unternehmen für den neuen 

Dreijahreszeitraum unzweifelhaft technische und 

wirtschaftliche Vorteile für die BBT SE, da: 

Considerato il Know-How sull’architettura dell’impianto 

acquisito negli anni dalla società Profexional srl, inoltre, il 

mantenimento del rapporto lavorativo con detta società per 

questo nuovo triennio, presenterebbe indubbi vantaggi 

tecnici ed economici per BBT-SE, dato che: 

1) das Unternehmen, das mit der Anlage gearbeitet hat und 

arbeitet, alle Kabel verlegt, die Anlage geplant und 

geliefert hat und daher alle technischen Details kennt; 

1) la società che ha operato ed opera sull’impianto ha 

realizzato tutti i cablaggi, progettato e fornito l’impianto e 

quindi ne conosce ogni dettaglio tecnico; 

2) das Unternehmen, das derzeit den Wartungsdienst über hat, 

alle Komponenten der Anlage geliefert hat, daher eine 

privilegierte Beziehung zu den Herstellern hat, welche die 

Geräte geliefert haben und, im Falle von 

2) la società che oggi ha in capo il servizio di manutenzione 

ha fornito tutta la componentistica che costituisce 

l’impianto, ha quindi un rapporto privilegiato con le case 

produttrici che hanno fornito i devices e riesce, in caso di 
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Ausfällen/Fehlfunktionen, Ersatzteile in relativ kurzer Zeit 

beschaffen kann. Dieser Vorteil konnte schon mehrmals 

genutzt werden.   

guasto/malfunzionamento, ad approvvigionare il ricambio in 

tempi relativamente contenuti. Tale circostanza è stata 

favorevolmente  osservata in più occasioni.   

3) die vom Unternehmen Profexional srl angebotene und 

geforderte Jahresgebühr scheint wirtschaftlich vorteilhaft 

und entspricht der tatsächlichen Wartungsleistung, welche 

das Unternehmen in den letzten Jahren für die BBT SE 

durchgeführt hat. 

3)  il compenso annuo offerto e richiesto dalla società 

Profexional srl appare economicamente vantaggioso, e 

adeguatamente rapportato al reale supporto che l’azienda 

ha fornito negli anni a BBT-SE. 

Der angebotene Preis für den Wartungs- und Assistenzdienst 

ist im Vergleich zum vorhergehenden Dreijahreszeitraum leicht 

erhöht, da, wie aus dem Angebot hervorgeht, der Support auch 

auf die unterbrechungsfreie Stromversorgung in den 

Serverschränken der BBT-Standorte in Franzensfeste und 

Bozen ausgeweitet wurde, die derzeit nicht beinhaltet sind. 

Il servizio di assistenza e di manutenzione offerto,  rispetto 

a quello corrisposto nel triennio precedente, è di importo 

leggermente più alto perché, come si evince dalla offerta 

presentata, è stata estesa l’assistenza anche ai gruppi di 

continuità presenti negli armadi rack posti nelle sedi BBT di 

Fortezza e Bolzano (ad oggi esclusi). 

Das vorgelegte wirtschaftliche Angebot setzt sich wie folgt 

zusammen: 

L’offerta economica presentata si compone dei seguenti 

addendi : 

 Aktualisierte Jahresgebühr Kundendienst/Wartung mit 

Laufzeit von 15.03.2021 – 15.03.2024 -  € 3.460,00 

Jahr 

 Canone annuo di assistenza/manutenzione 

aggiornato con decorrenza 15/03/2021 – 

15/03/2024 - € 3.460,00 anno 

 Adsl-Gebühr für die Baustelle Unterplattner 1.488,00 

Euro / Jahr 

 Canone Adsl per cantiere Unterplattner 1.488,00 

Euro / anno 

Der Gesamtbetrag der Dienstleistung für die nächsten 3 Jahre 

beläuft sich daher auf € 14.844,00. 

L’importo complessivo del servizio per i prossimi 3 anni è 

quindi pari a 14.844,00 €. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Zweck der Vergabe ist die Lieferung von Wartungs- und 

Supporttätigkeiten der Videoüberwachungsanlage an den 

Standorten und auf den Baustellen der BBT SE Italien, was für 

den Betrieb der Standorte und Baustellen der BBT SE 

unabdingbar ist. 

L’affidamento è finalizzato a fornire servizio di assistenza e 

manutenzione dell’impianto di videosorveglianza nelle sedi 

e nei cantieri BBT-SE lato Italia il quale è evidentemente 

necessario per la gestione delle sedi e dei cantieri di BBT 

SE. 

Wie vorstehend beschrieben wäre die Fortführung des 

Wartungsdienstes mit demselben Unternehmen ein 

technischer und wirtschaftlicher Vorteil für die BBT SE. 

Come descritto nel paragrafo precedente continuare il 

servizio di manutenzione con la medesima società 

rappresenterebbe per BBT-SE un vantaggio tecnico ed 

economico.  

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes wird die 

Direktvergabe der gegenständlichen Leistungen gem. Art. 36 

Abs. 2, lit. a) des GVD 50/2016 an folgendes Unternehmen 

vorgeschlagen: 

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a: 

Profexional s.r.l. Profexional s.r.l. 
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Via Giotto 15 

I-39100 Bolzano (BZ) 

Via Giotto 15 

I-39100 Bolzano (BZ) 

Es wird die Vergabe an dieses Unternehmen vorgeschlagen, 

da es für die BBT SE sowohl technisch als auch wirtschaftlich 

vorteilhaft ist. 

Si propone l’affidamento a tale società in quanto esso 

risulta conveniente per BBT SE, dal punto di vista tecnico 

ed economico. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen / Franzensfeste / Mauls / Freienfeld / Vahrn Bolzano / Fortezza / Mules / Campo di Trens / Varna  

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

15.03.2021 - 14.03.2024 15/03/2021 – 14/03/2024  

8. Geschätzter Auftragswert (netto)  8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 4.948,00 + MwSt im Jahr (für drei Jahre) 
4.948,00 € + IVA annuo (per tre anni) 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages erachtet 

die BBT SE keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel 

von Seiten des Auftragnehmers für erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 

SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 

mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die erforderlichen Finanzmittel sind im Finanzplan 2021 und 

weitere unter der Kostenart 2IK0MI033 S0000 - 

“MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI 

CANTIERI E UFFICI ITALIA” 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del Piano 

Finanziario 2021, per il codice di progetto 2IK0MI033 

S0000 – “MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA NEI CANTIERI E UFFICI ITALIA” 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Eligio Rughetti Eligio Rughetti 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Antonio Voza Antonio Voza 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
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Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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