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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

http://bbt-

portal/bbt/?qs_servlet=downloadIxServlet&rq_RecId=

34383134&qs_fileId=4723&qs_lastModified=16189954

56463&qs_fileControl=2770F2940B9671613DFC703E2

6675D191965E6E9Eisenbahnachse München – 

Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4814 Determina a contrarre n. 4814 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Verwaltung Amministrazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Fortbildung: Managementkontrolle Teil 1 und 2 Formazione: Controllo di gestione parte 1 e 2 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Kurs von insgesamt 12 Stunden, aufgeteilt in zwei 

Module. Managementkontrolle Teil 1, Dauer 6 Stunden, 

und Managementkontrolle Teil 2, Dauer 6 Stunden. 

Bonazza Alessandro 

Corso di complessive 12 ore, divise in due moduli. 

Controllo di gestione parte 1, durata 6 ore, e controllo di 

gestione parte 2, durata 6 ore. 

Bonazza Alessandro 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Als Kernelement der Personalentwicklung in BBT SE 

werden Fortbildungsbedürfnisse erhoben und, im 

Rahmen des jährlichen Fortbildungsbudgets, umgesetzt, 

um die bestmögliche und effiziente Erreichung der 

gesellschaftlichen Ziele zu erlangen. 

Quale elemento cardine dello sviluppo del personale in 

BBT-SE, vengono censite le esigenze formative e, nell’ 

ambito della disponibilità di budget, erogati eventi 

formativi per garantire un migliore ed efficace 

raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Auftragswertes und aufgrund der 

Eigenart des Auftrages wird vorgeschlagen, die Vergabe 

der genannten Leistungen ohne vorherige 

Bekanntmachung art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, vorzunehmen an: 

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento 

delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016, a: 

Business School24 Spa 

Via Monte Rosa 91, 

20149 - Milano (MI) 

P.Iva 09957980965 

Business School24 Spa 

Via Monte Rosa 91, 

20149 - Milano (MI) 

P.Iva 09957980965 
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Mail: iscrizioni@24orebs.com 

Tel: 0237929700 

Mail: iscrizioni@24orebs.com 

Tel: 0237929700 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Online Online 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 

prestazione 

Teil 1: 14/06/2021 

Teil 2: 13/09/2021 

Parte 1: 14/06/2021 

Parte 2: 13/09/2021 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

Teil 1: € 399,00 

Teil 2: € 399,00 

Gesammt: € 798,00 

Parte 1: € 399,00 

Parte 2: € 399,00 

Totale: € 798,00 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht Charakters des gegenständlichen Auftrages 

sind keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von 

Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplänen 2021 

(2PP0PF000) vorgesehen.  

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 

2021 di BBT SE (2PP0PF000). 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Alessandro Bellante Alessandro Bellante 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Albarello Thomas Albarello Thomas 

  

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 
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Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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