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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss - 5133

1. Beantragende Stelle

Bereich Bauausfiihrung Mauls 2-3

2. Auftragsbezeichnung

Verbesserung/Aktualisierung des Videouberwachungssystems
am Standort der BBT SE in Franzensfeste

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Der Auftrag umfasst die Lieferung von 6 Videokameras, 1
NVR-Geréat, Hard Disk mit 2 TB und aller Kleinteile und Kabel,
die fur die Verbesserung bzw. Aktualisierung der bestehenden
Videouberwachungsanlage am Standort der BBT SE in
Franzensfeste erforderlich sind.

Konkret sind folgende Videokameras auszutauschen:

STANDORT FRANZENSFESTE (6 VIDEOKAMERAS: 3 im
Bereich des AufRenbalkons beim Eingang und 3 gegenuber
dem Gebéaude - gleisseitig)

- )

Zur Kontrolle und zeitnahen Konsultation der registrierten
Daten, Uberwachung der Unternehmensrdumlichkeiten und
der in den Biros aufbewahrten Unterlagen sowie zur laufenden
Uberwachung der Baustellenbereiche (gemaR Vorgaben der
Prafektur Bozen) war die Installation von aktiven
Videouberwachungsanlagen erforderlich, deren kontinuierlicher
Support und Wartung unabdingbar fir das
Funktionieren dieses Dienstes ist.

effiziente

Das System wurde im Jahr 2015 vom Unternehmen
Profexional srl errichtet, das diese Tatigkeit ibernommen und
einen laufend Uberwachten und aktualisierten Dienst geliefert

hat.

Das Kameranetz des Videolberwachungssystems des

Standortes Franzensfeste der BBT SE besteht aus 6 analogen
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Asse ferroviario Monaco — Verona
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Determina a contrarre - 5133

1. Strutturarichiedente

Area Realizzazione Mules 2-3

2. Denominazione dell’incarico

Miglioramento/aggiornamento del sistema di
videosorveglianza della sede BBT-SE di Fortezza

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

L’'incarico si identifica nella fornitura di n° 6 telecamere, di
un NVR di un disco rigido da due TB e di tutta la minuteria
e cavi che si rendono necessari per migliorare,
aggiornandolo, I'impianto di videosorveglianza presente
nella sede BBT-SE di Fortezza

Nello specifico si chiede di sostituire le seguenti
telecamere:
- SEDE OPERATIVA DI FORTEZZA (6

TELECAMERE: 3 poste lungo il ballatoio di
ingresso alla sede e 3 poste nella parte opposta

dell’edifico-lato binari)

Al fine di garantire il controllo e la pronta consultazione dei
dati registrati, prestare sorveglianza nei presidi societari e
dei documenti custoditi all’interno degli uffici stessi, nonché
sorvegliare costantemente le aree di cantiere (cosi come
da indicazioni della Prefettura di Bolzano) si & resa
impianti attivi di
assistenza e manutenzione

necessaria l'installazione di
videosorveglianza,
costante si rende oltre cid indispensabile al funzionamento

efficiente di tale servizio.

la cui

Il sistema €& stato realizzato nel 2015 dalla societa
Profexional srl che ha preso in carico tale attivita fornendo
un servizio costantemente monitorato e prontamente
aggiornato.

La rete di telecamere che costituisce la rete di

videosorveglianza della sede BBT-SE di Fortezza consta
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Elementen, welche nicht mehr die erwartete und vom
Regierungskommissariat Bozen im Jahr 2014 geforderte
Leistung erbringen (Errichtung eines
Videoiberwachungssystems der Standorte und Baustellen der

BBT SE).

Es handelt sich um ein inzwischen veraltetes System, das nicht
mehr die Aufzeichnungskontinuitat auf Hard Disk der von den
Videokameras gelieferten Bilder aufweist; daher ist der
Austausch des gesamten Videolberwachungssystems des
Standortes und die damit verbundene Erstprogrammierung
erforderlich (da die Instandhaltung der neuen Anlage in den
Vertrag D1492 fallt).

Der ausgewahlte Partner fur diese Tatigkeit ist die Firma
Profexional srl aus Bozen, die Beibehaltung des
Arbeitsverhéaltnisses mit diesem Unternehmen wirde zweifellos
technische und wirtschaftliche Vorteile fur die BBT SE bringen:

1) das Unternehmen, das mit der Anlage gearbeitet hat und
arbeitet, alle Kabel verlegt, die Anlage geplant und
geliefert hat und daher alle technischen Details kennt;

2) das Unternehmen, das derzeit den Wartungsdienst Uber hat,
alle Komponenten der Anlage geliefert hat, daher eine
privilegierte Beziehung zu den Herstellern hat, welche die
Gerate  geliefet haben und, im Falle von
Ausfallen/Fehlfunktionen, Ersatzteile in relativ kurzer Zeit
beschaffen kann. Dieser Vorteil konnte schon mehrmals
genutzt werden.

3) die von Profexional srl angebotene und geforderte
Vergltung scheint wirtschaftlich giinstig.

Das vorgelegte Preisangebot belauft sich auf € 3.410,00 und
umfasst:

e Lieferung von 6 Videokameras

Lieferung NVR 8 ports PoE

Lieferung Hard Disk

Lieferung Kleinteile und Kabel

Weiters umfasst das vorgelegte Angebot die Kosten fir
Installation und Programmierung der Anlage.

Fur weitere Details siehe das beigeschlossene Angebot.

Erstellt am / redatto il 29.01.2021
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di 6 elementi di tipo analogico che non forniscono piu le
performances attese e richieste dal Commissariato di
Governo di Bolzano nel 2014 (la realizzazione di un
sistema di videosorveglianza delle sedi e dei cantieri BBT-
SE)

Si tratta ormai di un sistema vetusto che non fornisce piu la
continuita di registrazione su disco fisso delle immagini
riprese dalle telecamere; si rende necessario quindi la
sostituzione dell’'intero sistema di videosorveglianza di sede
e la conseguente prima programmazione (rientrando la
manutenzione dell'impianto nuovo realizzato nel contratto
D1492).

Il partner scelto per tale attivita & Profexional srl di Bolzano,
il mantenimento del rapporto lavorativo con detta societa
presenterebbe indubbi vantaggi tecnici ed economici per
BBT-SE, dato che:

1) la societa che ha operato ed opera sullimpianto ha
realizzato tutti i cablaggi, progettato e fornito I'impianto e
quindi ne conosce ogni dettaglio tecnico;

2) la societa che oggi ha in capo il servizio di manutenzione
tutta la componentistica che costituisce
impianto, ha quindi un rapporto privilegiato con le case
produttrici che hanno fornito i devices e riesce, in caso di
guasto/malfunzionamento, ad approvvigionare il ricambio in

tempi relativamente contenuti. Tale circostanza é stata
favorevolmente osservata in piu occasioni.

ha fornito

3) il compenso offerto e richiesto dalla societa Profexional
srl appare economicamente vantaggioso.

L’offerta economica presentata ammonta ad € 3.410,00 € e
comprende

e Fornitura di 6 telecamere

e Fornitura di NVR 8 porte PoE
e  Fornitura del disco rigido

e Fornitura di Minuteria e cavi

L'offerta presentata inoltre si completa delle spese di
installazione e programmazione dell'impianto

Per maggiori dettagli vedasi offerta allegata.
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4. Begrindung des Auftrages

Ziel der Vergabe ist die Verbesserung der bestehenden
Videoilberwachungsanlage am Standort Franzensfeste der
BBT SE durch Aktualisierung.

Wie vorstehend beschrieben ware die Vergabe der
Aktualisierung der Videoiiberwachungsanlage an dasselbe
Unternehmen ein technischer und wirtschaftlicher Vorteil fir
die BBT SE.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In  Anbetracht des geschéatzten Auftragswertes wird die
Direktvergabe der gegenstandlichen Leistungen gem. Art. 36
Abs. 2, lit. a) des GVD 50/2016 an folgendes Unternehmen
vorgeschlagen:

Profexional s.r.l.

Via Giotto 15

I-39100 Bolzano (BZ)

Es wird die Vergabe an dieses Unternehmen vorgeschlagen,
da es fur die BBT SE sowohl technisch als auch wirtschaftlich
vorteilhaft ist.

6. Ort der Leistungsdurchfiithrung

Franzensfeste

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

15.12.2021 - 15.02.2022
8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 3.410,00 + MwSt
9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Art des gegenstandlichen Auftrages erachtet
die BBT SE keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel
von Seiten des Auftragnehmers fir erforderlich.

10. Finanzmittel

Die erforderlichen Finanzmittel sind im Finanzplan 2021, unter
der Kostenart 2H61AK003— S0000 - PREV. [IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA FORTEZZA: 6 TELECAMERE + ACCESSORI *,

Erstellt am / redatto il 29.01.2021
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4. Giustificazione dell'affidamento

L’affidamento & finalizzato a migliorare, aggiornandolo,
'impianto di videosorveglianza presente nelle sede BBT-SE
di Fortezza.

Come descritto nel paragrafo precedente affidare I'attivita di
aggiornamento dellimpianto di videosorveglianza alla
medesima societa rappresenterebbe per BBT-SE un
vantaggio tecnico ed economico.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dellimporto presunto dell’affidamento, si
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a:

Profexional s.r.l.

Via Giotto 15

1-39100 Bolzano (BZ)

Si propone l'affidamento a tale societa in quanto esso
risulta conveniente per BBT SE, dal punto di vista tecnico
ed economico.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza

7. Periodo /termine di esecuzione della prestazione

15/12/2021- 15/02/2022

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

3.410,00 € + IVA

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT
SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri
mezzi di garanzia da parte dell’affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell'ambito del Piano
Finanziario 2021, per il codice di progetto 2H61AK003—
S0000 - PREV. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FORTEZZA: 6
TELECAMERE + ACCESSORI
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11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fur die 11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto
Vertragsabwicklung

Eligio Rughetti Eligio Rughetti
12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fur die Funktion des 12. Collaboratore proposto per la funzione di
Verfahrensverantwortlichen fir die Ausfuhrungsphase Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva
Antonio Voza Antonio Voza

Verfahrensverantwortlicher fur die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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