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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss  - 5133 Determina a contrarre - 5133 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich Bauausführung Mauls 2-3 Area Realizzazione Mules 2-3 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Verbesserung/Aktualisierung des Videoüberwachungssystems 

am Standort der BBT SE in Franzensfeste 

 

Miglioramento/aggiornamento del sistema di 

videosorveglianza della sede BBT-SE di Fortezza  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Der Auftrag umfasst die Lieferung von 6 Videokameras, 1 

NVR-Gerät, Hard Disk mit 2 TB und aller Kleinteile und Kabel, 

die für die Verbesserung bzw. Aktualisierung der bestehenden 

Videoüberwachungsanlage am Standort der BBT SE in 

Franzensfeste erforderlich sind. 

L’incarico si identifica nella fornitura di n° 6 telecamere, di 

un NVR di un disco rigido da due TB e di tutta la minuteria 

e cavi che si rendono necessari per migliorare, 

aggiornandolo, l’impianto di videosorveglianza presente 

nella sede BBT-SE di Fortezza  

Konkret sind folgende Videokameras auszutauschen: Nello specifico si chiede di sostituire le seguenti 

telecamere: 

STANDORT FRANZENSFESTE (6 VIDEOKAMERAS: 3 im 

Bereich des Außenbalkons beim Eingang und 3 gegenüber 

dem Gebäude - gleisseitig) 

- ) 

- SEDE OPERATIVA DI FORTEZZA (6 

TELECAMERE: 3 poste lungo il ballatoio di 

ingresso alla sede e 3 poste nella parte opposta 

dell’edifico-lato binari) 

Zur Kontrolle und zeitnahen Konsultation der registrierten 

Daten, Überwachung der Unternehmensräumlichkeiten und 

der in den Büros aufbewahrten Unterlagen sowie zur laufenden 

Überwachung der Baustellenbereiche (gemäß Vorgaben der 

Präfektur Bozen) war die Installation von aktiven 

Videoüberwachungsanlagen erforderlich, deren kontinuierlicher 

Support und Wartung unabdingbar für das effiziente 

Funktionieren dieses Dienstes ist. 

Al fine di garantire il controllo e la pronta consultazione dei 

dati registrati, prestare sorveglianza nei presidi societari e 

dei documenti custoditi all’interno degli uffici stessi, nonché 

sorvegliare costantemente le aree di cantiere (così come 

da indicazioni della Prefettura di Bolzano) si è resa 

necessaria l’installazione di impianti attivi di 

videosorveglianza, la cui assistenza e manutenzione 

costante si rende oltre ciò indispensabile al funzionamento 

efficiente di tale servizio. 

Das System wurde im Jahr 2015 vom Unternehmen 

Profexional srl errichtet, das diese Tätigkeit übernommen und 

einen laufend überwachten und aktualisierten Dienst geliefert 

hat. 

Il sistema è stato realizzato nel 2015 dalla società 

Profexional srl che ha preso in carico tale attività fornendo 

un servizio costantemente monitorato e prontamente 

aggiornato. 

Das Kameranetz des Videoüberwachungssystems des 

Standortes Franzensfeste der BBT SE besteht aus 6 analogen 

La rete di telecamere che costituisce la rete di 

videosorveglianza  della sede BBT-SE di Fortezza consta 
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Elementen, welche nicht mehr die erwartete und vom 

Regierungskommissariat Bozen im Jahr 2014 geforderte 

Leistung erbringen (Errichtung eines 

Videoüberwachungssystems der Standorte und Baustellen der 

BBT SE). 

di 6 elementi di tipo analogico che non forniscono più le 

performances attese e richieste dal Commissariato di 

Governo di Bolzano nel 2014 (la realizzazione di un 

sistema di videosorveglianza delle sedi e dei cantieri BBT-

SE) 

Es handelt sich um ein inzwischen veraltetes System, das nicht 

mehr die Aufzeichnungskontinuität auf Hard Disk der von den 

Videokameras gelieferten Bilder aufweist; daher ist der 

Austausch des gesamten Videoüberwachungssystems des 

Standortes und die damit verbundene Erstprogrammierung 

erforderlich (da die Instandhaltung der neuen Anlage in den 

Vertrag D1492 fällt). 

Si tratta ormai di un sistema vetusto che non fornisce più la 

continuità di registrazione su disco fisso delle immagini 

riprese dalle telecamere; si rende necessario quindi la 

sostituzione dell’intero sistema di videosorveglianza di sede 

e la conseguente prima programmazione (rientrando la 

manutenzione dell’impianto nuovo realizzato nel contratto 

D1492). 

Der ausgewählte Partner für diese Tätigkeit ist die Firma 

Profexional srl aus Bozen, die Beibehaltung des 

Arbeitsverhältnisses mit diesem Unternehmen würde zweifellos 

technische und wirtschaftliche Vorteile für die BBT SE bringen: 

Il partner scelto per tale attività è Profexional srl di Bolzano, 

il mantenimento del rapporto lavorativo con detta società 

presenterebbe indubbi vantaggi tecnici ed economici per 

BBT-SE, dato che: 

1) das Unternehmen, das mit der Anlage gearbeitet hat und 

arbeitet, alle Kabel verlegt, die Anlage geplant und 

geliefert hat und daher alle technischen Details kennt; 

1) la società che ha operato ed opera sull’impianto ha 

realizzato tutti i cablaggi, progettato e fornito l’impianto e 

quindi ne conosce ogni dettaglio tecnico; 

2) das Unternehmen, das derzeit den Wartungsdienst über hat, 

alle Komponenten der Anlage geliefert hat, daher eine 

privilegierte Beziehung zu den Herstellern hat, welche die 

Geräte geliefert haben und, im Falle von 

Ausfällen/Fehlfunktionen, Ersatzteile in relativ kurzer Zeit 

beschaffen kann. Dieser Vorteil konnte schon mehrmals 

genutzt werden.   

2) la società che oggi ha in capo il servizio di manutenzione 

ha fornito tutta la componentistica che costituisce 

l’impianto, ha quindi un rapporto privilegiato con le case 

produttrici che hanno fornito i devices e riesce, in caso di 

guasto/malfunzionamento, ad approvvigionare il ricambio in 

tempi relativamente contenuti. Tale circostanza è stata 

favorevolmente  osservata in più occasioni.   

3) die von Profexional srl angebotene und geforderte 

Vergütung scheint wirtschaftlich günstig. 

 

3)  il compenso offerto e richiesto dalla società Profexional 

srl appare economicamente vantaggioso. 

  

Das vorgelegte Preisangebot beläuft sich auf € 3.410,00 und 

umfasst: 

L’offerta economica presentata ammonta ad € 3.410,00 € e 

comprende 

 Lieferung von 6 Videokameras  Fornitura di 6 telecamere 

 Lieferung NVR 8 ports PoE  Fornitura di NVR 8 porte PoE 

 Lieferung Hard Disk  Fornitura del disco rigido 

 Lieferung Kleinteile und Kabel  Fornitura  di Minuteria e cavi 

Weiters umfasst das vorgelegte Angebot die Kosten für 

Installation und Programmierung der Anlage. 

L’offerta presentata inoltre si completa delle spese di 

installazione e programmazione dell’impianto 

Für weitere Details siehe das beigeschlossene Angebot. Per maggiori dettagli vedasi offerta allegata. 
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4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Ziel der Vergabe ist die Verbesserung der bestehenden 

Videoüberwachungsanlage am Standort Franzensfeste der 

BBT SE durch Aktualisierung. 

L’affidamento è finalizzato a migliorare, aggiornandolo,  

l’impianto di videosorveglianza presente nelle sede BBT-SE 

di Fortezza. 

Wie vorstehend beschrieben wäre die Vergabe der 

Aktualisierung der Videoüberwachungsanlage an dasselbe 

Unternehmen ein technischer und wirtschaftlicher Vorteil für 

die BBT SE.  

Come descritto nel paragrafo precedente affidare l’attività di 

aggiornamento dell’impianto di videosorveglianza alla 

medesima società rappresenterebbe per BBT-SE un 

vantaggio tecnico ed economico.  

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes wird die 

Direktvergabe der gegenständlichen Leistungen gem. Art. 36 

Abs. 2, lit. a) des GVD 50/2016 an folgendes Unternehmen 

vorgeschlagen: 

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a: 

Profexional s.r.l. 

Via Giotto 15 

I-39100 Bolzano (BZ) 

Profexional s.r.l. 

Via Giotto 15 

I-39100 Bolzano (BZ) 

Es wird die Vergabe an dieses Unternehmen vorgeschlagen, 

da es für die BBT SE sowohl technisch als auch wirtschaftlich 

vorteilhaft ist. 

Si propone l’affidamento a tale società in quanto esso 

risulta conveniente per BBT SE, dal punto di vista tecnico 

ed economico. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Franzensfeste Fortezza  

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

15.12.2021 - 15.02.2022 15/12/2021– 15/02/2022 

8. Geschätzter Auftragswert (netto)  8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 3.410,00 + MwSt 
3.410,00 € + IVA  

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages erachtet 

die BBT SE keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel 

von Seiten des Auftragnehmers für erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 

SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 

mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die erforderlichen Finanzmittel sind im Finanzplan 2021, unter 

der Kostenart 2H61AK003– S0000 - PREV. IMPIANTO 

VIDEOSORVEGLIANZA FORTEZZA: 6 TELECAMERE + ACCESSORI “,  

 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del Piano 

Finanziario 2021, per il codice di progetto 2H61AK003– 

S0000 - PREV. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FORTEZZA: 6 

TELECAMERE + ACCESSORI 
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11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Eligio Rughetti Eligio Rughetti 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Antonio Voza Antonio Voza 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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