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Neubeschaffung

Importo
contrattuale

Richiedenti TipologiaPaese WLF

1,000.00 Bonasso Filippo DL BBT IT WF 2

Stato: zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2021-Nov-25 15:50

Oggetto dell'approvvigionamento
Software interpretariato per con convegno CIFI del 30 novembre

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti

 20211130 INTERPRETARIATO WEBINAR CIFI.docx

Stato Capo Area
zugestimmt / approvato Gruber Julia / 2021-Nov-25 11:27

Commento Capo area

Conferma dell’incarico

Status Amministratori IT
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Nov-25 12:48

Commento Amministratori IT

Allegato Amministratori IT

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2021-Nov-25 15:50

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell’affidamento Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti Bonasso Filippo

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anlage und Software für Dolmetschen bei der CIFI 

VOrtragsreihe 

Sistema tecnologico di traduzione per evento CIFI 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Anlage und Software für Dolmetschen bei der CIFI 

Vortragsreihe, die am 30 November stattfindet 

Sistema tecnologico di traduzione del convegno CIFI 

che si svolgerà il 30 novembre 2021 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Am 30. November findet ein technisches Webinar statt, 

welches vom CIFI gemiensam mit BBT SE organisiert wird. 

Die Vortragsreihe wird 2-sprachig abgehalten, hierfür ist es 

notwendig, die entsprechende Technik fürs Dolmetschen 

anzumieten.  

Il 30 novembre 2021 si svolgerà un webinar tecnico da 

parte del CIFI in collaborazione con BBT SE. Tale 

convegno sarà in doppia lingua e per tale motivo è 

necassario dotarsi di una struttura teclologica per 

l'interpretariato. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung, wird 

vorgeschlagen, den Auftrag für die gegenständliche 

Lieferung mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Komma 2 

Buchstabe a) des Legislativdekretes 50/2016 an folgende 

Firma zu erteilen. 

CIFI 

Via Giolitti 46,  

segreteriatecnica-bari@cifi.it 

Tenuto conto dell’importo dell'affidamento si propone di 

aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 alla seguente ditta:  

CIFI 

Via Giolitti 46,  

segreteriatecnica-bari@cifi.it 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Milano Milano 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 
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prestazione 

30 november 2021 30 novembre 2021 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

1000,00 Euro 1000,00 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages sind 

keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten 

des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 

2021 für die Phase 3 und unter der Controllingsnummer 

2KC0KE004 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del 

Piano Finanziario 2017 approvato per la Fase 3 alla 

Tipologia di Costo 2KC0KE003. 
 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del 

Piano Finanziario 2021 approvato per la Fase 3 alla 

Tipologia di Costo 2KC0KE004 
 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Julia Gruber Julia Gruber  

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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