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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 5205 Determina a contrarre n. 5205 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Finanzierung Finanziamenti 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Ausarbeitung einer Studie zwecks Analyse des direkten, 
indirekten und induzierten wirtschaftlichen Nutzens  im 
Projektgebiet (Tirol und Südtirol) und auf nationaler Ebene 
(Österreich und Italien) infolge der Errichtung des Brenner 
Basistunnels. Dabei handelt es sich um die Aktualisierung 
einer Vorgängerstudie aus dem Jahr 2012. 

Predisposizione di uno studio che analizzi i benefici 
economici diretti, indiretti ed indotti nell' area di progetto 
(Tirolo e Alto Adige)  e a livello nazionale (Austria e Italia) 
derivanti  dalla realizzazione della galleria di base del 
Brennero, aggiornando un precedente studio realizzato nel 
2012. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

In den mehrjährigen Finanzierungsprogrammen des TEN-V-
Netzes bewertet die Europäische Kommission (EC) für die 
Punktevergabe bei den Ko-Finanzierungsausschreibungen 
auch die Begleitunterlagen, die die Teilnehmer den 
Bewerbungsunterlagen beischließen. 

Nei programmi multi-annuali di cofinanziamento della rete 
TEN-T la Commissione Europea (CE) valuta, ai fini del 
punteggio di gara dei bandi per il co-finanziamento, anche  la 
documentazione di supporto che i partecipanti allegano ai 
format applicativi. 

Im Jahr 2012 erstellte die BBT SE eine interne Studie über 
den wirtschaftlichen Nutzen des Brenner Basistunnels im 
Projektraum. Ein Auszug aus dieser Studie wurde 
anschließend von der Aktionsgemeinschaft Brennerbahn 
(AGB) veröffentlicht. Dieser Auszug wurde anschließend 
allen Anträgen auf europäische Ko-Finanzierung, an denen 
die BBT SE teilnahm, beigelegt.   

Nel 2012 BBT SE ha realizzato internamente uno studio sui 
benefici economici nell'area territoriale di progetto derivanti 
dalla realizzazione della galleria di base. Un estratto di tale 
studio è stato successivamente pubblicato dalla Comunità di 
Azione del Brennero (CAB). Tale estratto è stato 
successivamente allegato a tutte le richieste di co-
finanziamento europeo a cui BBT SE ha partecipato.   

Infolge der Veröffentlichung der EU-Verordnung 2021/1153, 
auf deren Grundlage das mehrjährige 
Finanzierungsprogramm für den Zeitraum 2021-2027 
ausgearbeitet wird, wird die BBT SE im Herbst 2022 oder 
spätestens im Jahr 2023 an den neuen europäischen 
Ausschreibungen zur Deckung der Kosten für die in den 
nächsten Jahren vorgesehenen Tätigkeiten teilnehmen. Es 
könnte sich als gute Gelegenheit erweisen, diesen 
Unterlagen auch eine aktualisierte Studie beizulegen, da 
somit in der Bewertungsphase der eingereichten Unterlagen 
eine höhere Punktezahl erreicht werden könnte. 

A seguito della pubblicazione del Regolamento Europeo 
2021/1153 che istituisce il programma multi-annuale di 
finanziamento per il settennato 2021-2027, BBT SE 
parteciperà prossimamente, in autunno 2022 o al più tardi 
nel 2023, al nuovo bando europeo a copertura dei costi per 
le attività previste per i prossimi anni. Allegare alla 
documentazione uno studio aggiornato sui benefici 
economici potrà rivelarsi una opportunità per ricevere un 
punteggio più alto in fase di valutazione della 
documentazione di gara che verrà presentata. 

Seit 2012 sind nunmehr 10 Jahre vergangen. In diesen 10 
Jahre wurden bedeutende Schritte unternommen, sowohl im 
Hinblick auf die Errichtung des Bauwerks als auch im 

Dal 2012 sono infatti passati 10 anni, nei quali sono stati fatti 
notevoli passi avanti sia nella realizzazione dell'opera che 



 

 
   
Erstellt am / redatto il 06.02.2019  Seite / Pag. 2/4 

Hinblick darauf, dass der Grundstein für den zukünftigen 
Betrieb der Infrastruktur gelegt wurde.   

nel porre le basi per il futuro esercizio dell'infrastruttura.  

Im Lauf der Zeit haben sich viele Inputdaten der Studie über 
den wirtschaftlichen Nutzen deutlich geändert. Insbesondere 
im Dezember 2021 wurden im Rahmen der BCP die Studien 
zu den  Personen- und Güterverkehrsprognosen entlang der 
Gesamtstrecke München-Verona des europäischen Scan-
Med-Korridors veröffentlicht. 

Nel corso degli anni molti dati di input dello studio sui 
benefici economici sono inoltre cambiati sensibilmente. In 
particolare a dicembre 2021, in ambito BCP, sono stati 
pubblicati gli studi di traffico passeggeri e merci lungo tutta la 
tratta Monaco - Verona del corridoio europeo Scan - Med. 

Aus diesem Grund wird eine Aktualisierung der Studie über 
den wirtschaftlichen Nutzen als angemessen erachtet. 

Per questi motivi si ritiene opportuno aggiornare lo studio sui 
benefici economici. 

Die Studie muss auf Englisch erstellt werden. Der Inhalt ist 
vor dem Abschluss der Studie mit der BBT SE abzustimmen. 

Lo studio dovrà essere predisposto in lingua inglese ed il suo 
contenuto dovrà essere concordato con BBT SE prima della 
sua finalizzazione. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Im Staatsvertrag von 2004 wird die BBT SE aufgefordert, an 
Ausschreibungen zur Erlangung einer europäischen 
Kofinanzierung teilzunehmen, um Gemeinschaftszuschüsse 
in höchstmöglichem Ausmaß zu erhalten. Dazu ist es 
erforderlich, über alle Unterlagen, Studien und 
Berechnungsinstrumente zu verfügen, die laut EU den 
Finanzierungsanträgen beizuschließen sind. Aus diesem 
Grund wird es als erforderlich erachtet, die Studien, die den 
Finanzierungsanträgen bereits in der Vergangenheit 
beigeschlossen wurden, zu aktualisieren, falls diese 
nunmehr überholt sind. 

L'Accordo di Stato del 2004 richiede a BBT SE di partecipare 
ai bandi per l'ottenimento del co-finanziamento europeo al 
fine di ottenere sovvenzioni comunitarie nella misura 
massima consentita. A tale scopo è necessario avere a 
disposizione tutti i documenti, gli studi e gli strumenti di 
calcolo che la UE richiede di allegare alle richieste di 
finanziamento. Per questo motivo, è opportuno aggiornare gli 
studi di supporto alle richieste di finanziamento già presentati 
in passato, qualora gli stessi siano oramai eccessivamente 
datati. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht der Gesamtauftragssumme wird 
vorgeschlagen, den Auftrag für die Durchführung der ggst. 
Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 2 
lit. a) des G.v.D. 50/2016 nach dem Billigstbieterprinzip zu 
vergeben. 

Tenuto conto dell’importo complessivo dell'affidamento, si 
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con 
criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.  

Es wird vorgeschlagen, von der folgenden Gesellschaft 
einen Kostenvoranschlag einzuholen: 

Si propone di chiedere un preventivo alla seguente società: 

Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung KG 
UID-Nummer: ATU69982389 
T +43 (0)699 1905 8801 
Sparkassenplatz 2/1/115 
6020 Innsbruck - Österreich 
www.gaw.institute 

Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung KG 
P.IVA: ATU69982389 
T +43 (0)699 1905 8801 
Sparkassenplatz 2/1/115 
6020 Innsbruck - Österreich 
www.gaw.institute 

http://www.gaw.institute/
http://www.gaw.institute/
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Mag. Stefan Jenewein 
jenewein@gaw.institute 

Mag. Stefan Jenewein 
jenewein@gaw.institute  

Um den Auftrag der ggst. fachlichen Beratung durchführen 
zu können, ist eine gute Kenntnis der sozio-ökonomischen 
Dynamiken vor Ort (österreichischer und italienischer 
Projektraum) erforderlich. Man ist der Ansicht, dass die 
Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) 
aus Innsbruck für die Ausführung dieses Auftrags 
besonderes geeignet erscheint, da ihre Kernaufgabe in der 
Ausarbeitung ähnlicher Studien besteht. Zudem hat GAW 
bereits mit mehreren Einrichtungen und Stellen in Tirol und 
in der Autonomen Provinz Bozen zusammengearbeitet. 

Per realizzare l'incarico di consulenza professionale in 
oggetto si ritiene sia necessaria una profonda conoscenza 
delle dinamiche socio-economiche in ambito locale (area di 
progetto austriaca ed italiana). Si ritiene che l'istituto 
Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) di 
Innsbruck sia ente particolarmente indicato per svolgere tale 
incarico, avendo GAW come core business proprio la 
redazione di studi simili ed avendo già collaborato con 
diversi entri ed istituzioni sia in Tirolo che nella Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Mit diesem Institut ist bereits der Vertrag D1292 in Kraft, der 
am 06.02.2019 zu einem Betrag von € 58.520 für das 
österreichische Staatsgebiet nach österreichischem Recht 
abgeschlossen wurde und die Wertanpassung der 
Projektkosten zum Gegenstand hat. Die 
Unternehmensvorschriften der BBT SE sehen bei den 
Vergaben das Rotationsprinzip (Verfahrensanweisung 
„Integriertes Managementsystem“) vor. In diesem 
besonderen Fall wird vorgeschlagen, den neuen Vertrag an 
dasselbe Unternehmen des Vertrags D1292 zu vergeben, 
und zwar aus den folgenden Gründen: 

- die GAW ist ein wissenschaftliches Beratungsinstitut mit 
Sitz in Innsbruck und verfügt daher über das erforderliche 
Know-how, um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das 
vom BBT durchquerte Gebiet zu analysieren; 

- die GAW kennt die Kostenstruktur der BBT, weshalb das 
Prinzip der Effizienz (Kosten- und Zeitersparnis) bei der 
Durchführung der Studie maximiert werden kann; 

- die GAW hat bei der Durchführung des Auftrags über die 
Wertanpassung ein hohes Maß an Fachkompetenz unter 
Beweis gestellt; 

- der vorherige Vertrag D1292 wurde nach österreichischem 
Recht abgeschlossen und liegt mehr als 3 Jahre zurück. 

Con tale istituto è già attivo il contratto D1292 stipulato in 
data 06/02/2019 per € 58.520, relativo al territorio austriaco e 
stipulato secondo il diritto austriaco, avente oggetto 
l'adeguamento monetario dei costi del progetto. Le regole 
aziendali di BBT SE prevedono il principio di rotazione negli 
affidamenti (Procedura sistema gestione integrato). In questo 
particolare caso si propone di affidare il nuovo contratto al 
medesimo soggetto del contratto D1292 in quanto 
sussistono i seguenti motivi: 

- GAW è un istituto di consulenza scientifica con sede a 
Innsbruck e quindi dispone di know-how particolarmente 
adatto ad analizzare le ricadute economiche sul territorio 
attraversato dal BBT; 

- GAW conosce la struttura dei costi del BBT e questo 
permette di massimizzare il principio dell'efficenza (risparmio 
di costi e tempi) nella realizzazione dello studio; 

- GAW ha dimostrato di possedere elevate doti professionali 
nello svolgimento dell'incarico sull'adeguamento monetario; 

- in ogni caso, il precedente contratto D1292 è stato stipulato 
secondo il diritto austriaco e risale ad oltre 3 anni or sono. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Standorte der BBT SE; Standorte des Auftragnehmers Sedi di BBT SE; Sedi dell'affidatario 

7. Leistungszeitraum/Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

April  - Juni 2022 Aprile  - Giugno 2022 
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8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

15 000,00,-- Euro 15.000,00 Euro 

Die Kriterien für die Schätzung des Auftragswertes beruhen 
auf Leistungen, die in der Vergangenheit von den Beratern 
bereits im Rahmen von ähnlichen Tätigkeiten durchgeführt 
wurden. 

I criteri seguiti per la stima dell’importo sono basati sulle 
prestazioni già eseguite in passato da consulenti per attività 
simili. 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages sind 
laut BBT SE keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel 
von Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 
SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 
mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 
2022 für die Phase 3 und unter der Controllingnummer 
2XX0SF002. 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del Piano 
Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 alla Tipologia di 
Costo 2XX0SF002. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Rinaldo Ferrario, Daniel Zingerle Rinaldo Ferrario, Daniel Zingerle 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 
Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva. 

Sandro Francesconi Sandro Francesconi 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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