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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Bustransfer zum Tag der offenen Tür 2022 Servizio trasporto con bus di linea per la giornata delle 

porte aperte 2022 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

. Zeitraum: 8:45 – 18:00 

2 Busse ab Sterzing, 2 Busse ab Franzensfeste; 1 Bus zur 

Abdeckung der Mittagspause und Sonderfahrten bei 

größerem Besucheraufkommen. Ein- und Ausstieg der 

Besucher am Eingang zur Baustelle Mauls. 

Abfahrt im Viertelstundentakt; Halt an den öffentlichen 

Bushaltestellen unterwegs zur Baustelle. 

Der Dienst muss ohne Unterbrechung gewährleistet sein: 

für die Mittags- bzw. gesetzlich vorgesehene Pause ist der 

Linienbusdienst entsprechend einzuteilen. Der Dienst soll 

mit Niederflurbussen ausgeführt werden. Am Vorabend 

müssen alle öffentlichen Haltestellen mit dem Fahrplan 

ausgeschildert werden. 

 

 

Fascia oraria 8:45 - 18:00 

2 bus da Vipiteno, 2 bus da Fortezza; 1 Bus per coprire 

le pause obbligatorie (pausa pranzo) e per effettuare 

viaggio extra nei casi di grande affluenza. Discesa e 

salita dei visitatori all'ingresso del cantiere di Mules. 

Partenza cadenzata ogni 15 minuti, con stop a tutte le 

fermate pubbliche dalle stazioni al cantiere 

Il servizio deve essere garantito senza interruzioni: per le 

pause obbligatorie e la pausa pranzo deve essere 

prevista una sostituzione. Il servizio deve essere svolto a 

mezzo di  autobus con pianale basso. Il giorno prima tutte 

le fermate pubbliche devono essere dotate di orario 

specifico di viaggio. 

 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Am 18. September 2022 wird auf der Baustelle Mauls der 

"Tag des offenen Tunnels" stattfinden. Die Baustelle darf 

nicht mit privaten Fahrzeugen befahren werden. Da zudem 

mehr als 2.000 Gäste erwartet werden, ist ein 

angemessener Zubringerdienst von den Bahnhöfen 

Franzensfeste und Sterzing notwendig, nicht zuletzt um 

die öffentliche Ordnung zu gewährleisten. 

   

Il 18 settembre 2022 presso il cantiere di Mules si 

svolgerà la giornata delle porte aperte. Al cantiere non è 

possibile accedere con mezzi privati. Attesi oltre 2000 

visitatori, è necessario attivare un servizio autobus di 

linea, che permetta ai visitatori di raggiungere il cantiere 

dalle stazioni di Vipiteno e Fortezza, fornendo loro un 

servizio adeguato e mantenendo l'ordine pubblico.   
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5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht der Gesamtauftragssumme wird 

vorgeschlagen, den Auftrag für die Durchführung der ggst. 

Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 

2 lit. a) des G.v.D. 50/2016 nach dem Billigstbieterprinzip 

zu vergeben. 

Für die Ausführung der gegenständlichen Leistung wird 

vorgeschlagen, nachstehende Firmen zur 

Angebotsabgabe einzuladen: 

PIZZININI GMBH BUSUNTERNEHMEN 

VIA S. CROCE 10, 

I-39042 BRESSANONE (BZ) 

T +39 0472 83 44 55 

INFO@PIZZININI.IT 

 

 

Tenuto conto dell’importo complessivo dell'affidamento, 

si propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento 

delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 con criterio di aggiudicazione del massimo 

ribasso.  

Per l'esecuzione della prestazione in oggetto si propone 

di richiedere preventivi ai seguenti operatori economici: 

PIZZININI GMBH BUSUNTERNEHMEN 

KREUZGASSE 10, 

I-39042 BRIXEN (BZ) 

T +39 0472 83 44 55 

INFO@PIZZININI.IT 

 

 

 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Baustellen Italien Cantieri Italia 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 

prestazione 

18.09.2022 18.09.2022 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

7000,00 Euro 7000,00 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages 

erachtet die BBT SE keine Kaution oder andere 

Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers als 

erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 
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Die Finanzmittel sind in dem für die Phase 3 genehmigten 

Finanzplan 2022, unter der Kostenart  2KC0KE003 

enthalten. 

Le risorse finanziarie sono reperite nell’ambito del Piano 

Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 alla Tipologia 

di Costo 2KC0KE003 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Alessio Cuel Alessio Cuel 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Julia Gruber Julia Gruber  

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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