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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anmietung von Bus mit Fahrer Noleggio bus con conducente  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Anmietung von Stk. 1 Bus mit Fahrer fuer logistischen 

Überprüfung im Hinblick auf die Durchschlagsfeier 

Eisack-Mauls am 28. April 2022. 

Fahrt vom Bahnhof Franzensfeste zur Baustelle Mauls 

Anmietung eines Busses mit 28 Sitzplätzen 

Dauer: 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Maut, Kraftstoff und Reinigungskosten sind im Preis 

inbegriffen.  

Alle Busse müssen ein funktionierendes Mikrofon 

verfügen. 

Noleggio n. 1 bus trasporto per verifica logistica in vista 

dell'evento abbattimento diaframma Isarco- Mules del 

28 aprile 2022. 

Dalla stazione FS di Fortezza al cantiere di Mules 

Noleggio di un bus da 28 posti 

Impegno orario ore 16:00 - 18:00 

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel 

prezzo. 

Tutti i bus devono avere microfono funzionante. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Am 28. April 2022 findet die Durchschlagsfeier zwischen 

den Baulosen Eisack und Mauls statt. Für diese 

Veranstaltung, an der sowohl Vertreter der Institutionen 

als auch die Mitarbeiter der BBT SE teilnehmen, bedarf 

es Transferleistungen vom Bahnhof Franzensfeste zur 

Baustelle Mauls. Es ist notwendig, im Voraus, die 

Machbarkeit aus logistischer Sicht zu überprüfen. 

Il 28 aprile 2022 si svolgerà l'abbattimento del 

diaframma che collega i lotti di Mules e Isarco. Per tale 

evento, di natura istituzionale ma anche per tutti i 

collaboratori BBT è necessario organizzare i 

trasferimenti dalla stazione FS di Fortezza al cantiere di 

Mules. È opportuno, preliminarmente, verificarne la 

corretta fattibilità dal punto di vista logistico. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung wird 

vorgeschlagen, den gegenständlichen Auftrag für die 

Lieferung mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Absatz 2 cif. 

a) des G.v.D. 50/2016 an das Unternehmen: 

 

Tenuto conto dell’importo dell'affidamento, si propone di 

aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto 

attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta: 
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Bus & Taxi Klammer Markus 

St. Valentin, 2/B 

I-39040 Villanders (BZ) 

Mobile: +39 335 81 55 233 

E-mail: info@bustaxiklammer.com 

St.-Nr: KLM MKS 72E29 B160S 

MwSt: 02342430218 

Bus & Taxi Klammer Markus 

St. Valentin, 2/B 

I-39040 Villandro (BZ) 

Mobile: +39 335 81 55 233 

E-mail: info@bustaxiklammer.com 

St.-Nr: KLM MKS 72E29 B160S 

MwSt: 02342430218 

 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Mauls, Bahnhof Franzensfeste Mules, stazione di Fortezza  

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

22/03/2022 22/03/2022 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

490,00 Euro 490,00 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen 

Auftrages sind keine Kaution oder andere 

Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers 

erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 

2022 für die Phase 3 und unter der Controlling-Nummer 

2KC0KE004. 

Le risorse finanziarie sono reperite nell’ambito del Piano 

Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 alla Tipologia 

di Costo 2KC0KE004. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

 

Julia Gruber 

 

12.  Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

 

Julia Gruber 
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