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Oggetto dell'approvvigionamento
Verlangerung Support 2022 Software STR Vision CPM - Rinnovo Assistenza 2022 software STR Vision CPM

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
20220222164437.pdf
DAC XXXX Assistenza STR 2022.doc

Stato Capo Area
zugestimmt / approvato Voza Antonio / 2022-Apr-05 11:11

Commento Capo area

Conferma dell’incarico

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2022-Apr-05 11:30

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Apr-08 12:43

Commento Amministratori IT

Allegato Amministratori IT

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell’affidamento Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti Pappalardo Carmelo

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori
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Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr.

1. Beantragende Stelle

Bereich Verwaltung - Buchhaltung Bauausfiihrung Mauls 2-3

2. Auftragsbezeichnung

Verlangerung Support 2022 Software STR Vision CPM

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Verlangerung Support 2022 der Software STR Vision CPM
fur die Abrechnung der Arbeiten zur Errichtung des Bauloses
Mauls 2-3 des Brenner Basistunnels.

4. Begriindung des Auftrages

Im Rahmen der Verwaltung der Abrechnungsunterlagen des
Bauloses Mauls 2-3 hat die BBT SE die Software STR Vision
CPM angekauft. Der Beschaffungsvertrag beinhaltete, neben
der Lieferung der Software und der Schulung des Personals,
auch den Support bis zum Ende des Jahres 2016. In den
Jahren nach dem Ankauf wurde der Wartungsvertrag jahrlich
erneuert. Der letzte Vertrag endete am 31.12.2021.

Daher ist der Abschluss eines neuen Vertrages mit der
Lieferfirma fUr das Jahr 2022 erforderlich

Es wird darauf hingewiesen, dass die Moglichkeit in Betracht
gezogen wurde, die Software TemSystem zu wechseln, aber
man ist zum Schluss gekommen, dass dies fir die BBT SE
hohere Kosten verursachen wiirde als die Beibehaltung der
alten Software, sowie die Unmdglichkeit des Austausches
der buchhalterischen Erfassungen und vor allem den Verlust
aller offiziellen bis dato in diese Software eingespeisten
Buchhaltungsunterlagen.

Daher wird die Beibehaltung der Software STR Vision CPM
als erforderlich erachtet.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 1 lit. A. des GVD 50/2016 an
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n.

1. Struttura richiedente

Area Amministrativo-Contabile Realizzazione Mules 2-3

2. Denominazione dell’affidamento

Rinnovo Assistenza 2022 software STR Vision CPM

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Rinnovo Assistenza 2022 software STR Vision CPM per la
gestione della contabilita dei lavori di realizzazione del lotto
Mules 2-3 della Galleria di Base del Brennero.

4. Motivazioni dell'affidamento

Nell'ambito della gestione della documentazione contabile
del lotto di costruzione Mules 2-3, BBT-SE ha acquistato il
software STR Vision CPM. Il contratto di acquisto, oltre alla
fornitura del software e alla formazione del personale,
comprendeva anche l'assistenza fino al termine dell'anno
2016. Negli anni successivi all'acquisto si & proceduto di
anno in anno al rinnovo del contratto di assistenza. L'ultimo
contratto & terminato il 31.12.2021.

Per poter procedere in tal senso & necessario sottoscrivere
un nuovo contratto con l'azienda fornitrice per I'assistenza
durante I'anno 2022.

Si evidenzia che si € presa in considerazione I'eventualita di
cambiare il software di TeamSystem ma si & giunti alla
conclusione che cid comporterebbe per BBT-SE una spesa
maggiore rispetto  al stesso,
Iimpossibilita dell'interscambio dei rilevamenti contabili e
soprattutto la perdita di tutti gli atti contabili ufficiali ad oggi
inseriti nello stesso software.

mantenimento  dello

Pertanto si ritiene necessario il mantenimento del Software
STR Vision CPM.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lett. a
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die Firma:

1. TeamSystem S.p.A

Rechtssitz: Via Sandro Pertini, 88 — 61122 Pesaro (PU)
http://www.str.it/

Steuernummer und Mwst./UID-Nr. IT 01035310414

Vorgeschlagen wird die Vergabe an dieses Unternehmen, da
es als einziges die Lizenzrechte dieser Software hat und als
einziges die entsprechenden Supportleistungen durchfiihren
kann.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Franzensfeste

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

31.12.2022

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
€ 3.109,56 + MWSt.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Angesichts der Art des
Sicherstellungsmittel verlangt.

Vertrages wird  kein

10. Finanzmittel

Die zur Durchfilhrung der gegenstandlichen Leistungen
erforderlichen Finanzmittel sind im Budget 2016 mit P.K.
0ITOSO164 veranschlagt.

11. Vorgesehener Mitarbeiter fiir die Vertragsabwicklung

Carmelo Pappalardo

12. Als Verfahrensverantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter

Raffaello Ravera
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del d.Igs. n. 50/2016 all'impresa:

1. TeamSystem S.p.A

Sede legale: Via Sandro Pertini, 88 — 61122 Pesaro (PU)
http://www.str.it/

Cod.Fisc. e Part. IVA IT 01035310414

Si propone l'affidamento a tale impresa perché & l'unica
impresa che detiene di diritti di licenza di detto software ed &
I'unica che puo effettuare la assistenza in merito ad esso.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

31.12.2022

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

€3.109,56 + IVA

9. Meazzi di garanzia proposti

Vista la tipologia del contratto non si richiede nessun tipo di
garanzia.

10. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle
prestazioni in oggetto sono previste nel Budget 2021 con
codice progetto 0ITOSO164.

11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto
Carmelo Pappalardo

12. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva.

Raffaello Ravera
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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