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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anmietung Busses mit Fahrer Noleggio bus con conducente  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Anmietung 1 Busses für den Transport beim Family Day 

und von 2 Bussen für den Tag des offenen Tunnels 2022. 

 

17.09.2022 

Strecke: vom BBT-Hauptsitz in Bozen bis zur Baustelle 

Mauls 

Baustelleneinfahrt Mauls Nord-Eisackunterquerung (alles 

im Tunnel) und zurück (jede Baustellenfahrt beträgt ca. 10 

km, Dauer ca. 40 Minuten) 

Anmietung 1 Busses mit 50 Sitzplätzen 

Dauer: 10.00 - 18.00 Uhr 

 

18.09.2022 

Baustelleneinfahrt Mauls Nord-Eisackunterquerung (alles 

im Tunnel) und zurück (jede Baustellenfahrt beträgt ca. 10 

km, Dauer ca. 40 Minuten) 

Anmietung von 2 Bussen mit 50 Sitzplätzen 

Dauer: 08.30 - 18.00 Uhr 

 

Maut, Kraftstoff und Reinigungskosten sind im Preis 

inbegriffen.  

Alle Busse müssen über ein funktionierendes Mikrofon 

verfügen. 

 

Noleggio n. 1 bus trasporto per evento abbattimento 

diaframma Isarco- Mules del 28 aprile 2022. 

Dalla stazione FS di Fortezza al cantiere di Mules 

Noleggio di un bus da 30 posti 

Impegno orario ore 12:00 - 17:30 

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel 

prezzo. 

Tutti i bus devono avere microfono funzionate. 

 

Noleggio n. 1 bus trasporto per evento Family Day e 

2 bus per Giornata delle Porte Aperte 2022. 

 

17/09/2022 

Percorso: dalla sede BBT di Bolzano al cantiere di 

Mules 

Ingresso cantiere Mules nord- Isarco (tutto in galleria) e 

ritorno (ogni giro in cantiere è di circa 10 km, per una 

durata di circa 40 minuti) 

Noleggio di 1 bus da 50 posti 

Impegno orario ore 10:00 - 18:00 

 

18/09/2022 

Ingresso cantiere Mules nord- Isarco (tutto in galleria) e 

ritorno (ogni giro in cantiere è di circa 10 km, per una 

durata di circa 40 minuti) 

Noleggio di 2 bus da 50 posti 

Impegno orario ore 08.30 - 18.00 

 

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel 

prezzo. 

Tutti i bus devono avere microfono funzionante. 
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4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Am 17. und 18. September 2022 finden der Family Day 

für die BBT-Mitarbeiter von 10.00 bis 17.30 Uhr und der 

Tag des offenen Tunnels von 9.30 bis 17.00 Uhr auf der 

Baustelle Mauls statt. Im Hinblick auf diese Ereignisse ist 

es erforderlich, den Transport der Besucher innerhalb des 

Tunnels zu organisieren. 

Il 17 e il 18 settembre 2022 si svolgeranno 

rispettivamente il Family Day per i collaboratori BBT 

dalle 10.00 alle 17.30 e la Giornata delle Porte Aperte 

dalle ore 9:30 alle 17:00 presso il cantiere di Mules. In 

vista di tali eventi, sarà necessario organizzare il 

trasporto dei visitatori all'interno del tunnel. 

 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes wird eine 

Direktvergabe der gegenständlichen Leistungen gem. Art. 

36 Abs. 2 lit. a) des  GVD 50/2016 vorgeschlagen.  

 

Für die Ausführung der gegenständlichen Leistung wird 

vorgeschlagen, von nachstehender Firma einen 

Kostenvoranschlag einzuholen: 

Sonnenreisen GmbH 

Josef Rauch 

Schmiedstraße 1 

I-39054 Ritten/Wangen 

T. (+39) 0471 602048 

M. (+39) 338 8123177 

F. (+39) 0471 602270 

info@sonnenreisen.it 

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento 

delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016. 

Per l'esecuzione della prestazione in oggetto si propone 

di richiedere preventivi alla seguente ditta: 

Sonnenreisen srl 

Josef Rauch 

Via Fabbro 1 

I-39054 Renon/Vanga 

T. (+39) 0471 602048 

M. (+39) 338 8123177 

F. (+39) 0471 602270 

info@sonnenreisen.it 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen, Mauls Bolzano, Mules 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 

prestazione 

17.09.2022 - 18.09.2022 17.09.2022 - 18.09.2022 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

3.500 Euro 3.500 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 
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In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages 

sind keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von 

Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 

2022 der BBT SE 2KC0KE003 und 2KC0KE027 

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 

2022 di BBT SE 2KC0KE003 e 2KC0KE027  

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

1. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva. 

Julia Gruber Julia Gruber 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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