BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr.

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Vermietung von 2 Bussen mit Fahrer

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Vermietung von 2 Bus Transport fur Weihnachtsessen
2022 von BBT-Mitarbeitern.

BUS NR. 1
14. Dezember 2022

Vom Bahnhof Bozen zum aDLERS Hotel Innsbruck und
und Rickfahrt nach Bozen mit Zwischenstopp in
Franzensfeste

Vermietung eines Busses mit 50 Sitzplatzen

Dauer 16:30 - 01:30 Uhr

BUS NR. 2
14. Dezember 2022

Vom Bahnhof Franzensfeste zum aDLERS Hotel
Innsbruck und Riickfahrt nach Bozen mit Zwischenstopp in
Franzensfeste

Vermietung eines Busses mit 50 Sitzplatzen

Dauer 16:30 - 01:30 Uhr

Maut, Kraftstoff und Reinigungskosten sind im Preis
inbegriffen.

Alle Busse missen ein funktionierendes Mikrofon
verfugen.

4. Begriindung des Auftrages
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n.

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell’incarico

Noleggio di 2 bus con conducente

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Noleggio di 2 bus trasporto per cena di Natale 2022 dei
collaboratori BBT.

BUS NR. 1
14 dicembre 2022

Dalla stazione FS di Bolzano all' aDLERS Hotel
Innsbruck e rientro a Bolzano con fermata intermedia a
Fortezza

Noleggio di un bus da 50 posti
Impegno orario 16:30 - 01:30 Uhr

BUS NR. 2
14 dicembre 2022

Dalla stazione FS di Fortezza all' aDLERS Hotel
Innsbruck e rientro a Bolzano con fermata intermedia a
Fortezza

Noleggio di un bus da 50 posti
Impegno orario 16:30 - 01:30 Uhr

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel
prezzo.

Tutti i bus devono avere microfono funzionante.

4. Giustificazione dell'affidamento
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Seite / Pag. 1/3



Am 14. Dezember 2022 findet ab 19.00 Uhr im aDLERS
Hotel in Innsbruck das Weihnachtsessen der BBT-
Mitarbeiter statt. Fir diese Veranstaltung missen
Transfers von den Bahnhéfen Bozen und Franzensfeste
nach Innsbruck organisiert werden.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung wird
vorgeschlagen, den gegenstdndlichen Auftrag fir die
Lieferung mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Absatz 2 cif.
a) des G.v.D. 50/2016 an das Unternehmen:

Markus Reisen Busunternehmen
BahnhofstralRe 50

39044 Neumarkt (BZ)

Mobile: +39 335 607 6141
E-mail: info@markusreisen.it

MwSt: 02669590214

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bahnhof Bozen, Bahnhof Franzensfeste, Innsbruck

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

14/12/2022

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

2000,00 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht des Charakters des gegenstandlichen
Auftrages  sind keine Kaution oder  andere
Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers
erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan
2022 fur die Phase 3 und unter der Controlling-Nummer
2KCOKEQ04.
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Il 14 dicembre 2022, a partire dalle ore 19.00 presso I'
aDLERS Hotel di Innsbruck, si svolgera la cena di Natale
dei collaboratori BBT. Per tale evento, & necessario
organizzare i trasferimenti dalle stazioni FS di Bolzano e
Fortezza a Innsbruck.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo dell'affidamento, si propone di
aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto
attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2 |ettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta:

Markus Reisen Busunternehmen
BahnhofstralRe 50

39044 Egna (BZ)

Mobile: +39 335 607 6141
E-mail: info@markusreisen.it

P.IVA 02669590214

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Stazione di Bolzano, Stazione di Fortezza, Innsbruck

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

14/12/2022

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

2000,00 Euro

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico,
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di
cauzione o altri mezzi di garanzia da parte
dell'affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono reperite nell’ambito del Piano
Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 alla Tipologia
di Costo 2KCOKEQ04.
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11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fir die
Vertragsabwicklung

Filippo Bonasso

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fir die Funktion des
Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Julia Gruber

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

11. Collaboratori proposti per la gestione del
Contratto

Filippo Bonasso
12. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva

Julia Gruber

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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Panoramica del >5%8

& processo

Neubeschaffung
Importo Richiedenti TipologiaPaese
contrattuale
2.000,00 Bonasso Filippo DL BBT IT

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Okt-14 09:59

Oggetto dell'approvvigionamento
Noleggio di 2 bus per trasporto collaboratori per la cena di Natale

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
20221214 bus Markus Reisen.docx

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Gruber Julia / 2022-Okt-11 10:31
Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2022-Okt-12 09:17
Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Okt-14 09:59

Commento Amministratori
IT

Allegato Amministratori IT

11.10.2022
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WF 2



Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Mazzucato Arturo Piero
Gestore dei contratti Bonasso Filippo
Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

‘ STAMPA ’

STAMPA

chiudi finestra
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