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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anmietung von 1 Busses mit Fahrer Noleggio 1 bus con conducente  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Anmietung von 1 Busses für den Transport am Tag des 

offenen Tunnels 2022. 

Strecke: Baustelleneingang Mauls Nord- Eisack (alles im 

Tunnel) und zurück (jede Baustellenrunde ist ca. 10 km, 

Dauer ca. 40 Minuten) 

Anmietung von 1 Busses mit 50 Sitzplätzen 

Dauer: 08:30 Uhr - 18:30 Uhr 

Maut, Kraftstoff und Reinigungskosten sind im Preis 

inbegriffen.  

Alle Busse müssen über ein funktionierendes Mikrofon 

verfügen. 

Noleggio n. 1 bus trasporto per evento abbattimento 

diaframma Isarco- Mules del 28 aprile 2022. 

Dalla stazione FS di Fortezza al cantiere di Mules 

Noleggio di un bus da 30 posti 

Impegno orario ore 12:00 - 17:30 

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel 

prezzo. 

Tutti i bus devono avere microfono funzionate. 

 

Noleggio n. 1 bus trasporto per evento Giornata delle 

Porte Aperte 2022. 

Percorso: ingresso cantiere Mules nord- Isarco (tutto in 

galleria) e ritorno (ogni giro in cantiere è di circa 10 km, 

per una durata di circa 40 minuti) 

Noleggio di 1 bus da 50 posti 

Impegno orario ore 08:30- 18:30 

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel 

prezzo. 

Tutti i bus devono avere microfono funzionante. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Am 18. September 2022 findet ein Tag des offenen 

Tunnels von 9.30 bis 17.30 Uhr auf der Baustelle Mauls 

statt. Im Hinblick auf dieses Ereignis ist es erforderlich, 

den Transport der Besucher. 

Il 18 settembre 2022 si svolgerà la Giornata delle Porte 

Aperte dalle ore 9:30 alle 17:30 presso il cantiere di 

Mules. In vista di tale evento, sarà necessario 

organizzare il trasporto dei visitatori. 

 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes wird eine 

Direktvergabe der gegenständlichen Leistungen gem. Art. 

36 Abs. 2 lit. a) des  GVD 50/2016 vorgeschlagen.  

 

Für die Ausführung der gegenständlichen Leistung wird 

vorgeschlagen, von nachstehender Firma einen 

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento 

delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016. 

Per l'esecuzione della prestazione in oggetto si propone 

di richiedere preventivi alla seguente ditta: 
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Kostenvoranschlag einzuholen: 

 

DIBIASIBUS SRL 

Rechtlicher und operativer Standort 

Etschweg 12 

39040 Kurtatsch (BZ) 

Südtirol – Italien 

info@dibiasibus.it 

MwSt.Nr./ Part. IVA: IT02842510212 

Zugewiesene Code: YWWCWZD 

 

 

DIBIASIBUS SRL 

Sede Legale e Operativa 

Via dell´ Adige 12 

39040 Cortaccia (BZ) 

Alto Adige – Italia 

info@dibiasibus.it 

MwSt.Nr./ Part. IVA: IT02842510212  

Codice Univoco: YWWCWZD 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Mauls Mules 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 

prestazione 

18.09.2022 18.09.2022 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

1100 Euro 1100 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages 

sind keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von 

Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 

BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 

cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 

2022 für die Phase 3, unter der Controllingnummer 

2KC0KE003. 

 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del 

Piano Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 alla 

Tipologia di Costo 2KC0KE003  

 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 1. Collaboratore proposto per la  funzione di 
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Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva. 

Julia Gruber Julia Gruber 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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