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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxxx Determina a contrarre n. xxxxx 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Facility Management Facility Management 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Rahmenvereinbarung Mobiltelefonie Italien Accordo Quadro telefonia mobile Italia 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Mobiltelefonie auf italienischem Staatsgebiet und Roaming in 
der Zone „Europa 1“ 

Telefonia mobile su territorio italiano e roaming zona “Europa 
1” 

4. Begründung des Auftrags 4. Giustificazione dell'affidamento 

Der bestehende Rahmenvertrag (323/2017 Ferservizi) für den 
Mobiltelefondienst läuft demnächst aus und wird durch den 
Rahmenvertrag 143/2020 ersetzt.   

Technische Details können aus dem beigefügten 
Rahmenvertrag entnommen werden. Der Umstieg auf den 
neuen RV ist notwendig um die Kontinuität der 
Mobiltelefondienstleistungen in Italien zu gewährleisten. 

L’attuale AQ Telefonia (Ferservizi) n. 323/2017 è in scadenza 
e viene sostituito dall’AQ n. 143/2020 inerente ai servizi di 
telefonia mobile. 

Dettagli tecnici come da AQ che si allega. È necessario 
attivare il nuovo AQ di Ferservizi per garantire la continuità del 
servizio di telefonia mobile alle utenze in Italia.  

5.  Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

5.  Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Der gegenständliche Beschaffungsbeschluss ist im Rahmen-
Dienstleistungsvertrag mit Ferservizi S.p.A. enthalten, 
weshalb keine Angebote von Drittunternehmen eingeholt 
wurden. 

La presente determina rientra nel Contratto Quadro di Servizio 
con Ferservizi S.p.A, per cui non sono state richieste offerte a 
ditte esterne. 

TIM S.p.A. 

Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

P.IVA 00488410010 

https://www.gruppotim.it/it/footer/note-legali.html 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen Bolzano 

mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
https://www.gruppotim.it/it/footer/note-legali.html
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

20.10.2023 + drei Jahre für etwaige Aktivierungen neuer 
Verträge innerhalb dieses Datums.   

Option mit neuer Frist zu Vertragsablauf: 19.10.2025 + 
Vertragswertanpassung 

20.10.2023 + tre anni per eventuali contratti applicativi sin lì 
stipulati.  

Opzione temporale (proroga): a tutto il 19.10.2025 con 
adeguamento dell’importo contrattuale. 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

Euro 150.000,00 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages sind 
laut BBT SE keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel 
von Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE 
non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi 
di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die Finanzmittel werden im 3  ̂ Budgetprognose 2022 unter 
dem Projektcode 2IK0AK050 vorgesehen. 

Le risorse finanziarie verranno previste nella 3  ̂riprevisione di 
Budget 2022, con il codice progetto 2IK0AK050. 

11. Vorgesehener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung 11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto 

Francesco Erriques 

12. Als Verfahrensverantwortlicher für die 
Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter 

12. Collaboratore proposto per la funzione di 
Responsabile del procedimento per la fase esecutiva 

Sandro Francesconi 

 

Verf ahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. f lusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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