



# Panoramica del processo

Neubeschaffung

5572

30.09.2022

Importo contrattuale	Richiedenti	Tipologia	Paese	WFL
1.885,00	Sorbello Sebastiano	LL	BBT IT	WF 2

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Okt-06 14:14

## Oggetto dell'approvvigionamento

Noleggio di impianti di diffusione video ed audio; installazione degli stessi da effettuarsi il pomeriggio del 16/10/2022 c/o sala convegni riservata per l'occasione; l'assistenza tecnica durante tutto lo svolgimento della riunione del CDS di BBT-SE, il 17/10/2022.

### Dettaglio degli impianti:

- Integrazione impianto audio - IC.
- Microfono Conference System
- Telecamera Full HD PTZ
- Laptop Interfaccia AV per VC - IC

### Assistenza tecnica AV

Compreso trasporto, montaggio ed assistenza durante l'evento.

Gli impianti richiesti dovranno essere montati per il giorno 16 ottobre e smontati il 17 sera.

Anmietung von Audio- und Videonanlagen; Installation der Anlagen am Nachmittag des 16.10.2022 im für diesen Anlass reservierten Sitzungssaal; technischer Support während der gesamten AR-Sitzung der BBT SE am 17.10.2022.

### Details zu den Anlagen:

- Integration IC-Audiosystem
- Mikrofon Conference System
- Full HD PTZ-Kamera
- Laptop AV-Schnittstelle für VC-IC

### Technischer AV-Support

inklusive Transport, Montage und Support während der Veranstaltung.

Die Anlagen müssen am 16. Oktober aufgebaut und am 17. Oktober abends wieder abgebaut werden.

Non previsto nel Piano degli  
Approvvigionamenti  
Motivazione



## Documenti

 20220930 Servizio Audio e Video per sala conferenze CDS.docx

 143703.pdf

Stato Responsabile  
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Okt-05 16:22

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Approvvigionamenti  
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2022-Okt-06 11:26

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT  
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Okt-06 14:14

Commento Amministratori  
IT

Allegato Amministratori IT

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento      Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti      Sorbello Sebastiano

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr.

#### 1. Beantragende Stelle

Verwaltung

#### 2. Auftragsbezeichnung

Anmietung, Installation und technischer Support für Audio-/Videoanlagen für AR-Sitzung der BBT SE

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Anmietung von Audio- und Videoanlagen; Installation der Anlagen am Nachmittag des 16.10.2022 im für diesen Anlass reservierten Sitzungssaal; technischer Support während der gesamten AR-Sitzung der BBT SE am 17.10.2022.

Details zu den Anlagen:

- Integration IC-Audiosystem
- Mikrofon Conference System
- Full HD PTZ-Kamera
- Laptop AV-Schnittstelle für VC-IC

Technischer AV-Support

inklusive Transport, Montage und Support während der Veranstaltung.

Die Anlagen müssen am 16. Oktober aufgebaut und am 17. Oktober abends wieder abgebaut werden.

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n.

#### 1. Struttura richiedente

Amministrazione

#### 2. Denominazione dell'incarico

Noleggio, installazione ed assistenza tecnica di impianti audio/video per riunione CDS BBT-SE

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Noleggio di impianti di diffusione video ed audio; installazione degli stessi da effettuarsi il pomeriggio del 16/10/2022 c/o sala convegni riservata per l'occasione; l'assistenza tecnica durante tutto lo svolgimento della riunione del CDS di BBT-SE, il 17/10/2022.

Dettaglio degli impianti:

- Integrazione impianto audio - IC.
- Microfono Conference System
- Telecamera Full HD PTZ
- Laptop Interfaccia AV per VC - IC

Assistenza tecnica AV

Compreso trasporto, montaggio ed assistenza durante l'evento.

Gli impianti richiesti dovranno essere montati per il giorno 16 ottobre e smontati il 17 sera.



#### **4. Begründung des Auftrages**

Am 17. Oktober 2022 findet die AR-Sitzung der BBT SE in Rom statt; für die Durchführung der Sitzung sind angemessene Audio- und Videoanlagen, die Gegenstand dieses Auftrags sind, erforderlich. Der Lieferant muss den Transport und den Aufbau der Anlage sowie den technischen Support während der Veranstaltung gewährleisten.

Am Nachmittag des 16.10.2022 muss er die Geräte installieren und prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktionieren.

#### **5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium**

In Anbetracht des Auftragswertes wird eine Direktvergabe der gegenständlichen Leistungen gemäß Art. 36, Abs. 2, lit. a) des GD 50/2016 an das Unternehmen CP Centro Pilota srl vorgeschlagen.

CP CENTRO PILOTA SRL

Via Giovanni Giolitti, 210 - 00185 Roma

Telefon: + 39 06 7027270

Fax: +39 06 62206175

Email: cp@centropilota.it

#### **6. Ort der Leistungsdurchführung**

Rom

#### **7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

16.-17.10.2022

#### **8. Geschätzter Auftragswert (netto)**

1.885 Euro

#### **4. Giustificazione dell'affidamento**

Nelle date del 17 ottobre 2022 si terrà la riunione del CDS BBT-Se, nella città di Roma e per lo svolgimento della riunione sono necessari gli adeguati impianti audio e video, oggetto del presente incarico. Il fornitore dovrà assicurare il trasporto ed il montaggio dell'impianto, oltre all'assistenza tecnica durante l'evento.

Il pomeriggio del 16/10/2022 provvederà all'installazione delle apparecchiature ed alla verifica di loro corretto funzionamento.

#### **5.Procedura e criterio di aggiudicazione proposti**

Tenuto conto dell'importo dell'affidamento si propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 a CP Centro Pilota srl

CP CENTRO PILOTA SRL

Via Giovanni Giolitti, 210 - 00185 Roma

Telefono: + 39 06 7027270

Fax: +39 06 62206175

Email: cp@centropilota.it

#### **6. Luogo di esecuzione della prestazione**

Roma

#### **7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione**

16-17.10.2022

#### **8. Importo presunto dell'incarico (netto)**

1.885 Euro



## 9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages sind keine Kautio n oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

## 10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2022 für die Phase 3 und unter der Controllingsnummer 0IK0DU033

## 11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Sorbello Sebastiano

## 12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Corradini Alex

## 9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

## 10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell'ambito del Piano Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 alla Tipologia di Costo 0IK0DU033.

Le risorse  
Piano Fin  
Tipologia c

## 11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Sorbello Sebastiano

## 12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva

Corradini alex

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)  
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)  
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)