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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anmietung von Bus mit Fahrer Noleggio bus con conducente  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Vermietung Nr. 1 Bus Transport pro Veranstaltung Ankunft 
der TBM am Brenner am 30. März 2023. 

2 Busse werden vom Hauptbahnhof Bozen losfahren und 
Mauls erreichen. Nachdem sie in die Haupttunnel 
reingefahren sind werden sie, am Ende der Veranstaltung, 
nach Bozen zurückkehren.  

1 Bus wird von Franzensfeste losfahren, Mauls erreichen 
und zurückkehren.  

Anmietung eines Busses mit 30 Sitzplätzen 

Ungefähre Dauer 09:00 - 18:00 Uhr. Die genaue Zeit wird 
ca. 15 Tage vor der Veranstaltung mitgeteilt. 

Maut, Kraftstoff und Reinigungskosten sind im Preis 
inbegriffen.  

Alle Busse müssen ein funktionierendes Mikrofon 
verfügen. 

Noleggio n. 1 bus trasporto per evento arrivo della fresa 
al Brennero del 30 marzo 2023. 

2 bus partiranno dalla stazione FS di Bolzano per Mules 
e a fine evento dopo l'accesso in galleria è previsto il 
rientro su Bolzano 

1 bus con partenza da Fortezza per FS per il cantiere di 
Mules e rientro.  

Noleggio di un bus da 30 posti 

Impegno orario indicativo ore 09:00 - 18:00. L'orario 
preciso sarà comunicato circa 15 giorni prima 
dell'evento. 

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel 
prezzo. 

Tutti i bus devono avere microfono funzionante. 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Am 30. März 2023 erfolgt die Ankunft der TBM Flavia am 
Brenner. Für diese institutionelle Veranstaltung, aber auch 
für alle BBT-Mitarbeiter ist es notwendig, Transfers 
innerhalb der Baustelle Mauls zu organisieren. 

Il 30 marzo 2023 è previsto l'arrivo della TBM Flavia al 
Brennero. Per tale evento, di natura istituzionale ma 
anche per tutti i collaboratori BBT è necessario 
organizzare i trasferimenti all'interno del cantiere di 
Mules. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung wird 
vorgeschlagen, den gegenständlichen Auftrag für die 

Tenuto conto dell’importo dell'affidamento, si propone di 
aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto 
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Lieferung mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Absatz 2 cif. 
a) des G.v.D. 50/2016 an das Unternehmen: 

 

 

Sonnenreisen GmbH 

Josef Rauch 

Schmiedstraße 1 

I-39054 Ritten/Wangen 

info@sonnenreisen.it 

attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta: 

 

 

Sonnenreisen GmbH 

Josef Rauch 

Schmiedstraße 1 

I-39054 Ritten/Wangen 

info@sonnenreisen.it 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Baustelle Mauls Cantiere di Mules 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

30/03/2023 30/03/2023 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

3000,00 Euro 3000,00 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen 
Auftrages sind keine Kaution oder andere 
Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers 
erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 
cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 
dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten 
Finanzplan 2023 für die Phase 3 und unter der 
Controlling-Nummer 2KC0KE029  

 

 

Le risorse finanziarie sono reperite nell’ambito del Piano 
Finanziario 2023 approvato per la Fase 3 alla Tipologia 
di Costo 2KC0KE029  

 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 
Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Ausführungsphase 
 

12.  Collaboratore proposto per la  funzione di 
Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva 
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Julia Gruber 

 

Julia Gruber 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero 
Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 

Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 

Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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