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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

1.1. Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anmietung der technischen Ausstattung für die Ankunft der 
TBM "Flavia" in Mauls am 30. März 2023 

Noleggio attrezzatura tecnologica per evento arrivo della 
TBM "Flavia" a Mules del 30 marzo 2023 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Technische Ausstattung für den Aufbau der 
Montagekaverne des westlichen Haupttunnels 

 

Attrezzatura tecnologica per allestimento camerone di 
montaggio della galleria di linea ovest 

AUDIO 

8 Lautsprecher Line array d&b V8 

4 d&b Vsub Lautsprecher 

4 d&b V7P Lautsprecher 

4 Meyer Sound UPA Lautsprecher 

4 Meyer Sound UPM Lautsprecher 

1 Digico Digital Audio Mixer 

4 Shure digitale Funkmikrofone 

2 Kabinen für die Übersetzung 

Kopfhörer und Empfänger für Übersetzungen 

1 Multimedia Plexiglas Podium mit Monitor 

AUDIO 

8 Diffusori Line array d&b V8 

4 Diffusori d&b Vsub 

4 Diffusori d&b V7P 

4 Diffusori Meyer Sound UPA 

4 Diffusori Meyer Sound UPM 

1 Mixer audio Digitale Digico 

4 Radiomicrofoni digitali Shure 

2 Cabine di traduzione 

120         Cuffie e ricevitori traduzione 

1 Podio in plexiglass multimediale con monitor  

 

 LICHTER 

1 Mixer Lichter ChamSys 

16 Motorisierte Scheinwerfer Clay Paky Aleda K10 

12 Clay Paky Sharpy motorisierte Scheinwerfer 

8 motorisierte Scheinwerfer Robe MMX Blade 800 

20 Architekturscheinwerfer SGM P5 

 

 LUCI 

1 Mixer Luci ChamSys 

16 Fari motorizzati Clay Paky Aleda K10 

12 Fari motorizzati Clay Paky Sharpy 

8 Fari motorizzati Robe MMX Blade 800 

20 Fari architetturali SGM P5 
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12 Architekturscheinwerfer SGM Q7 

16 LED Bars DTS Fos 100 Power 

8 Blende Scheinwerfer 2 Lampen 

8 Strobo Scheinwerfer C4 

8 Scheinwerfer Fresnel Led 250 

16 Akkubetriebene Architekturscheinwerfer Prolights 
Smartbook 

45 Akkubetriebene Architekturscheinwerfer Prolights 
Smartbat 

2 Nebelmaschinen Tour Hazer 

12 Fari architetturali SGM Q7 

16 Barre LED DTS Fos 100 Power 

8 Fari accecatori 2 Lampade 

8 Fari Strobo C4 

8 Fari Fresnel Led 250 

16 Fari architetturali a batteria Prolights Smartbook 

45 Fari architetturali a batteria Prolights Smartbat 

2 Macchine della nebbia Tour Hazer 

 

 

  

STRUKTUREN 

1 Bühne 6X4 Höhe 40cm 

1 Podest 2X1 für Kameras im Raumboden Höhe 60c 

  

STRUTTURE 

1 Palco 6X4 altezza 40cm 

1 Pedana 2X1 per telecamere a fondo sala 
altezza 60cm 

 

 

TBM 

TBM 

1 Kamera mit Bediener 

1 Encoder zur Verbindung mit der Hauptkammer 

1 Funkmikrofon ENG 

1 bidirektionales Audioverbindungssystem mit 
Hauptkammer 

1 Telecamera con operatore 

1 Encoder per collegamento con il camerone 
principale 

1 Radiomicrofono ENG 

1 Sistema collegamento audio bi-direzionale con 
camerone principale 

  

  

  

  

  

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Am 30. März 2023 findet die Veranstaltung zur Ankunft der 
TBM Flavia am Brenner statt. Zu dieser Veranstaltung 
werden zahlreiche Vertreter der Politik und all jene, die zur 

Il giorno 30 marzo 2023 si svolgerà l'evento dell'arrivo 
della TBM Flavia al Brennero. Per tale cerimonia saranno 
inviate numerose cariche politiche oltre tutte le persone 
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Erreichung dieses wichtigen Ziels beigetragen haben, 
eingeladen. Dafür ist eine technische Anlage erforderlich. 
Für diese Tätigkeit ist es notwendig, eine technologische 
Anlage einzurichten, die aus Ton und Licht besteht, die es 
ermöglichen, die gesamte Montagekaverne der TBM zu 
beleuchten und den Ton auf die gesamte Kaverne zu 
übertragen.   

che hanno collaborato per arrivare a questo importante 
traguardo. Per tale attività è necessario predisporre un 
impianto tecnologico composto da audio e luci che 
permettano di illuminare tutto il camerone di montaggio 
della TBM e che l'audio venga propagato per tutto il 
camerone.   

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

1. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung wird 
vorgeschlagen, den Vertrag für die gegenständliche 
Lieferung mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Komma 2 
Buchstabe a) des Legislativdekretes 50/2016. 

Es wird vorgeschlagen folgende Wirtschaftsteilnehmer um 
ein Angebot zu ersuchen: 

  

Maffei Service Srl 

Via per Barco 9 

38056 Levico Terme (TN) 

+39 0461 707852 

info@maffeiservice.it 

maffei@pec.maffeiservice.it 

P.IVA-C.F. 01114330226 

 

Wasabi Srl 

Viale Verona 190 

38123 Trento 

info@wasabi.eu 

CF 02274000229 

 

Music show service srl 

Via dei Campi,  

38050 Novaledo TN. 

info@musicshowservice.it 

Tenuto conto dell’importo dell'affidamento, si propone di 
aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto 
attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 

Si propone di chiedere un preventivo ai seguenti 
operatori economici: 

 

Maffei Service Srl 

Via per Barco 9 

38056 Levico Terme (TN) 

+39 0461 707852 

info@maffeiservice.it 

maffei@pec.maffeiservice.it 

P.IVA-C.F. 01114330226 

 

 

Wasabi Srl 

Viale Verona 190 

38123 Trento 

info@wasabi.eu 

CF 02274000229 

 

Music show service srl 

Via dei Campi,  

38050 Novaledo TN. 

mailto:info@wasabi.eu
mailto:info@musicshowservice.it
mailto:info@maffeiservice.it
mailto:maffei@pec.maffeiservice.it
mailto:info@wasabi.eu
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PI 01955230224 info@musicshowservice.it 

PI 01955230224 

 

 

 

6. Ort der Leistungsdurchführung 2. Luogo di esecuzione della prestazione 

Baustelle Mauls  Cantiere di Mules 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 3. Periodo / termine di esecuzione della 
prestazione 

30/03/2023 30/03/2023 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 4. Importo presunto dell’incarico (netto) 

30000,00 Euro 30000,00 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 5. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages sind 
laut BBT SE keine Kaution oder andere 
Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers 
erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di 
cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 
dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 6. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel sind in dem für die Phase 3 genehmigten 
Finanzplan 2023, unter der Kostenart 2KC0KE004 
enthalten. 

Le risorse finanziarie sono reperite nell’ambito del Piano 
Finanziario 2023 approvato per la Fase 3 alla Tipologia 
di Costo 2KC0KE004 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

7. Collaboratori proposti per la gestione del 
Contratto 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Ausführungsphase 

8. Collaboratore proposto per la  funzione di 
Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva 

Julia Gruber Julia Gruber 

 

mailto:info@musicshowservice.it
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Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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