



Panoramica del processo

Neubeschaffung

5981

18.05.2023

Importo contrattuale	Richiedenti	TipologiaPaese	WFL
287.519,96	Bonasso Filippo	DL BBT IT	WF 4

Stato: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Jun-15 16:46

Oggetto dell'approvvigionamento
Accordo quadro per la produzione dell'immagine film e di riprese video della durata di 3 anni.

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti

20230518 Determina ACCORDO QUADRO FILM .docx

20230518_Allegato C1_Elenco prezzi..xlsx

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Gruber Julia / 2023-Mai-25 09:11

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-Mai-25 14:27

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Jun-05 14:54

Commento Approvvigionamenti
L'importo a base d'asta è stata è stato arrotondato ad € 288.000,00 netti.

Allegato Approvvigionamenti
 20230518 Determina ACCORDO QUADRO FILM (1).docx

Stato Controllo accompagnatorio
tecnico – legale 1
zugestimmt / approvato Di Bella Rosalia / 2023-Jun-06 10:53

Commento CATL 1

Allegato CATL 1

Stato Controllo accompagnatorio
tecnico – legale 2
zugestimmt / approvato Krassnitzer Heimo / 2023-Jun-06 11:07

Commento CATL 2

Allegato CATL 2

Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Jun-06 21:30

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Jun-15 16:46

Commento Amministratori
2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti Bonasso Filippo

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr.

1. Beantragende Stelle

Abteilung Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Rahmenvereinbarung über 3 Jahre für Videoproduktion.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Rahmenvereinbarung für Filmaufnahmen und -herstellung. Beispielhaft werden die wichtigsten zu vergebenden Tätigkeiten angeführt:

- Videorearbeiten (Vortriebs- und Bauarbeiten, Veranstaltungen etc.) auf den Baustellen der BBT SE im Projektgebiet zwischen Aicha/Franzensfeste (Italien) und Tulfes (Österreich).
- die Produktion eines Dokumentarfilms über das Projekt Brenner Basistunnel und die entsprechende jährliche Aktualisierung.
- die Erstellung von Zeitrafferaufnahmen
- die Produktion von kurzen Themenvideos, beispielsweise über die Tunnelbohrmaschinen, die Vortriebsmethoden, die Ausgleichsmaßnahmen etc.
- die Produktion kurzer Videoclips (Sequenzen von unbearbeiteten Aufnahmen)
- die Betreuung und die Verwaltung der Mediathek, die das vollständige Archiv der von der BBT SE gesammelten und produzierten Aufnahmen und Videos enthält.

4. Begründung des Auftrages

Die BBT SE bewirbt das Bauprojekt Brenner Basistunnel über diverse Kommunikationskanäle. Der Abschluss der ggst. Rahmenvereinbarung sieht Videorearbeiten (Vortriebs- und Bauarbeiten, Veranstaltungen etc.) auf den Baustellen der BBT SE im Projektgebiet zwischen Aicha/Franzensfeste (Italien) und Tulfes (Österreich), die Produktion eines Dokumentarfilms über das Projekt Brenner Basistunnel und die entsprechende jährliche Aktualisierung sowie die

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n.

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell'incarico

Accordo quadro di 3 anni per la produzione di video.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Accordo quadro per le riprese cinematografiche e la produzione film. A titolo di esempio si indicato le principali attività da affidare:

- l'attività di ripresa video (lavori di scavo e di costruzione, eventi, ecc.) presso i cantieri di BBT SE nell'area di progetto tra Aica/Fortezza (Italia) e Tulfes (Austria).
- la produzione di un filmato documentario sul progetto della Galleria di Base del Brennero e relativo aggiornamento annuale.
- la Realizzazione di timelaps
- la produzione di brevi video a tema, ad esempio sulle frese meccaniche di scavo, sui metodi di scavo, sugli interventi di compensazione, ecc.
- la produzione di brevi video clip (sequenze di riprese grezze)
- la cura e la gestione della mediateca, contenente l'archivio completo delle riprese e dei video raccolti e prodotti da BBT SE.

4. Giustificazione dell'affidamento

BBT SE promuove il progetto della realizzazione della Galleria di base del Brennero attraverso diversi sistemi di comunicazione. L'attivazione di tale accordo quadro prevede attività di ripresa video (lavori di scavo e di costruzione, eventi, ecc.) presso i cantieri di BBT SE nell'area di progetto tra Aica/Fortezza (Italia) e Tulfes (Austria), la produzione di un filmato documentario sul progetto della Galleria di Base del Brennero e relativo aggiornamento annuale, la produzione di



Produktion kurzer Themenvideos vor. Dazu gehört auch die Betreuung und die Verwaltung der Mediathek, die das vollständige Archiv der von der BBT SE gesammelten und produzierten Aufnahmen und Videos enthält.

Alle vorstehend beschriebenen Tätigkeiten dienen dem Zweck, das Projekt Brenner Basistunnel zu bewerben und zu fördern und Zustimmung zu dessen Errichtung zu erhalten. Dem ggst. Beschaffungsbeschluss wird die Schätzung der Preisobergrenze beigelegt.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

Die Vergabe erfolgt durch ein offenes Verfahren nach dem Bestbieterprinzip, im Sinne des Artikels 95, Absatz 6 des Gv.D. Nr. 50 vom 18. April 2016.

- Qualitätsangebot 70%
- Wirtschaftliches Angebot 30%

6. Ort der Leistungsdurchführung

Italien - Österreich

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

September 2023 - August 2026

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

€ 288.000,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind im Budgetplan 2023 im Bereich Kommunikation unter dem Projektcode 0KC0KP036 vorgesehen.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Filippo Bonasso

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

brevi video a tema. Infine, la custodia e la gestione della mediateca, contenente l'archivio completo delle riprese e dei video raccolti e prodotti da BBT SE.

Tutte le attività riportate descritte sommariamente sopra hanno lo scopo di promuovere, divulgare e creare condivisione sulla realizzazione della galleria di base del Brennero. Viene allegato alla presente determina la stima dell'importo a base di gara.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 6 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.

- Offerta Qualitativa 70%
- Offerta Economica 30%

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Italia - Austria

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Settembre 2023 - Agosto 2026

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

€ 288.000,00

9. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono reperite nel piano finanziario 2023 nel settore Comunicazione al codice di progetto 0KC0KP036

11. Gestore di contratto proposto

Filippo Bonasso

12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.



Julia Gruber

Julia Gruber

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	