

AP123 / D0639

Wasserwirtschaftliche Beweissicherung Phase IIa und III
Monitoraggio delle risorse idriche fase IIa e III

Auftragnehmer / Affidatario:

ARGE Wasserwirtschaftliche Beweissicherung Brenner Basistunnel
pA ILF Beratende Ingenieure
Feldkreuzstraße 3
A-6063 Rum bei Innsbruck

Auftragssumme netto / Importo contrattuale netto:

5.284.146,36 EUR