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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4605 Determina a contrarre n. 4605 
 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Verwaltung Amministrazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Schutzelemente Covid-19 Barriere protettive COVID-19 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Rahmenvertrag für  

Kauf und Installierung von nach Maß gefertigten 

Plexiglasabtrennungen für Arbeitsplätze in den Büros von 

Mauls, Franzensfeste und Bozen. 

Wartung und, gegebenenfalls, Tausch der 

Plexiglasabtrennungen, die in den Büros von Mauls, 

Franzensfeste und Bozen installiert worden sind. 

Accordo quadro per  

Acquisto e installazione di barriere aggiuntive su misura in 

Plexiglas per le postazioni di lavoro presso le sedi di Mules, 

Fortezza e Bolzano. 

Manutenzione, comprese eventuali sostituzioni, delle 

barriere installate presso gli uffici delle sedi di Mules, 

Fortezza e Bolzano.  

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Einhaltung der Richtlinien zur Vorbeugung vor der Ansteckung 

am Coronavirus. 

Rispetto dei protocolli per la prevenzione del contagio da 

Coronavirus. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die ggst. 

Leistungen gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im 

Wege einer Direktvergabe an einem der folgenden 

Unternehmen zu vergeben:  

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a 

una delle seguenti società: 

Trenkwalder & Partner GmbH/Srl 

Eisackstraße 9 -  Via dell´Isarco 

I-39049 Wiesen- Prati/Val di Vizze (BZ) 

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 00204690218 

Part. IVA-Cod. fisc.:IT 00204690218 

 Tel:  +39 0472 764512 

Fax: +39 0472 768081 

Trenkwalder & Partner GmbH/Srl 

Eisackstraße 9 -  Via dell´Isarco 

I-39049 Wiesen- Prati/Val di Vizze (BZ) 

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 00204690218 

Part. IVA-Cod. fisc.:IT 00204690218 

 Tel:  +39 0472 764512 

Fax: +39 0472 768081 
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Mail: petra@trenkwalderpartner.it 

 

Schmidt AS GmbH/Srl 

Handwerkerstrasse, 20 – Via degli Artigiani 

I – 39100 Bolzano BZ 

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 02651280212 

Part. IVA-Cod. Fisc: IT 02651280212 

Tel: 0471 974489 

Mail: info@schmidt-as.com 

 

Glaswerk Pfanzelter OHG/Snc 

Ludwig von Coministrasse, 2 - Via Ludwig Von Comini 

I - 39100 Bolzano BZ  

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 01721670212 

Part. IVA-Cod. fisc.: IT 01721670212 

Tel. +39 0471 200571  

Fax +39 0471 200241 

Mail: info@pfanzelter.it 

 

Meroni Marco e Longoni Paolo Srl  

Via dell'Artigianato, 8 

I - 20851Lissone (MB) 

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 00794080960 

Part. IVA-Cod. fisc.: IT 00794080960 

Tel. +39 039 481842 

Fax +39 039 4658910 

Mail: info@meroni-longoni.com 

Mail: petra@trenkwalderpartner.it 

 

Schmidt AS GmbH/Srl 

Handwerkerstrasse, 20 – Via degli Artigiani 

I – 39100 Bolzano BZ 

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 02651280212 

Part. IVA-Cod. Fisc: IT 02651280212 

Tel: 0471 974489 

Mail: info@schmidt-as.com 

 

Glaswerk Pfanzelter OHG/Snc 

Ludwig von Coministrasse, 2 - Via Ludwig Von Comini 

I - 39100 Bolzano BZ  

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 01721670212 

Part. IVA-Cod. fisc.: IT 01721670212 

Tel. +39 0471 200571  

Fax +39 0471 200241 

Mail: info@pfanzelter.it 

 

Meroni Marco e Longoni Paolo Srl  

Via dell'Artigianato, 8 

I - 20851Lissone (MB) 

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 00794080960 

Part. IVA-Cod. fisc.: IT 00794080960 

Tel. +39 039 481842 

Fax +39 039 4658910 

Mail: info@meroni-longoni.com 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen, Franzensfeste, Mauls Bolzano, Fortezza, Mules 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

Ab November 2020  Da novembre 2020 
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8. Geschätzter Auftragswert (netto)  8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

4.900,00 € 4.900,00 € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht Charakters des gegenständlichen Auftrages sind 

keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten 

des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 

SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 

mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplänen 2020 

(2IK0AK000) vorgesehen.  

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 

2020 di BBT SE (2IK0AK000). 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Alessandro Bellante Alessandro Bellante 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Thomas Albarello Thomas Albarello 

 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

   

 



Panoramica del processo 4605
24-nov-2020

Neubeschaffung

Importo
contrattuale

Richiedente
Numero del
contratto

Tipo Paese WLF

4.900,00 Bellante Alessandro LL BBT IT WF 2

status
testo

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Nov-26 12:18

Oggetto dell'approvvigionamento
Barriere protettive COVID-19

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti

 20201015 Barriera protettiva COVID-19.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Nov-24 11:58

Commento Capo area

Conferma dellincarico

 20201015 Barriera protettiva COVID-19.docx

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Nov-26 12:18

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1
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Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Bellante Alessandro

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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