BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4520

1. Beantragende Stelle

Verwaltung, Finanz und Allg. Dienste

2. Auftragsbezeichnung

IT-Multimedia Produkte

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

IT-Multimediaprodukte laut Rahmenvertrag 50/2020/AADG
Ferservizi (s. Anhang); benétigt werden 20 Monitore zu 24"

4. Begriindung des Auftrages

Die Erganzung der gangigen HW-Produkte (PCs, Laptops
etc) ist fur die Arbeitsanforderung unabdingbar. In diese
Produktkategorie fallen Bildschirme, Projektoren bzw. deren
Lampen, Verlangerungskabel. Aufgrund des ermittelten
Bedarfs ist der Ankauf von 20 Bildschirmen nétig.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Der gegenstandliche Beschaffungsbeschluss ist im Rahmen-
Dienstleistungsvertrag mit Ferservizi S.p.A. enthalten,
weshalb keine Angebote von Drittunternehmen eingeholt
werden.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

10.2020

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
€ 2.200,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine
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Determina a contrarre n. 4520

1. Struttura richiedente

Amministrazione, Finanziamenti e Servizi Generali

2. Denominazione dell’affidamento

Pezzi IT Multimedia

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Prodotti multimediali IT come da 50/2020/AADG Ferservizi
(v. all.); sono necessari 20 monitor da 24"

4. Motivazioni dell'affidamento

Il completamento della dotazione di un PC & necessario per
disporre  di Nella classe
merceologica richiesta rientrano cavi dati/video e prolunghe,
schermi, monitor sono
necessari al fine di allestire postazioni di lavoro.

una postazione efficiente.

proiettori e le loro lampade. |

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

La presente determina rientra nel Contratto Quadro di
Servizio con Ferservizi S.p.A, per cui non sono da richiedere
offerte a ditte esterne.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Bolzano

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

10.2020

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 2.200,00

9. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno
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10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie sono state previste nel Budget 2020.
11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto
Luca Salvi

Die Finanzmittel sind im Budget 2020.
11. Vorgesehener Mitarbeiter fiir die Vertragsabwicklung
12. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase

Luca Salvi
12. Als Verfahrensverantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter
esecutiva.
Thomas Albarello

Thomas Albarello

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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Panoramica del processo 4520
P 05/10/2020
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
2,200.00 Salvi Luca LL BBTIT WF 2

status  zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-05 11:11
testo

Oggetto dell'approvvigionamento
IT: monitor 24" - EDV: Bildschirme 24"

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
20201005 accessori IT multimedia monitor.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Oct-05 11:10

Commento Capo area

Conferma dellincarico
20201005 accessori IT multimedia monitor.docx

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-05 11:11

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F...

10/7/2020, 1:10 PM
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Status Amministratori 2
Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di Mazzucato Arturo Piero
aggiudicazione

Gestore del contratto Salvi Luca

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori
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