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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4536 Determina a contrarre n. 4536 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Verwaltung, Finanz und Allgemeine Dienste Amministrazione, Finanziamenti e Servizi Generali 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Elektronische Ausrüstung   Attrezzatura elettronica 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Kauf von Elektronischer Ausrüstung, um eventuelle 

Bedürfnisse zu erfüllen. 

Acquisto attrezzatura elettronica, al fine di fronteggiare 

esigenze contingenti 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Um die nicht funktionierenden PC-Mäuse, Tastaturen, 

Kopfhörer und sonstige Hardware-Peripheriegeräte zu 

ersetzen, müssen neue gekauft werden. 

Per sostituire mouse, tastiere, cuffie, e periferiche hardware 

non funzionanti, si rende necessario l'acquisto di nuovi 

dispositivi. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die ggst. 

Leistungen gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im 

Wege einer Direktvergabe an folgendes Unternehmen zu 

vergeben:  

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a: 

ELEKTRO ROTTENSTEINER S.R.L. 

Via Alto Adige 40 

39100 Bolzano 

T. 0471 163311 

info@elektro-rottensteiner.it 

P.IVA: 01659480212 

ELEKTRO ROTTENSTEINER S.R.L. 

Via Alto Adige 40 

39100 Bolzano 

T. 0471 163311 

info@elektro-rottensteiner.it 

P.IVA: 01659480212 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen Bolzano 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

Ab Oktober 2020 Da ottobre 2020 

8. Geschätzter Auftragswert (netto)  8. Importo presunto dell’incarico (netto) 
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4.900,00 € 4.900,00 € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen Auftrages 

sind keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von 

Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 

SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 

mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplänen 2020 

vorgesehen.  

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 

2020 di BBT SE. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Alessandro Bellante Alessandro Bellante 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Thomas Albarello Thomas Albarello 

  

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

 



Panoramica del processo 4536
13/10/2020

Neubeschaffung

Importo
contrattuale

Richiedente
Numero del
contratto

Tipo Paese WLF

4,900.00 Bellante Alessandro LL BBT IT WF 2

status
testo

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-23 11:52

Oggetto dell'approvvigionamento
Acquisto attrezzatura elettronica

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti

 20201013 acquisto attrezzatura elettronica.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Oct-23 11:51

Commento Capo area

Conferma dellincarico

 20201013 acquisto attrezzatura elettronica (1).docx

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-23 11:52

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1
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Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Bellante Alessandro

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori
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