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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4513 Determina a contrarre n. 4513 

 Beantragende Stelle 1.  Struttura richiedente 1.

Allgemeine Dienste Servizi Generali 

 Auftragsbezeichnung 2.  Denominazione dell’affidamento 2.

Rahmenvereinbarung Gemeinschaftsdrucker Accordo quadro Stampanti collettive 

 Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3.  Oggetto e caratteristiche dell’incarico 3.

Inanspruchnahme - für die italienischen Standorte - einer von 
Ferservizi Spa über die Anmietung von 
Gemeinschaftsdruckern abgeschlossenen 
Rahmenvereinbarung.  Beabsichtigt ist die Anmietung von 
vier multifunktionalen Gemeinschaftsdruckern, zwei mit 
Finishern und zwei ohne Finisher.  Die Drucker werden wie 
folgt aufgestellt: ein Drucker mit Finisher in Bozen, ein 
Drucker mit Finisher in Franzensfeste, und zwei Drucker 
ohne Finisher, einer in Franzensfeste und einer in Mauls. 

Utilizzo di un accordo quadro, stipulato da Ferservizi Spa, 
per il noleggio di stampanti collettive, per le sedi italiane. Si 
intende noleggiare quattro macchine multifunzione, ad uso 
collettivo. Due dotate di finisher e due senza. La 
dislocazione delle macchine sarà: una con finisher a 
Bolzano, una con finisher a Fortezza e le due senza finisher, 
una a Fortezza ed una a Mules. 

 Begründung des Auftrages 4.  Motivazioni dell'affidamento 4.

Um die Tätigkeit der Verwaltungsbüros der BBT SE 
sicherzustellen, müssen vier Multifunktionsdrucker gemietet 
werden. 

Per garantire l’attività degli Uffici amministrativi di BBT SE, si 
rende necessario il noleggio di quattro stampanti 
multifunzione. 

 Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 5.
Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

 Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 5.
giustificazione) 

Beabsichtigt ist die Nutzung der Rahmenvereinbarung, die 
Ferservizi für alle Gesellschaften, die Teil der Gruppe 
„Ferrovie dello Stato“ sind, abgeschlossen hat. 

Si intende fare uso dell'accordo quadro che Ferservizi ha 
stipulato per tutte le Società facenti parte del Gruppo 
Ferrovie dello Stato. 

 Ort der Leistungsdurchführung 6.  Luogo di esecuzione della prestazione 6.

Bozen, Franzensfeste, Mauls. Bolzano, Fortezza, Mules. 

 Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7.  Durata / termine di esecuzione della prestazione 7.

01.2021 - 01.2024 01.2021 - 01.2024 

 Geschätzter Auftragswert (netto) 8.  Importo presunto dell’incarico (netto) 8.

Euro 80.000 Euro 80.000 
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

 Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9.  Mezzi di garanzia proposti 9.

Angesichts der Art des Vertrages wird kein 
Sicherstellungsmittel verlangt. 

Vista la tipologia del contratto non si richiede nessun tipo di 
garanzia. 

 Finanzmittel 10.  Risorse Finanziarie 10.

Die zur Durchführung der gegenständlichen Leistungen 
erforderlichen Finanzmittel sind im Budget 2020 mit PK 
2IT0AK003 veranschlagt. 

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle 
prestazioni in oggetto sono previste nel Budget  alla voce 
2IT0AK003 

 Vorgesehener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung 11.  Collaboratore proposto per la gestione del Contratto 11.

Erriques Francesco Erriques Francesco 

 Als Verfahrensverantwortlicher für die 12.
Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter 

 Collaboratore proposto per la  funzione di 12.
Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva. 

Sandro Francesconi Sandro Francesconi 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione:Avv. Arturo piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 



Panoramica del processo 4513
29/09/2020

Neubeschaffung

Importo
contrattuale

Richiedente
Numero del
contratto

Tipo Paese WLF

80,000.00 Erriques Francesco LL BBT IT WF 3

status
testo

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-07 16:32

Oggetto dell'approvvigionamento
Accordo quadro Stampanti collettive.

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
Accordo quadro Stampanti collettive.

Documenti

 determinaXX_Stampanti_W04_.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Salvi Luca / 2020-Oct-05 14:30

Commento Capo area

Conferma dellincarico

 20201005 Stampanti BZ-FZ-MU.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Oct-05 14:57

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-05 16:19

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-07 11:00

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1
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Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-07 16:32

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Erriques Francesco

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori
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