

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4540

1. Beantragende Stelle

Allgemeine Dienste

2. Auftragsbezeichnung

Instandhaltungsarbeiten BBT SE Räumlichkeiten

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Instandhaltung der BBT SE-Räumlichkeiten und Portelage.

Stundentarif nach Zeitaufwand für die Wartungsarbeiten und Abrechnung nach Maß für alle verwendeten Materialien.

4. Begründung des Auftrages

Notwendigkeit die Instandhaltung der Räumlichkeiten sicherzustellen und die erforderlichen Renovierungsarbeiten durchzuführen.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die ggst. Leistungen gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im Wege einer Direktvergabe an folgendes Unternehmen zu vergeben:

Progetto Edile di Gaetano Guarnaccia

Luis Zuegg-Str. 4/10

39100-Bozen

MwSt.: 01570990216

Nr.-Steuernr.: GRNGTN68P27A952F

E-mail: segreteria@progettoedile.com

6. Ort der Leistungsdurchführung

Büros der BBT SE

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4540

1. Struttura richiedente

Servizi Generali

2. Denominazione dell'incarico

Manutenzione locali BBT

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Interventi di manutenzione dei locali di BBT SE e servizio di facchinaggio;

interventi a ore per le attività di manutenzione e su misura per gli eventuali materiali impiegati

4. Giustificazione dell'affidamento

Necessità di garantire la manutenzione dei locali e di effettuare le ristrutturazioni necessarie.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo presunto dell'affidamento, si propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a.

Progetto Edile di Gaetano Guarnaccia

Via Luis Zuegg. 4/10

39100-Bolzano

Part. IVA: 01570990216

Cod. fisc.: GRNGTN68P27A952F

E-mail: segreteria@progettoedile.com

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Uffici di BBT SE

**7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

Jahre 2020, 2021, 2022, 2023

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

20.000 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht Charakters des gegenständlichen Auftrages sind keine Kautio n oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2020 mit dem PK 2IK0MI000

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Francesco Erriques

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Luca Salvi

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Anni 2020, 2021, 2022, 2023

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

20.000 €

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono reperite nell'ambito del Piano Finanziario 2020 al CP 2IK0MI000.

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Francesco Erriques

12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva

Luca Salvi

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

**Panoramica del processo****4540****15/10/2020**

Neubeschaffung


| Importo contrattuale | Richiedente | Numero del contratto | Tipo | Paese | WLF |
|----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|------|
| 20,000.00 | Erriques Francesco | | DL | BBT IT | WF 3 |

status zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:41
testo

Oggetto dell'approvvigionamento
Manutenzione locali BBT.

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti 
Motivazione
Manutenzione locali BBT.


Documenti

 [determinaXX_20201015_manutenzioneUffici_.docx](#)

Status Capo area
zugestimmt / approvato Salvi Luca / 2020-Oct-15 17:06

Commento Capo area

Conferma dell'incarico

 [20201015 Servizio di manutenzione e rinnovo dei locali Progettoedile.docx](#)

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Oct-16 08:51

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-16 14:12

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-16 14:56

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:41

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

**Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione**

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto

Erriques Francesco

**Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione**

Direttore dei Lavori

Stampa