BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4540

1. Beantragende Stelle

Allgemeine Dienste

2. Auftragsbezeichnung

Instandhaltungsarbeiten BBT SE Raumlichkeiten

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Instandhaltung der BBT SE-Raumlichkeiten und Porterage.

Stundentarif nach Zeitaufwand flr die Wartungsarbeiten und
Abrechnung nach Maf} fiir alle verwendeten Materialien.
4. Begriindung des Auftrages

Notwendigkeit die Instandhaltung der Raumlichkeiten
sicherzustellen und die erforderlichen Renovierungsarbeiten
durchzufuhren.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die ggst.
Leistungen gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im
Wege einer Direktvergabe an folgendes Unternehmen zu
vergeben:

Progetto Edile di Gaetano Guarnaccia
Luis Zuegg-Str. 4/10

39100-Bozen

MwSt.: 01570990216

Nr.-Steuernr:: GRNGTN68P27A952F

E-mail: segreteria@progettoedile.com

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bliros der BBT SE

Erstellt am / redatto il 27.10.2020
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4540

1. Struttura richiedente

Servizi Generali

2. Denominazione dell’incarico

Manutenzione locali BBT

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico
Interventi di manutenzione dei locali di BBT SE e servizio di

facchinaggio;

interventi a ore per le attivita di manutenzione e su misura
per gli eventuali materiali impiegati
4. Giustificazione dell'affidamento

Necessita di garantire la manutenzione dei locali e di
effettuare le ristrutturazioni necessarie.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dellimporto presunto dell’affidamento, si
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi
dell’'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a.

Progetto Edile di Gaetano Guarnaccia
Via Luis Zuegg. 4/10

39100-Bolzano

Part. IVA: 01570990216

Cod. fisc.. GRNGTN68P27A952F

E-mail: segreteria@progettoedile.com

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Uffici di BBT SE

CUP 141J05000020005
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7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Jahre 2020, 2021, 2022, 2023

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

20.000 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht Charakters des gegenstandlichen Auftrages sind

keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten

des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2020

mit dem PK 2IKOMIO00

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Francesco Erriques

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des
Verfahrensverantwortlichen fiir die Ausfiihrungsphase

Luca Salvi

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Anni 2020, 2021, 2022, 2023

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

20.000 €

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT
SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri
mezzi di garanzia da parte dell’affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono reperite nel’ambito del Piano

Finanziario 2020 al CP 2IKOMI000.

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Francesco Erriques

12. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva

Luca Salvi

Verfahrensverantwortlicher fir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 27.10.2020
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Panoramica del processo 4540
P 15/10/2020
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
20,000.00 Erriques Francesco DL BBT IT WF 3

status  zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:41
testo

Oggetto dell'approvvigionamento
Manutenzione locali BBT.

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti £
Motivazione
Manutenzione locali BBT.

Documenti
determinaXX 20201015 manutenzioneUffici_.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Salvi Luca / 2020-Oct-15 17:06

Commento Capo area

Conferma dellincarico
20201015 Servizio di manutenzione e rinnovo dei locali Progettoedile.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Oct-16 08:51

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-16 14:12

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8...

10/29/2020, 1:28 PM
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Status Amministratori 1

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-16 14:56

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8...

Status Amministratori 2

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:41

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Mazzucato Arturo Piero

Erriques Francesco

Stampa

10/29/2020, 1:28 PM
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