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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4540 Determina a contrarre n. 4540 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Allgemeine Dienste Servizi Generali 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Instandhaltungsarbeiten BBT SE Räumlichkeiten Manutenzione locali BBT 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Instandhaltung der BBT SE-Räumlichkeiten und Porterage. 

 

Interventi di manutenzione dei locali di BBT SE e servizio di 

facchinaggio; 

Stundentarif nach Zeitaufwand für die Wartungsarbeiten und 

Abrechnung nach Maß  für alle verwendeten Materialien. 

interventi a ore per le attività di manutenzione e su misura 

per gli eventuali materiali impiegati 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Notwendigkeit die Instandhaltung der Räumlichkeiten 

sicherzustellen und die erforderlichen Renovierungsarbeiten 

durchzuführen. 

Necessità di garantire la manutenzione dei locali e di 

effettuare le ristrutturazioni necessarie. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die ggst. 

Leistungen gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im 

Wege einer Direktvergabe an folgendes Unternehmen zu 

vergeben:  

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 

propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a. 

Progetto Edile di Gaetano Guarnaccia 

Luis Zuegg-Str. 4/10  

39100-Bozen 

MwSt.: 01570990216 

Nr.-Steuernr:: GRNGTN68P27A952F 

E-mail: segreteria@progettoedile.com 

Progetto Edile di Gaetano Guarnaccia 

Via Luis Zuegg. 4/10 

39100-Bolzano 

 Part. IVA: 01570990216 

Cod. fisc.: GRNGTN68P27A952F 

E-mail: segreteria@progettoedile.com 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

 Büros der BBT SE  Uffici di BBT SE 
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7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 Anni 2020, 2021, 2022, 2023 

8. Geschätzter Auftragswert (netto)  8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

 

20.000 € 20.000 € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht Charakters des gegenständlichen Auftrages sind 

keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten 

des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 

SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 

mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2020 

mit dem PK 2IK0MI000 

Le risorse finanziarie sono reperite nell’ambito del Piano 

Finanziario 2020 al CP 2IK0MI000. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Francesco Erriques Francesco Erriques 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva 

Luca Salvi Luca Salvi  

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

   

 



Panoramica del processo 4540
15/10/2020

Neubeschaffung

Importo
contrattuale

Richiedente
Numero del
contratto

Tipo Paese WLF

20,000.00 Erriques Francesco DL BBT IT WF 3

status
testo

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:41

Oggetto dell'approvvigionamento
Manutenzione locali BBT.

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
Manutenzione locali BBT.

Documenti

 determinaXX_20201015_manutenzioneUffici_.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Salvi Luca / 2020-Oct-15 17:06

Commento Capo area

Conferma dellincarico

 20201015 Servizio di manutenzione e rinnovo dei locali Progettoedile.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Oct-16 08:51

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-16 14:12

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2
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Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-16 14:56

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:41

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Erriques Francesco

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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