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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4271 Determina a contrarre n. 4271 

 Beantragende Stelle 1.  Struttura richiedente 2.

Realizzazioni Italia - Sottoattraversamento Isarco - Mules 2-3 Realizzazioni Italia - Sottoattraversamento Isarco - Mules 2-3 

 Auftragsbezeichnung 3.  Denominazione dell’incarico 4.

Aktualisierug der Software Digicorp Civil Design und 
zusätzliche Lizenz 

Aggiornamento software Digicorp Civil Design e licenza 
aggiuntiva 

 Gegenstand und Merkmale des Auftrags 5.  Oggetto e caratteristiche dell'incarico 6.

Auftragsgegenstand ist der Erwerb der Aktualisierung zur 
neuen Version der derzeit in Anwendung befindlichen 
Software Civil Designe, sowie der Erwerb einer zusätzlichen 
Lizenz. 

Oggetto dell'incarico è l'acquisto dell'aggiornamento alla 
nuova versione del Civil Designe attualmente in uso e 
l'acquisto di una licenza aggiuntiva. 

 Begründung des Auftrages 7.  Giustificazione dell'affidamento 8.

Der Bereich Bauausführung Mauls 2-3 hat die Software 
Digicorp Civil Designe für die Verwaltung von 
Vermessungsarbeiten sowie für die Prüfung von Daten in 
Bezug auf Lage und Höhe erworben. 

L'area Realizzativa Mules 2-3 ha acquistato il software 
Digicorp Civil Designe per la gestione di operazioni 
topografiche nonchè per la verifica dei dati planoaltimetrici. 

Dieses Vermessungsprogramm ist auch für die 
Durchführung von internen Prüfungen der 
Vermessungsunterlagen sowie für die dreidimensionale 
Auswertung von Erhebungen im Rahmen der Arbeiten beim 
Baulos „Eisackunterquerung“ nützlich. 

Tale programma topografico è utile anche per le  verifiche 
interne della documentazione topografica e per  
l’elaborazione tridimensionale di rilievi nell'ambito dei lavori  
del lotto "Sottoattraversamento Isarco". 

Eine Aktualisierung der derzeit angewendeten Version ist 
erforderlich, da diese Software ein Anwendungsprogramm 
von Autocad ist und die von uns derzeit angewendete 
Version nicht kompatibel mit der aktuell verwendeten 
Autocad-Version ist. Außerdem wird der Erwerb einer 
zweiten Lizenz aufgrund der vorgesehenen häufigen 
Anwendung von dieser Software in beiden Baulosen für 
erforderlich gehalten. 

Nel caso proposto con la presente DAC, l'aggiornamento 
della versione in nostro possesso si rende necessaria in 
quanto il software in oggetto è un applicativo di Autocad e la 
versione in nostro possesso non è compatibile con l'attuale 
versione di Autocad in uso, inoltre visto la frequenza d'uso 
che si presume sarà necessaria in entrambi i lotti di tale 
software, si ritiene necessario l'acquisto di una seconda 
licenza. 

 Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 9.
Zuschlagskriterium  

 Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  10.

In Anbetracht der Leistungsart sowie der geschätzten 
Auftragssumme wird vorgeschlagen, den Auftrag für die 
Durchführung der ggst. Leistungen im Wege einer 
Direktvergabe gem.Art. 36 Abs. 2 Pkt. a) des G.v.D. 50/2016 
zu vergeben. 

Tenuto conto della natura dell’incarico, nonché dell’importo 
contrattuale  presunto, si propone di aggiudicare il contratto 
per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso 
affidamento diretto ai sensi del art. 36, comma 2 lettera a) 
del d.lgs 50/2016. 



 

 
   
Erstellt am / redatto il 09.04.2020                                                            ID 4271.docxSeite / Pag. 2/2 

 Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der 11.
Wirtschaftsteilnehmer 

 Criteri proposti per la selezione degli operatori 12.
economici 

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma „Digicorp 
ingegneria S.r.l.“ aus Udine zu vergeben, da das Angebot im 
Zusammenhang mit dem davor ergangenen Kauf der mit 
DAC 2168 genehmigten Hauptlizenz 2305 steht. 

Si propone di affidare la fornitura a Digicorp ingegneria S.r.l. 
di Udine perché l'offerta è legata al precedente acquisto 
della licenza  principale 2305, autorizzata con DAC 2168 

 Ort der Leistungsdurchführung 13.  Luogo di esecuzione della prestazione 14.

Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano 

 Leistungszeitraum/Leistungsfrist 15.  Periodo / termine di esecuzione della prestazione 16.

März 2020  Marzo 2020  

 Geschätzter Auftragswert (netto) 17.  Importo presunto dell’incarico (netto) 18.

€ 4600,00 (viertausendsechshundert/00)  € 4600,00 (quattromilaseicento/00)  

 Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 19.  Mezzi di garanzia proposti 20.

In Anbetracht der Vertragssumme und der 
Durchführungsmodalitäten der Leistungen sowie der für die 
geforderte Leistung gebotenen Vertrauenswürdigkeit ist hier 
kein Sicherstellungsmittel erforderlich. 

In considerazione dell’importo del contratto, delle modalità di 
esecuzione del servizio, nonché del carattere fiduciario della 
prestazione, non si ritiene necessaria la prestazione di mezzi 
di garanzia. 

 Finanzmittel 21.  Risorse finanziarie 22.

Die Finanzmittel sind im Finanzplan für die Phase III in der 
Kostenart PL30 enthalten. 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del Piano 
Finanziario per la Fase 3 alla Tipologia di Costo PL30. 

 Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 23.
Vertragsabwicklung 

 Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 24.

Cappelletto Simone Cappelletto Simone 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabephase / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Rechtsanwalt Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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