BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4605

1. Beantragende Stelle

Verwaltung

2. Auftragsbezeichnung

Schutzelemente Covid-19

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags
Rahmenvertrag fiir

Kauf und nach Mal gefertigten
Plexiglasabtrennungen fiir Arbeitsplatze in den Bliros von
Mauls, Franzensfeste und Bozen.

Installierung  von

Tausch der
Biros von Mauls,

Wartung und, gegebenenfalls,
Plexiglasabtrennungen, die in den
Franzensfeste und Bozen installiert worden sind.

4. Begriindung des Auftrages

Einhaltung der Richtlinien zur Vorbeugung vor der Ansteckung
am Coronavirus.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die ggst.
Leistungen gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im
Wege Direktvergabe an
Unternehmen zu vergeben:

einer einem der folgenden

Trenkwalder & Partner GmbH/Srl
EisackstralRe 9 - Via dell’Isarco
1-39049 Wiesen- Prati/Val di Vizze (BZ)
MwSt.Nr.-Steuernr: IT 00204690218
Part. IVA-Cod. fisc.:IT 00204690218
Tel: +39 0472 764512

Fax: +39 0472 768081

Erstellt am / redatto il 24.11.2020
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4605

1. Struttura richiedente

Amministrazione

2. Denominazione dell’incarico

Barriere protettive COVID-19

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico
Accordo quadro per

Acquisto e installazione di barriere aggiuntive su misura in
Plexiglas per le postazioni di lavoro presso le sedi di Mules,
Fortezza e Bolzano.

Manutenzione, comprese eventuali sostituzioni, delle
barriere installate presso gli uffici delle sedi di Mules,
Fortezza e Bolzano.

4. Giustificazione dell'affidamento

Rispetto dei protocolli per la prevenzione del contagio da

Coronavirus.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo presunto dell’affidamento, si
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a
una delle seguenti societa:

Trenkwalder & Partner GmbH/Srl
EisackstralRe 9 - Via dell’Isarco
1-39049 Wiesen- Prati/Val di Vizze (BZ)
MwSt.Nr.-Steuernr: IT 00204690218
Part. IVA-Cod. fisc.:IT 00204690218
Tel: +39 0472 764512

Fax: +39 0472 768081

CUP 141J05000020005
Seite / Pag. 1/3



Mail: petra@trenkwalderpartner.it

Schmidt AS GmbH/Srl

Handwerkerstrasse, 20 — Via degli Artigiani
| — 39100 Bolzano BZ

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 02651280212

Part. IVA-Cod. Fisc: IT 02651280212

Tel: 0471 974489

Mail: info@schmidt-as.com

Glaswerk Pfanzelter OHG/Snc

Ludwig von Coministrasse, 2 - Via Ludwig Von Comini
| - 39100 Bolzano BZ

MwSt.Nr.-Steuernr: IT 01721670212

Part. IVA-Cod. fisc.: IT 01721670212

Tel. +39 0471 200571

Fax +39 0471 200241

Mail: info@pfanzelter.it

Meroni Marco e Longoni Paolo Srl
Via dell'Artigianato, 8

| - 20851Lissone (MB)
MwSt.Nr.-Steuernr: IT 00794080960
Part. IVA-Cod. fisc.: IT 00794080960
Tel. +39 039 481842

Fax +39 039 4658910

Mail: info@meroni-longoni.com

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bozen, Franzensfeste, Mauls

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Ab November 2020

Erstellt am / redatto il 24.11.2020
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Glaswerk Pfanzelter OHG/Snc
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Part. IVA-Cod. fisc.: IT 01721670212
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Meroni Marco e Longoni Paolo Srl
Via dell'Artigianato, 8
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6. Luogo di esecuzione della prestazione

Bolzano, Fortezza, Mules

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Da novembre 2020
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8. Geschatzter Auftragswert (netto)

4.900,00 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht Charakters des gegenstandlichen Auftrages sind

keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten

des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplanen 2020

(2IKOAKO000) vorgesehen.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Alessandro Bellante

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des
Verfahrensverantwortlichen fiir die Ausfiihrungsphase

Thomas Albarello

I~ F » ]
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

4.900,00 €

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT
SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri
mezzi di garanzia da parte dell’affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari

2020 di BBT SE (2IKOAK000).

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Alessandro Bellante

12. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva

Thomas Albarello

Verfahrensverantwortlicher fir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 24.11.2020
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Panoramica del processo 4605
P 24-nov-2020
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
4.900,00 Bellante Alessandro LL BBT IT WF 2

status  zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Nov-26 12:18
testo

Oggetto dell'approvvigionamento
Barriere protettive COVID-19

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
20201015 Barriera protettiva COVID-19.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Nov-24 11:58

Commento Capo area

Conferma dellincarico
20201015 Barriera protettiva COVID-19.docx

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Nov-26 12:18

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F...

30/11/2020, 11:40
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Status Amministratori 2
Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di Mazzucato Arturo Piero
aggiudicazione

Gestore del contratto Bellante Alessandro

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa

2di2 30/11/2020, 11:40
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