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Standige Vorbemerkung der LB

Premesse permanenti
1. Aspetti generali
1.1 Indicazioni relative alla sistematica

Se nelle voci di descrizione delle prestazioni vengono utilizzati caratteri di rimpiazzamento (x),
nella relativa posizione della voce vengono inserite ogni volta le denominazioni concrete.

1.2 Riferimenti di genere

Nel rispetto della parita di entrambi i sessi, tutti i riferimenti di genere si riferiscono comunque ad
ambedue i sessi.

1.3 Ambito di validita

Le "Premesse permanenti della descrizione delle prestazioni” valgono per tutti i gruppi di
prestazioni. Le premessa permanenti per singoli gruppi di prestazioni o sottoprestazioni valgono
solo per il rispettivo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni, se non diversamente stabilito.

1.4 Direttive

Valgono le disposizioni delle direttive tecniche e delle prescrizioni per il settore stradale (RVS)
nonché le disposizioni delle direttive tecniche e delle prescrizioni per il settore ferroviario (RVE).

1.5 Attestati di qualita

Le verifiche che, ai sensi delle condizioni contrattuali, sono riservate ad un organismo di controllo
accreditato, possono essere effettuate esclusivamente da un organismo di controllo indipendente
dall'affidatario o da un suo subaffidatario.

1.6 Riciclaggio di rifiuti e inquinamento antropogeno
1.6.1 Riciclaggio di rifiuti

Qualora il riciclaggio di materiali separati non venga effettuato in cantiere oppure, su istruzione
del committente, avvenga al di fuori dell'area di cantiere, in linea di principio I'affidatario deve
provvedere al loro riciclaggio secondo quanto prescritto dalla legge austriaca sullo smaltimento
dei rifiuti. Se i valori soglia della disposizione sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili vengono superati, per ogni gruppo di materiali devono venir fornite al committente le
prove del loro impiego (destinazione).

1.6.2 Materiali edili riciclati

Per i lavori di realizzazione possono venir impiegati i materiali edili riciclati idonei alle diverse
prestazioni. Per questi dovranno essere presentati gli attestati di qualita necessari e essi
dovranno rispondere ai requisiti della direttiva per materiale edile riciclato dell'associazione
austriaca sulla protezione della qualita (1040 Vienna, Karlsgasse 5, www.brv.at).

1.6.3 Sfruttamento del suolo

Per lo sfruttamento o il reimpiego del suolo si deve procedere come indicato dalla nota
“Sfruttamento di materiale di scavo”, edito dall'associazione austriaca per il riciclaggio del
materiale edile, 1040 Vienna, Karlsgasse 5, www.brv.at.

1.6.4 Riciclaggio di altro materiale

Per il riciclaggio o il reimpiego di altri materiali non riportati ai punti 1.6.2 0 1.6.3 si deve procedere
ai sensi del Piano Federale sulla Gestione dei Rifiuti, edito dal Ministero Federale per
I'Agricolture, la Silvicoltura, I'Ambiente e la Gestione delle acque — BMLFUW,
www.bundesabfallwirtschaftsplan.at.

1.6.5 Carico antropogenico

Il cantiere deve essere organizzato in maniera tale che i contenuti totali di sostanze inquinanti ed
eluati della classe di deposito (Disposizione sui depositi, nella versione valida di volta in volta) del
materiale di scavo non vengano modificati negativamente. L'affidatario deve inoltre fare in modo
che il volume del materiale di scavo non venga contaminato, in seguito ai lavori, per piu del 5
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percento da componenti inorganici estranei al terreno (p. es. materiale di risulta minerale) e per
non piu dell'l percento da componenti organici estranei al terreno (p. es. plastica, legno). Tutti i
costi derivanti da tali modifiche, come per es. la legge sulla bonifica di siti contaminati, i contributi
per siti contaminati, vanno a carico dell'affidatario.

Ai sensi della legge sullo smaltimento dei rifiuti, I'affidatario ha I'obbligo di riservare priorita al
reimpiego dei materiali riciclabili. Gli strumenti per questo compito sono la disposizione sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili, la disposizione sui depositi e la legge in
materia di diritto delle acque. Nel caso in cui il committente o I'affidatario non riciclino da sé i
materiali risultanti, possono rivolgersi per es. a "Recycling-Borse Bau" (http://recycling.or.at).

1.6.6 Attestati del trattamento/della raccolta come da disposizioni normative

L'affidatario deve fornire al committente, prima di smaltire i rifiuti, una prova attestante
l'autorizzazione alla loro raccolta o al loro trattamento, in conformita alla legge sullo smaltimento
dei rifiuti per rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'affidatario deve esibire prova del trattamento o
della raccolta in conformita alla legge. Nel caso in cui il materiale dovesse essere trattato in loco
dovranno essere presentate anche le autorizzazioni ai sensi della legge sullo smaltimento dei
rifiuti.

1.7 Aggregati

Per aggregati si intendono i materiali derivanti dal trattamento di materiali naturali, prodotti
industrialmente o riciclati.

1.8 Validita in caso di contraddizioni

In caso di contraddizioni nell'elenco prezzi — prestazioni si stabilisce il seguente ordine di
prevalenza dei documenti:

1. Testo della voce di capitolato
2. Premesse del relativo sottogruppo di prestazioni
3. Premesse del relativo gruppo di prestazioni

4. Premesse della descrizione standardizzata delle prestazioni per trasporto ed infrastruttura
(LB-VI)

1.9 Stralci delle normative, piani regolatori, disegni regolatori

Gli stralci delle normative, i piani regolatori ed i disegni regolatori riportati nel catalogo standard
delle prestazioni possono essere consultati sul sito internet della societa austriaca di ricerca
strada, rotaia e trasporto (FSV) "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen”.

1.10 Direttive OVBB [Associazione Austriaca per il Calcestruzzo e le Tecnologie Edili]

Nell'impiego di questa descrizione prestazioni, cosi come in tutti i documenti di riferimento, OvBB
viene utilizzato come sinonimo di OVB.

2 Tenuta a disposizione
2.1 Collaudo

Concetto riassuntivo per indicare, di norma, un processo di verifica conclusivo di un elemento
costruttivo ovvero di un'opera costruttiva. Il collaudo non provoca né l'inizio di un periodo di
garanzia né un passaggio del rischio.

2.2 Area di cantiere

Superfici e spazi messi a disposizione dal committente per I'adempimento della prestazione
dovuta e definiti dallo stesso nella documentazione di gara.

2.3 Area di cantierizzazione

Area di cantiere nonché altri spazi e superfici messi a disposizione dal committente e definiti dallo
stesso nella documentazione di gara.

Come esempio si indicano ulteriori postazioni di lavoro oppure possibilita di stoccaggio messe a
disposizione dal committente.
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2.4 Messa a disposizione

Include il trasporto sul luogo di impiego, la tenuta a disposizione e la rimozione di attrezzi, veicoli,
impianti, ponteggi, utensili, materiali edili e materiali di supporto e sim., inclusi i lavori di carico.

2.5 Messa a disposizione della committenza

Include la presa in consegna franco cantiere dei materiali dal committente da parte
dell'affidatario, inclusi i lavori di carico necessari ed il trasporto verso il luogo di impiego e/o di
deposito.

2.6 Tenuta a disposizione

Comprende la disponibilita, la manutenzione e, se necessario, la riparazione di attrezzi, veicoli,
impianti, utensili, materiali di supporto e sim., la loro corresponsione di interessi e svalutazione
(ammortamento), assicurazioni e tasse nonché la riparazione finale e la revisione generale. Per
attrezzi, veicoli, ponteggi ecc. la tenuta a disposizione include i costi complessivi degli attrezzi ai
sensi del listino austriaco dell'attrezzatura, fatta eccezione per I'impiego.

2.7 Voci separate

Se viene riportata la dicitura “se non esistono voci separate”, con voci separate si intendono voci
di prestazioni e non voci in economia.

2.8 Realizzazione

Lavori ed applicazioni necessari al compimento della prestazione richiesta. La fornitura di
materiali eventualmente necessaria € inclusa, se essi non vengono forniti dal committente o
devono essere forniti secondo voci separate.

2.9 Operazioni di carico

Operazioni di carico su un mezzo di trasporto senza messa a disposizione del mezzo di trasporto
da parte dell'affidatario durante le attivita di carico.

2.10 Luogo di deposito

Luogo in cui il materiale in oggetto viene stoccato in modo temporaneo fino al trasporto sul luogo
di impiego.

2.11 Fornitura

Acquisto, trasporto verso il sito di utilizzo o il luogo di deposito e scarico di materiali, elementi di
lavoro e simili, che sono destinati a passare alla proprieta del committente.

2.12 Deposito laterale

Trasporto dei materiali destinati al riutilizzo dal relativo sito di asportazione e/o di demolizione fino
al sito di stoccaggio piu vicino, determinato di comune accordo con il committente, fino ad una
distanza di 50 m, senza avvalersi di un mezzo di trasporto separato.

2.13 Trasporto
Prestazioni di trasporto necessarie per le rispettive voci.

Include anche i tempi di attesa del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico e scarico. Le
operazioni di carico stesse saranno compensate a parte.

2.14 Trasporto nell'area di cantierizzazione

Le operazioni di trasporto nell'area di cantiere necessarie per le diverse voci. Il materiale che
risulta dalle lavorazioni nell'area di cantiere e viene nuovamente scaricato, vale come trasportato
nell'area di cantiere, anche se il percorso di trasporto passa a tratti al di fuori dell'area di cantiere.

Include anche i tempi di attesa del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico e scarico. Le
operazioni di carico stesse saranno compensate a parte.

Utilizzo del materiale nell'area di cantiere da parte dell'affidatario

Include l'insieme delle attivita di trasporto, stoccaggio temporaneo ed eventuali operazioni di
carico plurime per la movimentazione del materiale da riutilizzare nell'area di cantiere, dallo scavo
fino al nuovo impiego, indipendentemente dal fatto che il materiale venga stoccato lateralmente,
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trasportato lontano o stoccato temporaneamente. La posizione e la disponibilita temporale del
deposito temporaneo e la larghezza dell'area di costruzione sono indicate nella documentazione
di bando. La decisione riguardante I'organizzazione dell'intera movimentazione del materiale
spetta all'affidatario.

2.16 Luogo di impiego
L'area nella quale il materiale in oggetto viene posato in opera e trattato.
2.17. Rimozione

Recupero funzionale, a prescindere dal fatto che esso avvenga all'interno o all'esterno dell'area di
cantiere, ed eventualmente anche lo smaltimento di materiali su depositi messi a disposizione
dall'affidatario, ovvero il trattamento in impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti, incluso il
trasporto.

Include anche i tempi di attesa del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico e scarico. Le
operazioni di carico stesse saranno compensate a parte.

Se non disposto diversamente, con la rimozione si verifica un passaggio del materiale nella
proprieta dell'affidatario.

3. Formazione dei prezzi e contabilizzazione
3.1. Aspetti generali

3.1.1 Se nella documentazione di gara non sono esclusi lavori invernali e non sono state previste
voci a riguardo nel capitolato, le eventuali spese aggiuntive devono venir compensate con i prezzi
unitari delle voci di capitolato oggettivamente relative.

3.1.2 Se nel testo di una voce di sovrapprezzo il numero di riferimento della voce viene riportato
in forma abbreviata, tale sovrapprezzo vale per tutte le voci i cui numeri coincidono nelle posizioni
riportate.

3.1.3 Le voci forfettarie vengono compensate in importi parziali in maniera corrispondente al
volume delle prestazioni effettuate a riguardo. Le voci che vengono appaltate in mesi vengono
contabilizzate con 30 giorni n.c. al mese. Le voci che vengono appaltate in settimane, vengono
contabilizzate con 7 giorni n.c. per settimana.

3.1.4 Allestimento e sgombero del cantiere

| costi per l'allestimento e lo sgombero del cantiere (costi una tantum), nonché i costi del cantiere
temporanei, devono essere presentati nelle corrispondenti posizioni del capitolato. Se a tale
proposito non sono previste voci nel capitolato, i relativi costi devono essere inclusi in voci del
bando ed essere contabilizzati con esse.

3.2 Prestazioni accessorie

Con i prezzi unitari e forfettari vengono compensati le spese e i costi, in particolare per le
prestazioni accessorie di cui alla norma ONORM B 2110, per le ulteriori prestazioni accessorie
contrattualmente stabilite e per le prestazioni accessorie di seguito indicate:

3.2.1 Rispetto delle disposizioni e dei provvedimenti degli enti competenti per lavori nel settore
delle infrastrutture del traffico, se noti al momento della messa in gara.

3.2.2 Elaborazione e consegna di piani di cantierizzazione, di andamento dei lavori di costruzione,
esplosioni, demolizioni e consolidamento del cavo e simili, a seconda delle esigenze.

3.2.3 Provvedimenti per la manutenzione del fondo stradale, incluso il suo drenaggio anche
durante la pausa invernale ed i periodi di inattivita imputabili all'affidatario.

3.2.4 Pulizia delle vie di accesso e uscita, protezione dalla polvere, provvedimenti per evitare che
si sporchino le strade private e pubbliche utilizzate dal traffico da e per il cantiere.

4. Norme e direttive riportate

ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"
(Condizioni contrattuali generali per prestazioni di costruzione — Norma sui contratti di lavoro)
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02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori
di ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse. Se esistono delle voci per
una cantierizzazione aggiuntiva, esse si trovano attorno alle voci di prestazione.

2. Definizione di “UT"
In questa descrizione delle prestazioni “UT” sta per “in sotterraneo”, cioe prestazioni che vengono
appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1 o I'ONORM B 2203-2.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero
la durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sovrapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scavo), se l'interruzione dello scavo é caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei
costi maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le
voci del gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base vi sono le attrezzature
riportate nei fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 6201 (Modello (a)) ai sensi della voce 62.01.85. Per I'appalto di cui al
sottogruppo di prestazioni 62.02 (modello (b)) secondo le voci da 62.02.01 a 62.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo avviene esclusivamente in giorni naturali
e consecultivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. |
tempi di inattivita dello scavo vengono definiti ai sensi del punto 3.46 ONORM B2203-1:
2001-12-01. Interruzioni dello scavo vengono definiti ai sensi del punto 3.47 ONORM B 2203-1:
2001-12-01.

Condizione per la compensazione é:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

« le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

* se un evento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai
costi in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo,
anche se di fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scavo,

 se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scavo, la voce 02.02.13A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
dellONORM B 2203-1:,

 se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scavo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
sovrapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il
drenaggio.

Condizione per la compensazione é:
« |'evento non & imputabile all'affidatario,
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* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

* se un evento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
voce 02.02.13 B,

 se un evento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sovrapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conversione da ore in giorni (gg.) avviene a seconda del rispettivo tempo di lavoro
ordinario scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Norme e direttive riportate
ONORM B 2203-1: Lavori in sotterraneo Normativa relativa ai contratti d' opera, parte 1: Scavo
ciclico,

ONORM B 2203-2: Lavori in sotterraneo Normativa relativa ai contratti d' opera, parte 2: Scavo
continuo

ONORM B 2061: Determinazione dei prezzi per opere civili, norma procedurale,
RVS 05.05.41: Disposizioni generali per tutte le strade
RVS 12.02.11: “Identificazione unificata di veicoli e macchinari.

02.01 Allestimento del cantiere

02.01 01 Con il prezzo unitario vengono compensati i costi una tantum per la cantierizzazione
dell'affidatario. La prestazione comprende la predisposizione del terreno necessario per
I'allestimento del cantiere (disboscamento, asporto della superficie vegetale, livellamento e simili),
il trasporto, lo scarico, la realizzazione e l'allestimento di tutti i fabbricati necessari, ad esempio
baracche da cantiere, mense, uffici di cantiere, capannoni, alloggi, impianti sanitari, rimesse,
officine, laboratori e simili, comprese le eventuali demolizioni e ricostruzioni (spostamento).
Inoltre, la realizzazione di sbarramenti nonché l'innalzamento di segnaletica, nella misura in cui
indichino o segnalino I'area di cantiere.

La prestazione comprende inoltre:

« |'allacciamento del cantiere e delle sue strutture, a seconda della necessita, alla rete
elettrica, idrica, fognaria e telefonica,

« il trasporto, lo scarico, il montaggio ed eventuali spostamenti di macchinari, apparecchi,
mezzi di trasporto, impalcati, illuminazione, attrezzi, pezzi di ricambio e sim., necessari
all'esecuzione dei lavori di costruzione oggetto del contratto, purché a tale proposito il
capitolato non contenga voci diverse,

« larealizzazione di apposite vie accesso dalla rete stradale pubblica al cantiere nonché alle
aree di stoccaggio, di lavoro e di deposito e sim., incluse le misure per lo scarico hon
dannoso delle acque di superficie ivi presenti, a condizione che non siano previste
apposite voci nel capitolato,

* |'acquisizione di superfici per I'allestimento del cantiere al di fuori dell'area di cantiere, se
gueste non vengono messe a disposizione dal committente a titolo gratuito,

« un allestimento ripetuto, totale o parziale del cantiere, se questo risulta necessario per
I'esecuzione di lavori che avvengono in tempi diversi e se questo risulta dalla
documentazione di gara.

Sara compensato a parte:

« l'allestimento del cantiere per attivita speciali, nella misura in cui siano previste apposite
voci nel capitolato.
e Spostamento disposto a posteriori
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Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 01 Costi generali di cantiere LB-FSV-VI-004 Prezzi indicati in EUR
02.01 01A Allestimento del cantiere PU:01
.................................... 1 PA
02.02 Costi legati alla tempistica del cantiere
02.02 01 Con il prezzo unitario vengono contabilizzati i costi in funzione del tempo della gestione del

cantiere, quali gli stipendi, i salari non produttivi (es. misurazione, pulizia, sorveglianza e sim.),
inclusi i costi aggiuntivi per stipendi, le spese di viaggio e sim., i costi di esercizio delle macchine
per il personale di cantiere nonché altri costi di cantiere quali I'affitto, il canone di affitto, le tasse, i
premi assicurativi, il riscaldamento, l'illuminazione, il telefono, piu i costi dell'esercizio di impianti
particolari, per es. alloggi, cucine, mense, impianti di alimentazione elettrica ed idrica e sim.

Se l'affidatario rimane al di sotto del periodo di esecuzione dei lavori previsto, indipendentemente
da cid, la voce “Costi per attrezzature e costi di cantiere legati alla tempistica” sara compensata
nell'entita appaltata. Per i giorni successivi al completamento dei lavori anticipato non & prevista
la compensazione dei giorni con condizioni meteorologiche avverse. Se il periodo di esecuzione
dei lavori viene superato per ragioni imputabili all'affidatario, non saranno compensati i costi legati
alla tempistica per il periodo superato.

La prestazione comprende inoltre:

 la messa a disposizione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che
non sono compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,

* la gestione dell'allestimento di cantiere e di tutte le attrezzature e impianti che non sono
compresi nei prezzi unitari delle voci di prestazione,

 eventuali provvedimenti di sicurezza per il traffico di piccola entita come lampeggianti,
barriere, cartelli stradali e sim., a condizione che non vi siano apposite voci del capitolato.

02.02 01A Costi legati al programma dei lavori PA (forfait) PU:01

Viene contabilizzato:
 proporzionalmente al periodo di costruzione

.................................... 1 PA

02.04 Sgombero del cantiere

02.04 01 Con il prezzo forfettario vengono contabilizzati i costi una tantum per la rimozione dell'allestimento
del cantiere dell'affidatario.

La prestazione comprende inoltre:

« il riordino del cantiere e il ripristino comprovabile dei terreni, delle superfici di traffico, dei
corsi d'acqua e simili utilizzati per I'allestimento e I'esercizio del cantiere,

* i costi per I'esecuzione in periodi diversi, nella misura in cui dalla documentazione di gara
risulti che sia necessaria una rimozione ripetuta, completa o parziale del cantiere.

02.04 01A Sgombero del cantiere PU:01

.................................... 1 PA

02.09 Messa in sicurezza del cantiere
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 01 Costi generali di cantiere LB-FSV-VI-004 Prezzi indicati in EUR
02.09 02 Aggravi di traffico particolari PU:01

Aggravi dovuti ai provvedimenti straordinari per il mantenimento del traffico stradale e ferroviario
descritti nella documentazione di gara. Questa voce comprende tutti i costi per gli aggravi dovuti
al mantenimento particolare del traffico durante I'esecuzione dell'intervento costruttivo. Per il
resto, tali costi s'intendono compensati con i prezzi unitari.

Vengono compensati a parte:
« i provvedimaenti particolari di mantenimento del traffico.

.................................... 1 PA

02.12 Sicurezza in cantiere SiGe

02.12 01 Costi coordinatore di cantiere PA PU:01

Prestazioni del coordinatore di cantiere ai sensi della legge BauKG (Legge sul coordinamento
delle attivita in cantiere) secondo quanto indicato nel capitolato d'appalto.

.................................... 1 PA
LG 02 Costi generali di cantiere Summe ... ...
OG 01 Costi generali di cantiere Summe ...
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR
01 Progettazione e ispezione opere

01.01 Progettazione

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Questo sottogruppo di prestazioni vale solo per bozze e prove che devono essere fornite
dall'affidatario tramite incarico a parte.

Base della progettazione sono i dati messi a disposizione dal committente e altra
documentazione di progetto quali rilievi del terreno, planimetrie, sezioni longitudinali e trasversali,
profili del terreno e sim.; per i lavori di progettazione per manutenzioni bisogna considerare come
base i disegni delle opere, i calcoli statici, i verbali di collaudo dei ponti ed i risultati di verifiche
particolari. Per la progettazione sono determinanti le relative direttive e prescrizioni per il settore
stradale e/o le direttive e prescrizioni per il settore ferroviario e le norme riferite all'ambito
specifico. Bisogna tenere conto di autorizzazioni per determinati materiali e componenti
costruttive.

2. Forma delle bozze e dei piani da consegnare

Salvo indicazioni contrarie previste nella documentazione di appalto, si applica quanto segue: le
relazioni tecniche ed il calcolo statico e sim. devono venir consegnati nel formato A4,
fotocopiabile e inserito in un dossier. Gli originali dei disegni relativi alla costruzione ed altri
documenti di progetto devono venir consegnati in formato elettronico (plt, pdf ed in formato
editabile, per es. dwg, dxf, ecc.) e le stampe devono venir ripiegate in formato A4.

Verifica e autorizzazione della bozza dettagliata

La bozza dettagliata e altri documenti di realizzazione devono essere elaborati di comune accordo
con il committente e con l'ingegnere preposto alla verifica da lui designato. Il progetto di dettaglio
necessita di approvazione da parte del committente. Tutte le parti della bozza devono pertanto
essere presentate tempestivamente, in modo tale che il controllo e I'autorizzazione possano
avere luogo prima della realizzazione e manutenzione della componente costruttiva interessata.

4.Disposizioni generali

Tutti i progetti e i calcoli statici devono essere redatti o verificati da un ingegnere civile. Costui
deve essere in grado di fornire referenze per opere simili. L'ingegnere civile incaricato deve venir
reso noto prima dell'inizio della progettazione. Un coordinamento eventualmente necessario con
altri progettisti viene compensato con i prezzi. Tutti i disegni e le prove devono venir consegnati al
committente in tempo prima dell'inizio della realizzazione.

| calcoli statici devono venir eseguiti sulla base delle regole ONORM ONR 24005. | disegni relativi
all'armatura devono essere redatti sulla base della direttiva OVBB “Disegni relativi all'armatura”.

5. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo sottogruppo di prestazioni non sono previste disposizioni tecniche contrattuali.

6. Direttive e norme riportate:
ONR 24005 - Calcoli statici - documentazione e richieste di contenuto, volume e forma

Direttiva OBV “Disegni relativi all'armatura”

01.01 03 Certificato di sicurezza statica PU:01

Elaborare e consegnare il certificato di sicurezza statica.

La sicurezza statica degli elementi costruttivi indicati dal committente dovra essere verificata
tramite un calcolo statico. La documentazione necessaria sara messa a disposizione dal
committente. Va allegata una sintesi della statica.

Vengono compensati a parte:

« irilevamenti delle opere costruttive,
* le verifiche dei materiali.
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR

01.01 20

01.01 30

Componente costruttivo: Costruzioni di protezione e messa in sicurezza, incluse
fondamenta per la messa in sicurezza della linea delle OBB, cantiere Galleria Wilten,

.................................... 1 PA

Piani di montaggio, lavoro e ponteggi PU:01

Elaborazione dei piani di montaggio, lavoro e ponteggi con i necessari calcoli statici.
Le richieste presentate dalle autoritd dovranno essere rispettate.

Componente costruttivo: Costruzioni di protezione e messa in sicurezza, incluse
fondamenta per la messa in sicurezza della linea delle OBB, cantiere Galleria Wilten.

La prestazione comprende inoltre:

* la presentazione di questi documenti in triplicecopie al committente per verifica,
« la raccolta di tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie.

.................................... 1 PA

Rilevamenti topografici PU:01

Esecuzione, valutazione e documentazione dei lavori di picchettamento, di rilevamento e delle
misurazioni di controllo.

Tutte le determinazioni di posizione e i lavori di picchettamento vanno eseguiti sotto forma di
triangolazione. Le coordinate devono essere calcolate nel corso di una precisa compensazione
della rete con comprovata precisione.

Solitamente si presuppone che i fondi non acquisiti non possano essere impiegati a fini del
rilevamento. Questa difficolta deve essere inclusa nel prezzo. Qualora tuttavia vengano stipulati
accordi con terzi per attivita di rilevamento (sgombero della visuale da ostacoli ecc.), tali accordi
devono essere comunque presentati al committente. L'eventuale sgombero delle visuali e il
dissodamento dei luoghi di misurazione devono essere inclusi nel calcolo.

Alla conclusione dei lavori dovra essere effettuato un rilevamento finale di verifica di tutte le
singole misurazioni sopra riportate.

Tutti gli interventi di rilevamento, nonché i relativi risultati, devono essere valutati
matematicamente e riportati graficamente.

Componente costruttivo: Asporto roccia, incluse costruzioni di protezione e messain
sicurezza, incluse fondamenta, rampe di cantiere, guado.

| lavori generali di picchettamento comprendono:

« la verifica e l'assicurazione della poligonale restituita,

* l'integrazione o il ripristino della poligonale,

 l'addensamento della poligonale,

« il picchettamento e I'assicurazione dei punti principali e di dettaglio,

« il picchettamento dettagliato di tutte le opere edificate e di tuttii componenti,

« il picchettamento dei confini per I'utilizzo del fondo, dei punti fissi (misurazioni
plano-altimetriche), profili e sim.

Le attivita di rilevamento comprendono per lo meno:

« irilievi sullo stato di fatto,

* la misurazione e l'assicurazione di cippi di confine, idrometri, pietre di misurazione,
delimitatori per cavi, ecc.,

* la biffa di livellazione, ecc.
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR

Le misurazioni di controllo comprendono perlomeno:

 continue misure reticolari e di controllo delle poligonali, dei punti di controllo e dei punti fissi
altimetrici,

* tutte le misurazioni di controllo necessarie per la valutazione della sicurezza di tutti i
componenti costruttivi,

« tutte le misurazioni per le attivita di supporto alla costruzione (protezione della trincea di
scavo, ecc.).

.................................... 1 PA

LG O1

Progettazione e ispezione opere Summe ... ...
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR
02 Costi generali di cantiere

Premesse permanenti

1. Ulteriore allestimento del cantiere

Se nel capitolato non sono previste voci per cantierizzazioni aggiuntive (fondazioni speciali, lavori
di ancoraggio e simili), i relativi costi vengono compensati con il prezzo a corpo della
cantierizzazione. | costi in funzione del tempo per la cantierizzazione aggiuntiva devono venir
inseriti nelle voci di tariffa corrispondenti e venir contabilizzati con esse. Se esistono delle voci per
una cantierizzazione aggiuntiva, esse si trovano attorno alle voci di prestazione.

2. Definizione di “UT"
In questa descrizione delle prestazioni “UT” sta per “in sotterraneo”, cioe prestazioni che vengono
appaltate e compensate in conformita allONORM B 2203-1 o I'ONORM B 2203-2.

3. Interruzioni dello scavo

Tempi di costruzione: Per la determinazione dei tempi di costruzione viene considerata per intero
la durata riconosciuta dal committente come necessaria, se caratterizzata da criticita. Costi in
funzione del tempo: | costi in funzione del tempo vengono compensati alla voce 02.02.12.A
(posizione di base) e alla voce 02.02.13.A (A Sovrapprezzo calcolo costi in funzione del tempo
scavo), se l'interruzione dello scavo é caratterizzata da criticita. Viene compensata la durata
riconosciuta come necessaria dal committente.

Costi degli strumenti: Nella durata riconosciuta come necessaria dal committente la parte dei
costi maturati per le attrezzature, non coperte dalle voci di capitolato, viene compensata con le
voci del gruppo di prestazione 98 — lavori in economia. Alla loro base vi sono le attrezzature
riportate nei fogli K7 con le valutazioni ivi contenute.

Costi di manodopera della squadra di avanzamento: Per appalti ai sensi del sottogruppo di
prestazioni ULG 6201 (Modello (a)) ai sensi della voce 62.01.85. Per I'appalto di cui al
sottogruppo di prestazioni 62.02 (modello (b)) secondo le voci da 62.02.01 a 62.02.35.

4. Condizioni per la fatturazione dell'avanzamento in tradizionale

La determinazione dei tempi di realizzazione e di scavo avviene esclusivamente in giorni naturali
e consecultivi. Pertanto si tiene conto anche dei giorni effettivi per ogni mese.

Tempi di inattivita dello scavo e interruzioni dello scavo: sono eventi nell'ambito dello scavo. |
tempi di inattivita dello scavo vengono definiti ai sensi del punto 3.46 ONORM B2203-1:
2001-12-01. Interruzioni dello scavo vengono definiti ai sensi del punto 3.47 ONORM B 2203-1:
2001-12-01.

Condizione per la compensazione é:

« I'evento non & imputabile all'affidatario,

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

« le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

* se un evento da considerarsi singolo dura meno di 1 settimana, esso, relativamente ai
costi in funzione del tempo, viene compensato sempre come un'interruzione di scavo,
anche se di fatto si tratta di un tempo di inattivita dello scavo,

 se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un'interruzione
dello scavo, la voce 02.02.13A viene compensata nella misura da considerarsi. Si fa
riferimento al controllo necessario entro 7 giorni lavorativi conformemente al Punto 5.5.2.2
dellONORM B 2203-1:,

 se un evento da considerarsi singolo dura piu di 1 settimana e si tratta di un tempo di
inattivita dello scavo, il tempo eccedente la settimana viene compensato con le voce di
sovrapprezzo per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

| tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo: | tempi di inattivita nelle gettate di calcestruzzo
sono eventi nell'ambito della realizzazione del rivestimento interno. Essi individuano i tempi in cui
nel rispettivo segmento dei lavori con il calcestruzzo non vengono eseguiti lavori con gettata di
calcestruzzo (rivestimenti interni), fatta eccezione per l'illuminazione, la ventilazione e il
drenaggio.

Condizione per la compensazione é:
« |'evento non & imputabile all'affidatario,
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR

02.05

02.05 01

02.05 01A1

02.07

02.07 32

* |'evento viene fissato per iscritto dall'affidatario e confermato dal committente,

* le misurazioni geotecniche, i rilevamenti geologici e simili non sono eventi,

* se un evento singolo da considerarsi dura meno di 1 settimana viene compensato con la
voce 02.02.13 B,

 se un evento da considerare singolo dura piu di 1 settimana, il tempo eccedente la
settimana a partire dall'ordine di interruzione vine compensato con la voce di sovrapprezzo
per tempi di inattivita del sottogruppo ULG 0203.

« la conversione da ore in giorni (gg.) avviene a seconda del rispettivo tempo di lavoro
ordinario scelto.

A titolo dimostrativo si veda lo stralcio della normativa 02.02-1. Questa non fa parte integrante del
contratto.

5. Norme e direttive riportate
ONORM B 2203-1: Lavori in sotterraneo Normativa relativa ai contratti d' opera, parte 1: Scavo
ciclico,

ONORM B 2203-2: Lavori in sotterraneo Normativa relativa ai contratti d' opera, parte 2: Scavo
continuo

ONORM B 2061: Determinazione dei prezzi per opere civili, norma procedurale,

RVS 05.05.41: Disposizioni generali per tutte le strade

RVS 12.02.11: “Identificazione unificata di veicoli e macchinari.
Accesso al cantiere

Realizzazione dell'accesso al cantiere, messa a disposizione per la durata della costruzione e
rimozione. La strada di accesso dovra essere costruita ed equipaggiata in modo che sia possibile
realizzare I'opera in conformita all'appalto.

La prestazione comprende inoltre:

« eventuali disboscamenti necessari,

« eventuali misure di drenaggio,

« altre opere per rendere l'area libera (spostamento di recinzioni, spostamento di linee e
simili),

« il ripristino dello stato originario.

Accesso al cantiere PU:01

Descrizione: Guado Sill e rampa di cantiere come da disegno del committente
Per I'accessibilita della roccia da sud.

Guado ovest della strada di accesso esistente

Rampa di cantiere a ovest del Sill..

.................................... 1 PA
Costi speciali

Monitoraggio impianti diritti altrui AN/ SV PU:01

Rilievo sullo stato di fatto per il monitoraggio di impianti con diritti altrui (p.e. Diritto sulle acque,
diritto ferroviario) nonché misurazioni di controlli continue eseguite da un perito nominato
dall'affidatario in possesso delle relative competenze per la successiva determinazione di
eventuali danni verificatisi in seno alle attivita di costruzione Il nome del perito deve essere
comunicato al committente. Il verbale deve essere consegnato al committente prima dell'avvio dei
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR

lavori di costruzione e dopo ciascuna misurazione di controllo.

Afferisce all'impianto: Monitoraggio permanente del binario della linea storica delle OBB
Innsbruck-Brennero, incluso attrezzaggio della tratta (p.es. Linea di contatto, cavidotti,
ecc.)

La prestazione comprende inoltre:
* la redazione di verbali

.................................... 1 PA

LG 02 Costi generali di cantiere Summe ... ...
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR
06 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra

Premesse permanenti

1. Deposito

Per il deposito del prato nonché del terreno vegetale e intermedio, il committente mette a
disposizione una striscia di terreno, in base alle condizioni date, su entrambi i lati del tracciato per
la durata dei lavori di costruzione, se nella documentazione di gara non sono state specificate
altre norme.

2. Volume di calcolo

In tutte le voci di asporto, sterro e trasporto, la compensazione per il distacco, il carico e il
trasporto delle masse avviene secondo la compattezza naturale del terreno, ponendo alla base i
limiti degli strati di terreno stabiliti in loco fra committente e affidatario.

| termini "non armato, poco armato e armato” nonché "calcestruzzo armato” sono ricavati dalla
ONORM B4701 EN 1992-1-1.

3.Profili trasversali di misura

La misura sia delle masse di sterro che di riporto viene rilevata secondo i profili trasversali
conformi agli elaborati. Gli arrotondamenti in scarpate di intaglio e arginatura in questo caso
vengono tralasciati. Per i lavori di asporto e/o preliminari per i gruppi di prestazione LG 08 e LG
19, gli scavi vengono compensati solo in base alle larghezze teoriche di contabilizzazione e
calcolo di questo gruppo di prestazioni.

4. Spessori in eccesso o in difetto

In presenza di spessori in eccesso o in difetto rispetto allo spessore appaltato, la misura viene
convertita nel rapporto dello spessore reale rispetto allo spessore appaltato e viene posta alla
base I'entitd maggiorata o diminuita della compensazione, mantenendo il prezzo unitario. In
presenza di piu spessori appaltati il rilevamento deve avvenire in modo tale da interpolare fra due
spessori contigui 0 estrapolare sui due spessori piu prossimi.

5. Classi di terreno )
Per la definizione delle classi di terreno & valida la ONORM B 2205.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari vengono compensate le seguenti prestazioni accessorie:

6.1 L'asporto e la rimozione di sporadici cespugli, alberi e radici fino al diametro del tronco di 10
cm.

6.2 | costi per il isanamento di eventuali danni su terreni confinanti adibiti ad agricoltura e a
giardini, dovuti all'arrivo di semi provenienti da erbe o arbusti indesiderati cresciuti sul terreno
vegetale dell'area di deposito temporaneo e sim.

6.3 Il ripristino delle superfici messe a disposizione dal committente per il deposito di terreno
vegetale e simile al termine dei lavori di costruzione.

6.4 | costi derivanti dai lavori di asporto “con impiego di macchinari” per I'asporto manuale
necessario.

6.5 Gli aggravi che nascono durante o a causa dell'eliminazione di masse non utilizzabili o
utilizzabili solo in maniera limitata.

6.6 Le protezioni per evitare danni dovuti alle piogge.

6.7 La pulizia e la protezione di tutte le scarpate, in particolare di quelle su terreni rocciosi, da
ammassi rocciosi instabili e pericolanti e da oggetti simili prima della presa in consegna.

6.8 Gli aggravi dovuti a incavi e a realizzazioni suppletive di riporti in punti sui quali verranno
costruite opere d'arte, fintanto che questi aggravi siano prevedibili sulla base della
documentazione di gara.

6.9 La prestazione comprende anche la pulizia di tutte le superfici e dei pozzetti confinanti e
sporcati dalla demolizione.

7.Interventi al quadro paesaggistico
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Interventi con impatto sul paesaggio nell'area di cantiere, quali la rimozione e I'asporto di alberi e
cespugli, la rimozione di tubature, recinzioni, percorsi, abbeveratoi e sim., possono venir eseguiti
esclusivamente con l'approvazione del committente, anche se cid avviene solo per attivita
prowvvisorie di costruzione. A tale proposito bisogna considerare che devono essere mantenuti tali
i singoli alberi ed i gruppi di cespugli indicati nel bando.

8. Separazione di materiale, fatturazione

La scheda normativa 06-1 & da intendersi come guida per la classificazione delle posizioni per la
contabilizzazione. Nel caso non siano previste posizioni di prestazione proprie per la
"separazione", gli eventuali costi aggiuntivi sono compensati con le posizioni indicate nell'appalto.

9. "Baurestmassentrennverordnung" (Regolamento sulla separazione dei materiali di scarto
derivanti dall'attivita di costruzione),

Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili.

10. Concetto di asporto/smantellamento
Su richiesta del committente dovra essere presentato dall'affidatario un piano di asporto.

11.Asporto accurato

Per un asporto accurato del materiale destinato al riutilizzo si applica quanto segue:

Le componenti danneggiate devono essere determinate con il committente prima dell'inizio dei
lavori di asporto. Le parti danneggiate per asporto inappropriato devono essere sostituite
dall'affidatario oppure, con il consenso del committente, possono essere lavorate per un riutilizzo
senza compenso a parte.

La prestazione comprende inoltre:

« la selezione di materiale inutilizzabile inclusi il carico e la rimozione,
« il carico e la rimozione del materiale di pulizia,
« il corretto deposito intermedio del materiale destinato al riutilizzo

Viene contabilizzato:
* la quantita riutilizzabile.
12. Prestazioni di trasporto

12.1 | tempi proporzionali di inattivita dei mezzi di trasporto per il carico nonché lo scarico
vengono contabilizzati con il relativo prezzo unitario.

12.2 Per voci con unita di contabilizzazione (VE) vale:
1 VE = 1 unita di quantita per 1 km distanza trasporto, i km iniziati vengono compensati come km
interi.

12.3 In caso di carico su vagoni vengono messi a disposizione e/o corrisposti a parte
dall'affidatario i mezzi di trasporto su rotaie, mentre il punto di carico viene messo a disposizione
dal committente.

13. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 “Erdarbeiten - Werkvertragsnorm” (Lavori di movimento terra - Norma sui
contratti di lavoro)

ONORM EN 1992-1-1 “Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken” (Eurocodice 2: Dimensionamento e costruzione di opere in calcestruzzo
armato e precompresso)

06.01 Disboscamenti

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Per le prestazioni relative al legname, ai ceppi, alla trinciatura e al disboscamento valgono le
disposizioni della ONORM L 1111. Il legname da rimuovere viene indicato dal committente prima
dell'inizio dei lavori di costruzione e misurato e contato di comune accordo con I'appaltatore.
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2. Indicazioni di conteggio

Il diametro dei tronchi del legname viene misurato 1 m sopra al terreno. | ceppi vengono misurati
sulla superficie di taglio con un diametro medio, fatta eccezione per il legname che é stato
abbattuto secondo voci di tariffa separate. Essi devono essere conteggiati con i diametri indicati
in queste voci.

Viene contabilizzato:

 per pezzo di legname e/o secondo la cubatura del corpo depositato lateralmente o
accatastato.

2. Norme e direttive riportate

ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfiihrung" (Progettazione
di giardini e paesaggio - Esecuzione tecnica)

06.01 21 Disboscamento di superfici.

Abbattimento di formazioni arboree di qualsiasi dimensione, disboscamento, carico ed asporto di
cespugli e arbusti e ceppi di qualsiasi tipo e dimensione.

La fossa risultante deve essere riempita con il materiale di riempimento da fornire ossia messo a
disposizione separatamente, tenendo conto del previsto cedimento.

06.01 21A Abbatt./Disbosc. di superf qus. Tipo, caric. + rimoz m?2 PU:01

Superficie di disboscamento definita: Zona roccia
Sara compensato a parte:
« la fornitura del materiale di riempimento.

.................................... 720,00 m2
06.03 Z Lavori preparatori
Lavori preparatori
06.03 01 Z Carico e rimozione di rifiuti di ogni tipo e dimensione PU:01

Carico e rimozione separate di rifiuti di ogni tipo e dimensione nell'area di cantiere.
La prestazione comprende inoltre:
» La separazione dei rifiuti

Viene contabilizzato:
« la quantita effettiva dei rifiuti in kg.

.................................... 100,00 kg

06.03 02 Z Costruzione di protezione e sicurezza per la rimozione PU:01

Realizzazione di costruzione di protezione e di messa in sicurezza, incluse fondazioni necessarie
per la protezione degli impianti di OBB esistenti e del cantiere Galleria Wilten durante i lavori di
rimozione, mantenimento della costruzione durante la durata dei lavori, smontaggio, carico e
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sgombero.

Componente costruttiva: parete di protezione come costruzione con rivestimento a tenuta stagna,
non conducibile elettricamente, incluse fondamenta, in conformita ai requisiti statici, costruttivi e
tecnici di sicurezza e del procedimento di asporto previsto.

Intervento come da disegno del committente immediatamente accanto alla linea storica delle
OBB Innsbruck-Brennero, cosi come nel passaggio al cantiere Galleria Wilten.

Lunghezza della parete di protezione: ca. 65,00 m.

Costruzione: come scelta dall'affidatario in conformita alla procedura di asporto.

Struttura di protezione chiusa, inclusi fissaggi, per evitare danni o imbrattamenti della linea storica
delle OBB Innsbruck-Brennero e del cantiere Galleria Wilten.

.................................... 1 PA

06.10 Smantellam. oggetti, strutture portanti,elementi costruttivi

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da
asporto, per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali
oneri e costi (ad es. oneri per la bonifica di siti contaminati, oneri per le procedure di notifica)
vengono compensati con i prezzi unitari, se non diversamente definitivo, indipendentemente dal
fatto se I'offerente prevede il riutilizzo del materiale (ad es. riciclaggio) o il suo smaltimento (ad es.
deposito, combustione). Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento
conforme alle norme vigenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salvo diversamente indicato, gli oggetti, i muri, le fondamenta e simili dovranno essere rimossi
fino a 1,0 metri sotto il piano campagna ovvero il piano di fondo.

06.10 42 smantellamento e x elemento costruttivo.
La prestazione comprende inoltre:

* la separazione di materiali,

 eventuali impalcature necessarie,

< un eventuale piano di smantellamento necessario,

« la demolizione al di sopra e al di sotto del piano campagna.

Sara compensato a parte:
« il riempimento di cavita restanti.
Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento.

06.10 42A Smantellamento+carico elemento costruttivo PU:01

Descrizione: Calcestruzzo poco armato o armato
Componenti costruttivi:
- Fondazioni traroccia e linea ferroviaria storica
- Rampa scale su roccia
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06.10 43

06.10 43C

06.12

06.12 53

- Fondazioni di recinzioni e ringhiere nella zona adiacente alla roccia
- Fondazioni di palo in acciaio a sud dellaroccia
- Ulteriori elementi costruttivi.

.................................... 5,00 m3

materiale asportato x elemento costruttivo.
Sara compensato a parte:
* lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.

rimozione materiale elemento costruttivo PU:01

Descrizione: Sgombero del materiale rimosso voce 061042A.

.................................... 5,00 m3

Smantellamento elementi in acciaio

Premesse permanenti

1. Rimozione

Per voci con “rimozione” vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da
asporto, per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali
oneri e costi (ad es. oneri per la bonifica di siti contaminati, oneri per le procedure di notifica)
vengono compensati con i prezzi unitari, se non diversamente definitivo, indipendentemente dal
fatto se I'offerente prevede il riutilizzo del materiale (ad es. riciclaggio) o il suo smaltimento (ad es.
deposito, combustione). Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento
conforme alle norme vigenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.

2. Impalcature
Le impalcature eventualmente necessarie vengono compensate con i prezzi unitari.

3. Profondita di asporto
Salvo diversamente indicato, i muri, le fondamenta e simili dovranno essere rimossi fino a 1,0
metri sotto il piano campagna ovvero il piano di fondo.

Smantellamento e x elemento in acciaio.
La prestazione comprende inoltre:

* la separazione di materiali,

 eventuali impalcature necessarie,

* un eventuale piano di smantellamento necessario,

 la demolizione al di sopra e al di sotto del piano campagna.

Sara compensato a parte:
« il iempimento di cavita restanti.
Viene contabilizzato:
 la misura determinata prima dello smantellamento.
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06.12 53A Rimozione+carico elemento in acciaio PU:01
.................................... 0,50 t
06.12 55 x elemento in acciaio.
Sara compensato a parte:
* lo smantellamento.
Viene contabilizzato:
« la misura determinata prima dello smantellamento.
06.12 55C Rimozione elemento in acciaio PU:01
.................................... 0,50 t
06.16 Asporto di strati bituminosi e simili
Premesse permanenti
1. Rimozione
Per voci con “rimozione” vale:
La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da
asporto, per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per residui edili. Tutti gli eventuali
oneri e costi (ad es. oneri per la bonifica di siti contaminati, oneri per le procedure di notifica)
vengono compensati con i prezzi unitari, se non diversamente definitivo, indipendentemente dal
fatto se I'offerente prevede il riutilizzo del materiale (ad es. riciclaggio) o il suo smaltimento (ad es.
deposito, combustione). Nel caso di superamento dei requisiti, gli oneri maggiori per il trattamento
conforme alle norme vigenti vengono compensati a parte, su presentazione di prove.
06.16 01 Smantellamento di pavimentazioni e strati portanti bituminosi da carreggiate e corsie di
emergenza fino ad una profondita complessiva di x cm e carico su di un mezzo di trasporto.
La prestazione comprende inoltre:
« la frantumazione del materiale ad una misura idonea al carico.
Sara compensato a parte:
« il taglio di bordi,
« la scalpellatura rettilinea di bordi.
06.16 01B Smantellam.+carico strato bituminoso carreggiata >15-30 cm PU:01
.................................... 10,00 m3
06.16 02 Strati di usura e strati portanti bituminosi su carreggiate e corsie d'emergenza x.

Sara compensato a parte:
* lo smantellamento
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06.16 02C Rimozione strato bituminoso carreggiata PU:01
.................................... 10,00 m3
06.16 11 Taglio rettilineo per una profondita complessiva di x cm, in obliquo o verticale a seconda delle

disposizioni del committente, degli strati di usura e degli strati portanti bituminosi incl. eventuale
calcestruzzo di sottofondo.

Viene contabilizzato:
* la superficie di taglio risultante da lunghezza x profondita.

06.16 11B Taglio strati bituminosi >15-30 cm PU:01

.................................... 2,00 m?

06.25 Sterro, prelievo laterale

Premesse permanenti

Le operazioni di sterro e scavo devono essere eseguite in conformita alle disposizioni sul
trattamento di materiali di cantiere non riutilizzabili. Se non diversamente specificato, per le voci
relative allo sterro e allo scavo si deve intendere il terreno idoneo alla posa in depositi per
materiale di scavo.

Le voci di asporto e rimozione dei materiali sono valide per prestazioni senza distinzione di
larghezza e profondita.

1. Classi di terreno )
Per la definizione delle classi di terreno € valida la norma ONORM B 2205.

2. Determinazione delle dimensioni

Se per un motivo qualsiasi non fosse possibile oppure non fosse utile determinare il volume delle
masse sciolte sul punto di prelievo, il volume verra determinato in base al corpo artificiale
compattato oppure in base a figure riportate. In quel caso, le masse dovranno essere calcolate in
base alla densita naturale del terreno per poter determinare il volume di calcolo.

L'entita del cedimento va concordata di comune intesa tra il committente e l'appaltatore.
3. Contenuto di sostanze nocive

4.1 Atitolo illustrativo del riciclo, trattamento, deposito del materiale di scavo, lo schema di cui
alla scheda normativa 06.25-1 vale come linea guida.

3.2 Per voci con ,Rimozione" nel ULG 0625 vale:

La prestazione comprende inoltre la suddivisione e la rimozione del materiale derivante da
asporto, per il quale vengono mantenuti i requisiti di deposito per materiale derivante da scavo di
terreno.

3.3 Nel caso di superamento dei requisiti di cui al punto 3.2, gli oneri maggiori per il trattamento
conforme alle norme vigenti vengono compensati a parte.

Tutti gli eventuali oneri e costi (ad es. oneri per la bonifica di siti contaminati, oneri per le
procedure di notifica) vengono compensati con i prezzi unitari, se non diversamente definitivo,
indipendentemente dal fatto se I'offerente prevede il riutilizzo del materiale (ad es. riciclaggio) o il
suo smaltimento (ad es. deposito, combustione).

3.4 La caratterizzazione basilare o la valutazione di conciliazione nonché la valutazione ai sensi
del Regolamento Federale sulla gestione dei rifiuti e comunque le procedure necessarie di
classificazione ai sensi della disposizione di localizzazione, vengono ordinate dal committente a
spese proprie.
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06.25 01

06.25 01A

06.25 03

4. Terreno gelato

Il terreno gelato viene compensato con una voce di sovrapprezzo, quando la profondita di gelo
supera i 20 cm, poi pero, nell'intero volume degli strati gelati da scavare, solo su ordine scritto del
committente. Per lo scavo in roccia leggera o pesante non & previsto alcun compenso a parte.

5. Deposito temporaneo

Il materiale asportato, idoneo e previsto per il riutilizzo, deve essere trasportato, in linea di
principio, dal punto di scavo al luogo d'utilizzo. | depositi temporanei realizzati dall'appaltatore per
necessita di funzionamento del cantiere o per altri motivi, non vengono compensati a parte.

Per depositi temporanei richiesti dal committente, i relativi oneri saranno compensati a parte
secondo le relative voci.

6. Prestazioni accessorie
Con i prezzi unitari e forfettari vengono contabilizzati in particolare gli oneri ed i costi per le
seguenti prestazioni accessorie:

gli aggravi per il dissotterramento di opere in muratura, trovanti e roccia nel corso dei lavori di
sterro nonché il distaccamento ed il caricamento di trovanti e componenti di opere in muratura

fino a dimensioni di 0,1 m® non frantumati,
7. Norme e direttive riportate

ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm" (Lavori di movimento terra - Norma sui
contratti di lavoro);

Asporto e x classe di terreno 1 (CT1) con impiego di macchinari, anche a strisce e per superfici
singole.

Sara compensato a parte:

* |'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre

0,1 m3 di volume come roccia pesante,
« l'eventuale cumulo di humus.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il volume allo stato solido,

* se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al
profilo di progetto, di comune accordo con il committente si deve tracciare nuovamente a tratti la
linea di asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di
asporto stabilita.

Asporto + carico terreno vegetale CT1 PU:01

Terreno vegetale classe diterreno (CT) 1 x.
Viene contabilizzato:

« il volume delle voci di asporto,

« il volume allo stato solido,

* se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.
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06.25 03C Rimozione terreno vegetale CT1 PU:01

.................................... 140,00 m?3
06.25 10 Asporto e x di terreno facilmente rimovibile, di terreno rimovibile con difficolta media (terreno

mediamente morbido) e di terreno difficilmente rimovibile (terreno duro), classi di terreno 3-5, con
I'impiego di macchinari, anche a strisce e per superfici singole.

Il terreno va asportato secondo il profilo previsto sino a raggiungere il piano di sottofondo o
pre-piano.
La prestazione comprende inoltre:;
« le difficolta di disgaggio e di carico delle singole pietre (massi erratici) risultanti dallo scavo
e da componenti di opere in muratura con un volume singolo fino a 0,1 m2.
Sara compensato a parte:
« l'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre
0,1 m2 di volume come roccia pesante.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il volume allo stato solido,

 se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al
profilo di progetto, di comune accordo con il committente si deve tracciare nuovamente a tratti la
linea di asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di
asporto stabilita.

06.25 10A Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5 PU:01
.................................... 70,00 m3

06.25 10A1 Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5 PU:01
.................................... 1.100,00 m3

06.25 11 x di terreno facilmente rimovibile, di terreno rimovibile con difficolta media (terreno morbido) e di

terreno difficilmente rimovibile (terreno duro), classi di terreno 3-5.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

¢ il volume allo stato solido,

 se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.

06.25 11C Rimozione terreno leggero-pesante 3-5 PU:01

.................................... 70,00 m3
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06.25 11C1 Rimozione terreno leggero-pesante 3-5 PU:01
.................................... 1.100,00 m3
06.25 17 Sovrapprezzo per asporto manuale disposto di terreni di classe di terreno x.
06.25 17A Sovrapprezzo asporto manuale CL 1 PU:01
.................................... 5,00 m3
06.25 17C Sovrapprezzo asporto manuale CL 3-5 PU:.01
.................................... 5,00 m3
06.25 22 x roccia leggera (roccia fessurata) ed il terreno di intaglio, classe del terreno 6.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il volume allo stato solido,

 se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.

06.25 22C Rimozione roccia leggera CT 6 PU:01

06.25 25 X roccia pesante classe di terreno 7.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il volume allo stato solido,

 se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.

06.25 25C Rimozione roccia pesante CT7 PU:01

.................................... 3.400,00 ms3

06.2528  Z Rimozione diroccia leggera (roccia fessurata) e di terreno di intaglio, classe del terreno (CT) 6
con scelta del procedimento di rimozione da parte dell'affidatario, anche a forma di striscia e per
superfici singole e x.

Il terreno va asportato secondo il profilo previsto sino a raggiungere il piano di sottofondo o
pre-piano.

Se sono previsti brillamenti di allentamento da parte dell'affidatario, quest'ultimo deve provvedere,
se necessario, alla installazione di pareti di protezione.

La prestazione comprende inoltre:
« Le difficolta di disgaggio e di carico delle singole pietre (massi erratici) risultanti dallo scavo

Bss-ABK-LV V7.9c¢-6531-hf Brenner Basistunnel BBT SE



LVI\V22\AP249 VO3IT Pagina 25
LOTTO PRELIMINARE V22
SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR

e da componenti di opere in muratura con un volume singolo fino a 0,1 m3 .
 Larealizzazione del piano di rimozione e di messa in sicurezza, incluso l'intero
coordinamento con l'affidatario Rimozione Air Liquide e Galleria Wilten.

Sara compensato a parte:
* |'asporto di pietre (massi erratici) e opere in muratura con una dimensione singola di oltre
0,1 m3 di volume come roccia pesante.
Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il volume allo stato solido,

» se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al
profilo di progetto, di comune accordo con il committente si deve tracciare nuovamente a tratti la
linea di asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di
asporto stabilita.

06.2528A Z Rimozione + carico roccia leggera CT 6 PU:01

.................................... 100,00 m3

06.25 29 Z Rimozione di roccia difficilmente fendibile, classe del terreno (CT) 7, con scelta del procedimento
di rimozione da parte dell'affidatario, anche a forma di striscia e per superfici singole e x.

La roccia pesante deve venir rimossa seguendo il profilo fino a raggiungere lo strato di fondo. Per
le attivita d'asporto in vicinanza della linea di demolizione, occorre adottare interventi di
salvaguardia dellammasso, per evitare il rilassamento strutturale della roccia restante.

Se sono previsti brillamenti da parte dell'affidatario, quest'ultimo deve provvedere, se necessario,
alla installazione di pareti di protezione.

La prestazione comprende inoltre:

* i costi per le pareti protettive o altre misure di protezione e sicurezza.
 Larealizzazione del piano di rimozione e di messa in sicurezza, incluso l'intero
coordinamento con l'affidatario Rimozione Air Liquide e Galleria Wilten.

Viene contabilizzato:

« il profilo di asporto conforme al progetto,

« il volume allo stato solido,

» se il calcolo della massa viene effettuato allo stato sciolto, la cubatura deve essere
convertita nella compattezza naturale di strato.

Se le condizioni geologiche rendono necessaria una modifica dei profili di asporto rispetto al
profilo di progetto, di comune accordo con il committente si deve tracciare nuovamente a tratti la
linea di asporto nel corso dei lavori. Il conteggio verra effettuato in base alla nuova linea di
asporto stabilita.

06.2529A Z Rimozione + carico roccia pesante CT 7 PU:01

06.30 Riporti, consolidamento del terreno, terrapieni armati

Premesse permanenti
1. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
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06.30 01

06.30 20

06.30 20A

06.30 25

Sono da rispettare i requisiti normativi seguenti:
RVS 08.03.01

RVS 08/03/2002

2. Norme e direttive riportate

RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten" (Prescrizioni tecniche e
istruzioni per i lavori di movimento terra)

RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis" (Prova di una
compattazione continua integrata con rulli)

Realizzazione piano di posa per rilevati PU:01

Realizzazione piano di posa per rilevati.

| piani di posa per rilevati e terrazzamenti vanno spianati e costipati con attrezzature idonee per
ottenere ovunque i valori qualitativi richiesti.

Viene contabilizzato:
« la proiezione orizzontale della superficie.

.................................... 500,00 m?

Fornitura materiale di riporto x a franco area di utilizzo mediante I'affidatario nella qualita
corrispodente.

Viene contabilizzato:
« la quantita nel rilevato a seguito di inserimento o costipazione.

Fornitura materiale di riporto comprimibile PU:01

.................................... 1.100,00 m3

Realizzazione e costipamento rilevati e sim.

Questa voce trova applicazione anche per la realizzazione di rilevati di qualsiasi tipologia,
comprese le sostituzioni di terreno, da costipare come rilevati.

Il materiale da compattare va posato in opera a strati secondo il profilo e costipato con
attrezzature idonee in modo da ottenere i valori qualitativi richiesti all'interno di tutto il rilevato.

La prestazione comprende inoltre:

« larealizzazione di terrazzamenti in corrispondenza di superfici inclinate, esclusi quelli su
terreni rocciosi,

« gli eventuali riporti dall'alto (ad es. su geotessile),

* i maggiori oneri per il riempimento di opere costruttive.

Sara compensato a parte:

« la predisposizione dei piani di posa per i rilevati,
* lafornitura e il trasporto del materiale di riporto.

Viene contabilizzato:

« la dimensione dei rilevati in base alla superficie teorica della sezione trasversale del
rilevato senza terreno vegetale, senza curvature delle scarpate e senza eventuali
terrazzamenti, tuttavia incluso il volume necessario per il riempimento dello scavo di
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terreno vegetale e per eventuali sostituzioni di terreno,
* eventuali maggiori volumi dovuti all'assestamento del sottofondo saranno compensati solo
se comprovati da misurazioni (livello del suolo e sim.). Eventuali installazioni nei rilevati,

incluse le loro cavita sino a 3 m?, di sezione complessiva, misurata in verticale rispetto
all'estensione longitudinale delle installazioni, non saranno detratte dal volume di calcolo

dei rilevati.
06.30 25A Realizzazione e costipamento rilevato PU:01
.................................... 1.100,00 m3
LG 06 Lavori preliminari, di asporto e di movimento terra Summe ... ...
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10 Tubaz. canalette, smalt acque scar e sist.dren. senza press.

Premesse permanenti

1. Aspetti generali

1.1 Prestazioni accessorie

Con i prezzi unitari vengono compensati le seguenti prestazioni accessorie:

1.1.1 I'eventuale pulizia e lo spurgo degli impianti di drenaggio dallo sporco rientrante nella
responsabilitd dell'affidatario fino alla loro presa in carico.

1.1.2 Le difficolta nello scavo, nella posa dei tubi, in tutti i lavori di cementificazione e nel
riempimento delle trincee di scavo in seguito a sbadacchiature da realizzare, presenti o da
rimuovere e casserature.

2. Condotte per tubi, mattoni di forma speciale e tubature per acque filtranti

2.1 La lunghezza di calcolo tra i pozzetti viene misurata da parete esterna a parete esterna del
pozzetto, nella pendenza della tubatura. In caso di allacciamento diretto a un condotto di
alloggiamento delle tubazioni, la lunghezza di calcolo inizia o termina in prossimita della parete
esterna del tubo. Lunghezze maggiori dei tubi per le immissioni in pozzetti, canali e sim. vengono
compensate con il prezzo unitario. Gli eventuali tagli o smussamenti necessari dei tubi non sono
compensati a parte. La lunghezza di costruzione dei raccordi non viene detratta nella
determinazione della lunghezza di calcolo.

2.2 La lunghezza di calcolo di appoggi, massicciate e rivestimenti di tubi viene misurata da parete
esterna a parete esterna del pozzetto o parete esterna del canale nella pendenza della condotta.
Per lunghezze parziali, il calcolo avviene sulla base della lunghezza effettivamente eseguita.

2.3 Fintanto che vengono descritte diverse tipologie di appoggi e sim., valgono le seguenti
disposizioni applicative:

» Per la posa di tubi su suolo naturale bisogna lisciare il piano di scavo e se necessario
costiparlo. Per tubi senza piano di posa, la superficie di appoggio deve essere modellata a
seconda del suolo naturale e/o deve essere realizzato I'appoggio con un angolo massimo
di 90° mediante riempimento e tamponamento con materiale idoneo;

» Per la posa di tubi su un appoggio granulato, la miscela deve essere applicata lungo la
larghezza complessiva dello scavo e costipata. Lo spessore dell'appoggio deve venir
ricavato dalle schede normative riferite al progetto;

 Per la posa di tubi su un appoggio in calcestruzzo, I'appoggio deve essere realizzato
secondo le dimensioni specificate negli stralci delle normative. Per la posa di un appoggio
e la realizzazione di un rivestimento in calcestruzzo, I'appoggio e il rivestimento devono
essere realizzati nelle dimensioni indicate nelle schede normative riferite al progetto.

2.4 L'appoggio di fondelli, conche e pietre di scavo deve essere realizzato nelle dimensioni
indicate nella scheda normatival0.30-1. Per la posa su suolo naturale, lisciare il piano di scavo e
se necessario costiparlo. Per fondelli, conche e pietre di scavo senza piede, I'appoggio deve
essere modellato secondo il suolo naturale e/o si deve realizzare I'appoggio con angolo massimo
di 90° mediante riempimento e tamponamento con materiale idoneo.

3. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
Sono da rispettare i requisiti dei regolamenti seguenti:
RVS 03.08.65

RVS 08.04.01

ONORM B2503

ONORM B5012

ONORM EN752

RVS 03.08.65

RVS 08.04.01
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10.25

10.25 01

10.25 01V

RVS 08.97.03
4. Norme e direttive riportate

ONORM EN1610 "Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen" (Posa e verifica
di tubi e canali di scarico)

ONORM B 2503 "Kanalanlagen - Planung, Ausfuhrung, und Prufung, Betrieb - Erganzende
Bestimmungen zu den ONORMEN EN 476, EN 752 und EN 1610” (Canali - progettazione,
esecuzione e verifica, esercizio - disposizioni integrative alle ONORM EN 476, EN 752 und EN
1610)

ONORM B 5012 "Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen fiir die Wasserversorgung
und die Abwasserentsorgung" (Calcolo statico per tubazioni interrate per I'approvvigionamento
idrico e per lo smaltimento delle acque di scolo)

ONORM EN752 "Entwasserungssysteme auRRerhalb von Gebauden” (Sistemi di drenaggio fuori
degli edifici)

RVS 03.08.65 "StralRenentwasserung” (Drenaggio stradale)

RVS 08.04.01 "Entwasserungsarbeiten” (Lavori di drenaggio)

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau" (Geotessili nelle costruzioni in sotterraneo)

Tubi corrugati in PE oppure PP per drenaggio di superficie

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Installazione nella fossa di tubi corrugati in polietilene (PE) oppure in polipropilene (PP) e raccordi
per il drenaggio delle acque di superficie e posa in opera ai sensi delle condizioni del produttore
del tubo e della ONORM.

La prestazione comprende inoltre:

« iraccordi necessari (giunto di accoppiamento, manicotto scorrevole, ecc.) inclusi anello di
tenuta e lubrificante.

2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
Sono da rispettare i requisiti dei regolamenti seguenti:
ONORM EN 13476-3

3. Norme e direttive riportate

ONORM EN 13476-3 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle
und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: Anforderungen an
Rohre und Formstticke mit glatter Innen- und profilierter AuRenflache und an das
Rohrleitungssystem, Typ B" (Sistemi di tubazioni in plastica per canali di scarico non in pressione
interrati e sistemi di canalizzazione con pareti profilate in polivinilcloruro non plastificato (PVC-U),
polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 3: Requisiti per tubi e raccordi con superficie interna
liscia e superficie esterna profilata e per sistemi di tubazioni, tipo B)

Fornitura di tubi in polietilene o polipropilene, con esterno corrugato e interno liscio, SNx, DN/ID x
mm, incl. manicotti e anelli di tenuta per il drenaggio delle acque di superficie e posa in
conformita alle direttive del produttore.

Tubo PE/PP corrugato, SN12,DN/ID 600 PU:01
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10.25 02 Z Rimozione e carico tubo PE/PP corrugato, SN12, DN/ID 600 PU:01
Rimozione e carico su mezzo di trasporto di tubi PE/PP corrugati, SN12, DN/ID 600.
Descrizione: guado Sill.
Per 'accessibilita della roccia da sud, in collegamento alla strada di accesso esistente.
Posizione ovest della strada di accesso esistente.
.................................... 100,00 m
10.25 03 Z Tubo PE/PP corr., SN12, DN/ID600 trasporto zona cantiere PU:01
Tubi PE/PP corrugati, SN12, DN/ID 600. Trasporto nella zona di cantiere come da disposizione
del committente.
Descrizione: guado Sill.
Per l'accessibilita della roccia da sud, in collegamento alla strada di accesso esistente.
Posizione ovest della strada di accesso esistente.
.................................... 100,00 m
LG 10 Tubaz. canalette, smalt acque scar e sist.dren. senza press. Summe ............
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43 Attrezzatura stradale, sistemi di ritenuta

Premesse permanenti
Sistemi di ritenuta per veicoli (SRV):

1. | relativi sottogruppi di prestazione si basano sulla RVS 05.02.31 "Indicatori stradali per sistemi
di ritenuta dei veicoli" e sulla RVS 15.04.71 "Segnaletica, sistemi di ritenuta, requisiti e
installazione".

2. Gli elaborati di progetto e gli allegati specifici acclusi alla documentazione d'appalto del
committente sono vincolanti.

3. Tutte le parti costruttive di un sistema di ritenuta devono essere fornite da un produttore
(titolare della licenza) e/o da suoi partner contrattuali autorizzati.

I montaggio del sistema di ritenuta deve avvenire in ottemperanza alle indicazioni del produttore.
Gli elementi costruttivi danneggiati a causa di uno smontaggio improprio devono essere sostituiti
dall'affidatario.

4. Per il capitolato si deve tenere conto delle caratteristiche del terreno (ad es. per l'installazione
di una barriera di separazione in calcestruzzo o per la capacita di affondamento di montanti per
guard rail).

In genere sono capaci di penetrazione i terreni delle classi di terreno 1, 3, 4 e 5 della ONORM
B2205 e i terreni aggregati che si possono collocare in queste classi di terreno e che non
contengono blocchi piu grandi. Inoltre, i terreni e gli strati portanti stabilizzati meccanicamente e
idraulicamente sono considerati in genere a capacita portante e di affondamento.

5. La realizzazione di tratti di transizione verticali e orizzontali e le difficolta in caso di pendii
devono essere indennizzate con i prezzi unitari.

6. | costi per il carico e il trasporto dei sistemi di ritenuta veicoli forniti franco cantiere dal
committente nel luogo di utilizzo vengono indennizzati con i prezzi unitari.

7. Per il calcolo dei sistemi di ritenuta valgono le seguenti disposizioni:

Viene calcolato il numero dei singoli elementi di sicurezza ovvero la lunghezza messa in opera del
singolo sistema incluse le eventuali costruzioni di raccordo ma senza subsidenze, rampe di
accesso e intersezioni.

| maggiori costi per costruzioni provvisorie necessarie, imposte dal committente in sistemi diversi
vengono indennizzati a parte.

8. Norme e direttive riportate

RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen, Rickhaltesysteme, Anforderungen und Aufstellung”
(Segnaletica, sistemi di ritenuta, requisiti e installazione)

RVS 15.04.71 "Briickenausriistung, Vertikale Leiteinrichtungen" (Attrezzatura per ponti,
segnaletica verticale)

ONORM B2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm” (Lavori di movimento terra - Norma sui
contratti di lavoro)

43.01 Sistemi di ritenuta veicoli guard rail in acciaio

Premesse permanenti
1. Aspetti generali

Eventuali oneri maggiori e aggravi derivanti da curvature > 50 m non vengono compensate a
parte e vengono indennizzate con i prezzi unitari.

2. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
Sono da rispettare i requisiti normativi seguenti:
RVS 08.23.05
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3. Norme e direttive riportate
RVS 08.23.05 "Leitschienen aus Stahl" (guard rail in acciaio)

43.01 55 Z Smontaggio, accantonamento laterale e rimontaggio a lavori conclusi del nastro per guardrail con
elementi di ammortizzamento e/o distanziatori di un sistema di ritenuta per veicoli con guardrail in
acciaio, senza distinzione di sistema, inclusi abbassamenti dei sostegni verticali. | mezzi di
fissaggio smontati vanno rinnovati.

La prestazione comprende inoltre:

* Lo smontaggio ed il rimontaggio dei sostegni verticali.
Viene contabilizzato:

* per nastro di guardrail.

43.01 55A Z SRV nastro guardrail, smontaggio e rimontaggio PU:01

.................................... 20,00 m

LG 43 Attrezzatura stradale, sistemi di ritenuta Summe ... ..
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51 Consolid. delle scarp, sponde e solette Muri in pietra
Premesse permanenti
1. Il pietrame utilizzato deve essere resistente al gelo e conforme alla norma austriaca ONORM
EN 13383-1 della categoria FT_A e SB_A. Non deve, inoltre, presentare cricche continue.
2. Per l'asporto, vanno applicate le voci di tariffa del gruppo di prestazioni “Lavori preliminari, di
rimozione e di movimento terra” , per lo scavo in trincea e il drenaggio vanno applicate le voci di
tariffa del gruppo di prestazioni “Scavi per tubature e cavi” e per lo scavo di fondazione vanno
applicate le voci di tariffa del gruppo di prestazioni “Lavori di scavo di fondazione”.
L'assegnazione va indicata nella documentazione specifica del progetto.
3. Riferimento alle condizioni contrattuali tecniche
Premessa con testo modificato senza modifiche contenutistiche
RVS 03.08.66
RVS 08.97.02
ONORM EN 13383.-1
4. Norme e direttive riportate
RVS 03.08.66 "Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein” (Protezione delle scarpate
delle scogliere e dei fondali con pietre naturali)
RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial fir Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung" (Materiale lapideo per
la protezione di scarpate, scogliere e fondali)
ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen” (Pietre per costruzioni idrauliche
- Parte 1: Requisiti)
51.02 Scogliera, rivestimento in pietra, riporto di pietra e sim.
Premesse permanenti
1. Norme e direttive riportate
ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen” (Pietre per costruzioni idrauliche
- Parte 1: Requisiti)
51.02 10 Realizzazione di un rivestimento in pietra con pietre della categoria/classe x, con una resistenza

alla rottura della categoria CS_x secondo il profilo, senza riempimento delle fughe, con materiale
che deve essere fornito dall'affidatario.

Le pietre devono essere conformi anche alle categorie LT_A e RO_5 della norma austriaca
ONORM EN 13383-1. Le pietre naturali non lavorate e il piu possibile squadrate devono essere
fornite e posate come da profilo in una composizione di pietre con superficie ruvida.

La prestazione comprende inoltre:

« gli aggravi di lavoro in acque stagnanti o fluenti.
Sara compensato a parte:

« lo strato di filtraggio o fondo in calcestruzzo eventualmente necessari.
Viene contabilizzato:

* secondo il profilo conforme agli elaborati o0 come richiestoinm 2o t.
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Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto rocciaB-FSV-vi004  Prezzi indicati in EUR
51.02 10G Z Rivestim. pietra HMB1000/3000,CS130,senza riemp. PU:.01
Descrizione: Guado Sill e rampa di cantiere
.................................... 140,00 m?
51.02 53 Z Rimozione e carico rivestimento pietra HMB1000/3000, CS130 PU:01
Rimozione e carico su mezzo di trasporto rivestimento pietra HMB1000/3000, CS130
Descrizione: Guado Sill e rampa di cantiere
.................................... 140,00 m?
51.02 54 Z Riv. pietra HMB1000/3000, CS130 trasporto zona di cantiere PU:01
Riv. pietra HMB1000/3000, CS130. Trasporto nella zona di cantiere come da disposizione del
committente.
Descrizione: Guado Sill e rampa di cantiere
.................................... 140,00 m?
LG 51 Consolid. delle scarp, sponde e solette Muri in pietra Summe ...
0G 02 Cantierizzazione, temp. Guado, rampe ed asporto roccia Summe ... ...
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Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 10 Lavori in economia LB-FSV-VI-004 Prezzi indicati in EUR
98 Lavori in economia

Premesse permanenti

1. Contabilizzazione

La compensazione per l'impiego di manodopera e macchinari avviene esclusivamente per il
periodo di effettiva messa a disposizione (=orario di lavoro ed eventuale tempo impiegato dalla
manodopera per lo spostamento e il trasporto in entrata e in uscita dei macchinari).

| costi per il carico e lo scarico nonché per il trasporto delle apparecchiature in cantiere e fuori dal
cantiere (es. rimorchio e sim.) devono essere compensati nella misura in cui cio sia necessario
per l'impiego in economia.

L'affidatario deve comunicare il dispendio previsto per il trasporto a destinazione e ritorno di
apparecchiature, di forniture di materiale edile o di prestazioni di terzi prima dell'esecuzione delle
prestazioni in economia, e richiedere I'approvazione del committente. Altrimenti, in caso di dubbio
si presume che il rispettivo attrezzo si trovi in cantiere o che non vi siano costi per il trasporto di
forniture di materiale edile o prestazioni di terzi.

2. Formazione dei prezzi
Con i prezzi unitari per i lavori in economia si compensano:

« il prezzo salariale in economia secondo ONORM B 2061,

| costi per la necessaria preparazione del lavoro,

| costi per la messa a disposizione di piccoli attrezzi, ponteggi e utensili che non sono

contenuti nell'elenco austriaco dei macchinari da costruzione (OGBL).

* i costi relativi alla sostituzione o alla manutenzione e l'usura degli utensili (per esempio
trivella, scalpello, mole, e simili).

| costi per l'attivita di sorveglianza necessaria come pure per le prestazioni del personale
dell'affidatario operante in questo ambito, vengono compensati, per quanto riguarda le prestazioni
in economia successive ai lavori, con i prezzi unitari dei costi generali del cantiere, per quanto
riguarda le prestazioni in economia indipendenti, con i prezzi delle prestazioni in economia.

3. Condizioni contrattuali tecniche
Per questo gruppo di prestazioni non sono previste condizioni contrattuali tecniche.
4. Norme e direttive riportate

OBGL: Osterreichische Baugerateliste; Editore: Associazione degli imprenditori di costruzione del
settore industriale austriaci

ONORM B 2061: "Preisermittlung fiir Bauleistungen” (Determinazione dei prezzi per opere civili).

98.01 Operai in economia

Premesse permanenti

1. Aspetti generali
Viene compensato solo il prezzo orario in economia del gruppo occupazionale o salariale che
corrisponde alla prestazione in economia svolta.

2. Compensazione delle ore straordinarie
In caso di ore straordinarie imposte dal committente la compensazione avviene come di seguito:

Il numero di ore effettivamente lavorate soggette a pagamento di supplemento in base al
contratto collettivo viene compensato per

a) ore con supplemento del 50% rispetto al contratto collettivo, per 4/3,
b) ore con supplemento del 100% rispetto al contratto collettivo per 5/3,
C) ore soggette a riposo sostitutivo, per 7/3.

Il prezzo per prestazioni in economia resta invariato.
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SCAVO NELLA ROCCIA GOLA DEL SILL

Elenco prezzi (EP) stampato il 23.08.2016
GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 10 Lavori in economia LB-FSV-VI-004 Prezzi indicati in EUR
98.01 02 Impiego di operai edili del gruppo occupazionale x in base al contratto collettivo per l'artigianato e
I'edilizia.
98.01 02A Operaio ed. spec. gruppo occupazionale Il PU:01
.................................... 15,00 h
98.01 02B Operaio ed. gruppo occupazionale Il PU:01
.................................... 30,00 h
98.01 02C Operaio edile ausiliario gruppo occupazionale IV PU:01
.................................... 30,00 h
98.03 Attrezzi in economia a ore manovra inclusa

Premesse permanenti

| costi per la messa a disposizione di materiali e apparecchi, la manovra necessaria, i costi di
manutenzione e i mezzi di esercizio necessari vengono compensati con i prezzi unitari.

98.03 01 Impiego di apparecchi di trasporto x con un carico utile di x t.

98.03 01C Autocarri > 9-16 t di carico utile, ribaltabili PU:01
.................................... 40,00 h

98.03 03 Impiego di macchine per movimento terra X con un peso proprio di x t e/o una potenza del motore

di x kW.

98.03 03I Escavatore cingolato > 9-16t PU:01
.................................... 20,00 h

98.03 03K Pala gommata > 60-100 kW PU:01
.................................... 20,00 h

98.03 03N Escavatore ragno > 40-60 kW PU:01
.................................... 20,00 h
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GdPVoceNozZ |Descrizione della prestazione W
Pzzv Remunerazione Varie Prezzo unitario  Quantita Unita Voce di tariffa
GS 10 Lavori in economia LB-FSV-VI-004 Prezzi indicati in EUR
LG 98 Lavori in economia Summe ... ...
OG 10 Lavori in economia Summe ... ...
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