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Standige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fur beiderlei Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Standigen Vorbemerkungen LB" gelten fir alle Leistungsgruppen. Standige
Vorbemerkungen zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fur die jeweilige
Leistungs- oder Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fir das StraRenwesen
(RVS) sowie die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fur das
Eisenbahnwesen (RVE).

1.5 Qualitatsnachweise

Prufungen, die geman den technischen Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prifstelle
vorbehalten sind, durfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern
unabhéngigen Prifstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht auf der Baustelle oder nach Weisung des
Auftraggebers aul3erhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fir deren
Verwertung im Sinne des 0dsterreichischen Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellenwerte der
Baurestmassentrennverordnung Uberschritten werden, sind fir jede Stoffgruppe dem
Auftraggeber Nachweise Uber deren Verwendung (Verbleib) zu Gibergeben.

1.6.2 Recycling-Baustoffe

Bei der Durchflihrung kénnen die fur die jeweiligen Leistungen geeigneten Recycling-Baustoffe
verwendet werden. Fir diese mussen die erforderlichen Qualitatsnachweise erbracht werden und
miissen den Anforderungen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Guteschutzverbandes (1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at) entsprechen.

1.6.3 Verwertung von Bdden

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Bdden ist nach dem Merkblatt "Verwertung von
Bodenaushubmaterial”, herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, 1040
Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at, vorzugehen.

1.6.4 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.2 oder 1.6.3. angefihrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan, herausgeben vom BMLFUW,
www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.5 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate der
Deponieklasse (Deponieverordnung in der jeweils giltigen Fassung) des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht nachteilig veréndert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu
tragen, dass der Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent
anorganischen bodenfremden Bestandteilen (z.B. mineralischen Baurestmassen) und mit nicht
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mehr als 1 Volumsprozent organischen bodenfremden Bestandteilen (z.B. Kunststoffe, Holz)
verunreinigt wird. Allfallige Kosten aus derartigen Veranderungen gehen, wie z.B.
Altlastensanierungsgesetz, Altlastenbeitrage, zulasten des Auftragnehmers.

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der Auftragnehmer der Verpflichtung, der
Wiederverwendung verwertbarer Materialien Vorrang einzurdumen. Instrumentarien dieser
Aufgabe sind die Baurestmassentrennverordnung, die Deponieverordnung und das
Wasserrechtsgesetz. Fir den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die anfallenden
Materialien nicht selbst wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Bérse Bau"
(http://recycling.or.at) zur Verfigung.

1.6.6 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fir das Sammeln oder
Behandeln den Nachweis der Berechtigung gemafl AWG fur nicht geféhrliche Abfélle bzw. fur
gefahrliche Abfélle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat einen Nachweis fir die rechtskonforme
Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Fur den Fall der Behandlung vor Ort mittels
Behandlungsanlagen sind zusétzlich die Genehmigungen gemafl AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskdrnungen

Unter Gesteinskdrnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyklierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Guiltigkeit bei Widersprichen

Bei Widerspruichen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:
1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehdrigen Unterleistungsgruppe

3. Vorbemerkungen der zugehdrigen Leistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fir Verkehr und Infrastruktur
(LB-VI)

1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angefuihrten Regelblatter, Regelplane und Regelzeichnungen sind auf der
Homepage der FSV "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen” zu finden.

1.10 Richtlinien des OVBB

Bei Anwendung dieser LB sowie allen Dokumenten auf die verwiesen wird, wird OVBB synonym
fur OBV verwendet.

2. Begriffsbestimmungen
2.1 Abnahme

Sammelbegriff fir einen in der Regel abschlieienden Prifvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes. Sie l6st weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikotibergang
aus.

2.2 Baustelle

VVom Auftraggeber (AG) zur Erfillung der geschuldeten Leistung beigestellte und in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

2.3 Baustellenbereich

Baustelle und zusatzlich vom AG beigestellte, in den Ausschreibungsunterlagen definierte
Flachen und Raume.

Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfiigung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmaglichkeiten.

2.4 Beistellen

Beinhaltet den Antransport zur Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der
Gerate, Fahrzeuge, Anlagen, Geriistungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien
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u.dgl., einschlieBlich aller Ladearbeiten.
2.5 Beistellungen Auftraggeber

Beinhalten die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten Materialien durch den
Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport zur Verwendungs-
bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Beinhaltet Zur-Verfigung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der Gerate,
Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Bauhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und Wertminderung
(Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generaliiberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Gerlstungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemal dsterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefihrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollstandigen Erbringung der geforderten Leistung
notwendig sind. Die Lieferung allenfalls erforderlicher Materialien ist inbegriffen, sofern diese nicht
vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Ladetatigkeit auf ein Transportgerat ohne Beistellung des Transportgerates durch den
Auftragnehmer wéhrend der Ladetatigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Ort, an dem das betreffende Material bis zum Transport an die Verwendungsstelle
zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Erwerb, Transport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen Lagerungsstelle und Abladen
von Materialien, Werkstiicken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in das Eigentum des Auftraggebers
Uberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Transport der zur Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw.
Aufbruchstelle bis zur ndchstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten
Lagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten
Transportgerates.

2.13 Verfuhr/Verfihren
Die fur die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wéhrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergitet.

2.14 Verfuhr/Verfiihren im Baustellenbereich

Die fur die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen im Baustellenbereich.
Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder abgeladen wird, gilt als im
Baustellenbereich verfuhrt, auch wenn der Transportweg streckenweise auf3erhalb des
Baustellenbereiches verlauft.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wéhrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergutet.

2.15 Materialdisposition AN im Baustellenbereich

Die "Materialdisposition AN im Baustellenbereich" beinhaltet sdmtliche Transport-,
Zwischenlagerungs- und ev. mehrmalige Ladearbeiten fur die Materialbewegung des im
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Baustellenbereich wiedereinzubauenden Materials vom Aushub bis zum Wiedereinbau,
unabhéngig davon, ob das Material seitlich gelagert, langstransportiert oder zwischendeponiert
wird. Die Lage und zeitliche Verfugbarkeit von Zwischenlager und die Baufeldbreiten sind in den
Ausschreibungsunterlagen angefihrt. Die Organisation der gesamten Materialbewegung liegt im
Entscheidungsbereich des AN.

2.16 Verwendungsstelle
Ort, an dem das betreffende Material eingebaut bzw. verarbeitet wird.
2.17 Wegschaffen

Zweckdienliches Verwerten, unabhéangig davon, ob innerhalb oder auf3erhalb des
Baustellenbereichs, und erforderlichenfalls auch das Entsorgen von Materialien auf vom
Auftragnehmer beigestellten Deponien bzw. das Behandeln in dazu genehmigten
Abfallbehandlungsanlagen einschlie3lich Transport.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wéhrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert verguitet.

Sofern nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsiibergang des
Materials in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) statt.

3. Preisbildung und Abrechnung
3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbeziiglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfélligen
Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen
abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkirzt angefuhrt, gilt
diese Aufzahlung fur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angefiihrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetrdgen entsprechend dem Ausmalf der hieftir
erbrachten Leistungen vergutet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30
Kalendertagen je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit
sieben Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fur das Einrichten und Raumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfur keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezliglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbesondere der
Nebenleistungen der ONORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen
und der nachfolgenden angefiihrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen bei Arbeiten im
Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplanen u.dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaBnahmen fir die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschliel3lich dessen
Entwasserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer
zu vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, Maf3nahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten 6ffentlichen und privaten Straf3en.

Bss-ABK-LV V7.9c¢-6531-hf Brenner Basistunnel BBT SE
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4. Angeflihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"
02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusatzliche Baustelleneinrichtung

Sind flr zusatzliche Baustelleneinrichtungen, -rdumungen und -umstellungen
(Sondergrindungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die
diesbeziiglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die
zeitgebundenen Kosten fir die zuséatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehdérigen
Leistungpositionen abgegolten. Falls Positionen fur eine zusatzliche Baustelleneinrichtung
vorhanden sind, dann sind diese im Umfeld der jeweiligen Leistungspositionen zu finden.

2. Bezeichnung "UT" )
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1 oder
ONORM B 2203-2 ausgeschrieben und verguitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer
zur Ganze bericksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergutet.
Vergitet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergitet. Grundlage dafir sind die in den K7-Blattern angeflihrten Gerate mit
den dort enthaltenen Anséatzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschaft: Bei Ausschreibung gemal ULG 6201 (Modell (a)) geman
Position 62.01.85. Bei Ausschreibung gemaf ULG 62.02 (Modell (b)) gemaf3 Positionen 62.02.01
bis 62.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen fiir zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist
definiert gemaR Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist
definiert gemaR Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fir die Vergutung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,

« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergutet,
auch wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13A im zu beriicksichtigenden Ausmaf3
vergiitet. Auf die erforderliche Uberpriifung innerhalb von sieben Arbeitstagen geman
Punkt 5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

« dauert ein zu berlcksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fur Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefiihrt werden; ausgenommen davon sind

Bss-ABK-LV V7.9c¢-6531-hf Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V22\AP249 VVO3DE Seite 6
Vorlos V22

Abtrag Felskopf Sillschlucht LV-Version: 09.08.2016
Geschlossenes LV gedruckt am 23.08.2016
LGPosSNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 01 Baustellengemeinkosten LB-FSV-VI-004 Preisangaben in EUR

Beleuchtung, Bewetterung und Wasserhaltung.
Voraussetzung fir die Vergutung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,

« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestatigt,

« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

* dauert ein zu berlcksichtigendes Einzelereignis kurzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B vergiitet,

 dauert ein zu berlcksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen
fur Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.

 die Umrechnung von Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angeflihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

ONORM B 2203-2: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb
ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle Stral3en,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten.

02.01 Einrichten der Baustelle

02.01 01 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fiir die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die AufschlieRung des fir die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Gelandes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie
Baubaracken, Kantinen, Bauburos, Bauhutten, Unterkunftsrdume, sanitére Anlagen,
Lagerschuppen, Werkstétten, Labors u.dgl., einschlie3lich des allféllig erforderlichen Abbrechens
und des Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das
Aufstellen von Verkehrszeichen soweit diese den Baustellenbereich bezeichnen oder absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

» den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an
Stromversorgungs-, Wasserversorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und
Fernsprechanlagen,

» den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allféllige Umstellen der zur
vertragsgeméafen Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Gerate,
Transportmittel, Gerlste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom o6ffentlichen Stra3ennetz zur Baustelle sowie
zu Lager-, Arbeits- und Deponiepléatzen u.dgl., einschlie3lich der Vorkehrungen fiir die
schadlose Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwésser, soweit im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundfléchen fiir die Baustelleneinrichtung auf3erhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfliigung
gestellt werden,

« ein mehrmaliges, géanzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch
eine Baudurchfuihrung, die in getrennten Zeitraumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus
den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.

Gesondert vergutet wird:
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Beschreibung der Leistung w
Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

OG 01

Baustellengemeinkosten LB-FSV-VI-004 Preisangaben in EUR

02.01 01A

02.02

02.02 01

02.02 01A

02.04

02.04 01

« die Baustelleinrichtung fur Sondermaf3nahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafiir
Positionen vorhanden sind,
« ein allféllig nachtréglich angeordnetes Umstellen.

Einrichten der Baustelle LT PU:01

.................................... 1 PA
Zeitgebundene Kosten der Baustelle

Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehdlter,
unproduktive Lohne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschlief3lich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen fur das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebuhren,
Versicherungspramien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes
besonderer Anlagen, z.B. von Unterkinften, Aufenthaltsrdumen, Kiichen, Kantinen,
Stromerzeugungs-, Wasserversorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Wird vom AN die vorgesehene Bauzeit unterschritten, so werden unabhéngig davon
"zeitgebundene Kosten Bauzeit" im ausgeschriebenen Ausmal vergutet. Fur die Tage nach der
vorzeitigen Baufertigstellung werden keine Schlechtwettertage vergitet. Wird die Bauzeit aus
Griinden, die in der Sphéare des AN liegen, Uberschritten, so erfolgt fir den Zeitraum der
Uberschreitung keine Vergiitung der zeitgebundenen Kosten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« allfallige Verkehrssicherungen geringfligigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfiir vorgesehen
sind.

Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA LT PU:01

Verrechnet wird:
« anteilig zur Bauzeit.

.................................... 1 PA
Raumen der Baustelle

Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fir die RAumung der Baustelleneinrichtung
des Auftragnehmers abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Aufraumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durch die
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstlcke,
Verkehrsflachen, Wasserlaufe u.dgl.,

« die Kosten fur die Durchfuihrung in zeitlich getrennten ZeitrAumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, génzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.
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02.04 01A Raumen der Baustelle LT PU:01
.................................... 1 PA
02.09 Baustellensicherung
02.09 02 Besondere Verkehrserschwernisse LT PU:01

Erschwernisse, die durch die besonderen, in den Ausschreibungsunterlagen beschriebenen
Mafinahmen zur Aufrechterhaltung des StraRen- und/oder Bahnverkehrs verursacht werden.
Diese Position umfasst samtliche Kosten fiir Erschwernisse, die bei der Durchflihrung der
BaumalRnahme unter besonderer Aufrechterhaltung des Verkehrs entstehen. Ansonsten sind
diese Kosten mit den Einheitspreisen abgegolten.

Gesondert vergitet werden :
« die besonderen Verkehrsaufrechterhaltungsmaf3nahmen.

.................................... 1 PA
02.12 Baustellensicherheit SiGe
02.12 01 Kosten Baustellenkoordinator PA LT PU:01

Leistungen des Baustellenkoordinators gemaf BauKG nach den Vorgaben der
Ausschreibungsunterlagen.

.................................... 1 PA
LG 02 Baustellengemeinkosten Summe ...
oG 01 Baustellengemeinkosten Summe ... ...
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01 Projektierung und Bauwerksprifung

01.01 Projektierung

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Diese Unterleistungsgruppe gilt nur fur Entwirfe und Nachweise, die vom Auftragnehmer tber
gesonderten Auftrag zu erbringen sind.

Grundlagen der Projektierung sind die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Angaben und
sonstigen Projektierungsunterlagen wie Gelandeaufnahmen, Lagepléne, Langs- und
Querschnitte, Bodenprofile u.dgl.; bei Projektierungsarbeiten fur Instandsetzungen sind als
Grundlage Bauwerksplane, statische Berechnungen, Briickenprifungsprotokolle und Ergebnisse
von Sonderprifungen zu bertcksichtigen. Fur die Projektierung sind die einschlédgigen Richtlinien
und Vorschriften fur den StraRenbau (RVS) und/oder Richtlinien und Vorschriften fur den
Eisenbahnbau (RVE) und die auf das Sachgebiet bezogenen Normen maf3gebend. Zulassungen
fur bestimmte Werkstoffe und Bauteile sind zu bericksichtigen.

2. Form der zu liefernden Entwurfe und Pléane

Falls in den Ausschreibungsunterlagen nicht anders angefuhrt, gilt: Technische Berichte,
statische Berechnung u.dgl. sind kopierfahig und abgeheftet im Normformat A4 zu liefern. Die
Originale der Konstruktionsplane und sonstiger Planunterlagen sind in elektronischer Form (plt,
pdf und in bearbeitbarer Form z.B. dwg, dxf usw.) und die Ausdrucke im Normformat A4 gefaltet
abzugeben.

3. Priifung und Freigabe des Detailentwurfes

Der Detailentwurf und sonstige Ausfuhrungsunterlagen sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber und dem von ihm bestimmten Prifingenieur auszuarbeiten. Der Detailentwurf
bedarf einer Freigabe durch den Auftraggeber. Alle Teile des Detailentwurfes sind daher so
rechtzeitig vorzulegen, dass die Prifung und Freigabe vor Herstellung bzw. Instandsetzung des
betreffenden Bauteiles erfolgen kann.

4. Allgemeine Bestimmungen

Alle Plane und statischen Berechnungen missen von einem Ziviltechniker mit entsprechender
Befugnis verfasst oder gepruft sein. Dieser muss Referenzen fur vergleichbare Bauwerke
vorlegen koénnen. Der eingesetzte Ziviltechniker muss vor Planungsbeginn bekanntgegeben
werden. Eine eventuell erforderliche Koordination mit anderen Planern ist mit den Preisen
abgegolten. Alle Plane und Nachweise sind zeitgerecht vor Baubeginn dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

Statische Berechnungen sind auf Basis der ONORM-Regel ONR 24005 zu erstellen. Die
Bewehrungsplane sind auf Basis der OBV-Richtlinie "Bewehrungszeichnungen" zu erstellen.

5. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

6. Angefuihrte Richtlinien und Normen
ONR 24005 Statische Berechnungen - Dokumentation und Anforderungen an den Inhalt, den
Umfang und die Form

OBV-Richtlinie Bewehrungszeichnungen

01.01 03 Standsicherheitsnachweis LT PU:01

Standsicherheitsnachweis erstellen und liefern.

Die Standsicherheit der vom Auftraggeber angegebenen Bauteile ist durch eine statische
Berechnung zu prifen. Die erforderlichen Unterlagen werden vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellt. Eine Kurzfassung der Statik ist beizulegen.

Gesondert vergitet werden:
« die Bauwerksaufnahmen,
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* die Materialprifungen.

Bauteil: Schutz- und Sicherungskonstruktionen einschlief3lich Grindung zur Sicherung
OBB-Strecke, ASFINAG Baustelle "Wiltener Tunnel".

.................................... 1 PA

01.01 20 Montage-, Arbeits-, Gerustplane LT PU:01

Ausarbeiten der Montage-, Arbeits- und Geristplane samt den erforderlichen statischen
Berechnungen.

Den von den Behdrden gestellten Forderungen ist nachzukommen.

Bauteil: Schutz- und Sicherungskonstruktionen einschlief3lich Grindung zur Sicherung
OBB-Strecke, Baustelle Wiltener Tunnel.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Vorlegen dieser Unterlagen in 3-facher Ausfertigung an den Auftraggeber zur
Durchsicht,
« das Einholen aller erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen.

.................................... 1 PA

01.01 30 Vermessungsarbeiten LT PU:01

Absteckarbeiten, Vermessungsarbeiten und Kontrollmessungen durchfuihren, auswerten und
dokumentieren.

Alle Lagebestimmungen und Absteckarbeiten missen in Form eines kombinierten Richtungs-
und Streckennetzes erfolgen. Die Koordinaten sind im Zuge eines strengen Netzausgleiches mit
Genauigkeitnachweis zu berechnen.

Im Regelfall ist nicht damit zu rechnen, dass nicht eingeldste Grundsticke fur
Vermessungszwecke herangezogen werden kdnnen. Diese Erschwernis ist einzurechnen.
Werden trotzdem Vereinbarungen fur Vermessungstatigkeiten (Visurfreimachungen usw.) mit
Dritten getroffen, sind diese Vereinbarungen dem Auftraggeber vorzulegen. Das allféllige Roden
von Visuren und Messpunktstandorte ist einzurechnen.

Nach Bauende ist eine Schlussvermessung aller oben angefiihrten Einzelvermessungen
durchzufuihren.

Samtliche Vermessungsarbeiten und deren Ergebnisse sind rechnerisch auszuwerten und
grafisch aufzutragen.

Bauteil: Abtrag Felskopf einschlie3lich Schutz- und Sicherungskonstruktionen
einschlie3lich Grindung, bauzeitliche Rampen, Furt.

Die allgemeinen Absteckarbeiten umfassen:

die Uberpriifung und Versicherung des iibergebenen Polygonzuges,

die Ergénzung bzw. das Wiederherstellen des Polygonzuges,

das Verdichten des Polygonzuges,

das Abstecken und Versichern der Haupt- und Detailpunkte,

die Detailabsteckung aller Bauwerke und Bauwerksteile,

das Abstecken von Grundinanspruchsnahmegrenzen, Fixpunktanlagen (Héhe- und
Lagemessungen), Profilen u.dgl.

Die Vermessungsarbeiten umfassen mindestens:
« die Bestandsaufnahmen,
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» das Einmessen und Versichern von Grenzsteinen, Pegeln, Vermessungssteinen,
Kabelsteinen usw.,
« die Ausgleichsnivellette usw.

Die Kontrollmessungen umfassen mindestens:

« die laufende Netzvermessung und Kontrollvermessungen der Polygonziige,
Fixpunktanlagen und Héhenfixpunkte,

« sadmtliche Kontrollmessungen, welche fir die Sicherheitsbeurteilung aller Bauteile
erforderlich sind,

« alle Messungen fiir die Bauhilfsmalinahmen (Baugrubensicherung usw.).

.................................... 1 PA

LG 01 Projektierung und Bauwerksprifung Summe ... ...
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02 Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusatzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zusétzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen
(Sondergrindungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die
diesbeziglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die
zeitgebundenen Kosten fur die zusatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehdrigen
Leistungpositionen abgegolten. Falls Positionen fir eine zuséatzliche Baustelleneinrichtung
vorhanden sind, dann sind diese im Umfeld der jeweiligen Leistungspositionen zu finden.

2. Bezeichnung "UT" )
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1 oder
ONORM B 2203-2 ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen

Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer
zur Ganze berlcksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergutet.
Vergtet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergitet. Grundlage dafir sind die in den K7-Blattern angefuhrten Gerate mit
den dort enthaltenen Ansétzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschaft: Bei Ausschreibung gemal ULG 6201 (Modell (a)) geman
Position 62.01.85. Bei Ausschreibung gemaf ULG 62.02 (Modell (b)) gemaf3 Positionen 62.02.01
bis 62.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen fiir zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlieflich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatséchlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist
definiert gemanr Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist
definiert gemar Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fur die Vergiltung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,

« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kiirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergutet,
auch wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13A im zu bertcksichtigenden Ausmalf3
vergiitet. Auf die erforderliche Uberpriifung innerhalb von sieben Arbeitstagen geman
Punkt 5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche tiberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fiir Stilliegezeiten der ULG 0203 vergiitet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefuhrt werden; ausgenommen davon sind
Beleuchtung, Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung fir die Vergutung ist:
« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,
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« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestatigt,

« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

« dauert ein zu berlcksichtigendes Einzelereignis kurzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B vergiitet,

 dauert ein zu berlcksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen
fur Stilliegezeiten der ULG 0203 verglitet.

 die Umrechnung von Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewahlten
Regelarbeitszeit.

Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angeflihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

ONORM B 2203-2: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb
ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fir alle Stral3en,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten.

02.05 Baustellenzufahrt

02.05 01 Baustellenzufahrt herstellen, auf Baudauer bereithalten und abbauen. Die Zufahrtsstral3e ist so
anzulegen und auszustatten, dass die ausschreibungsgeméafRe Herstellung des Bauwerkes
maoglich ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

allféllig erforderliche Rodungen,

allfallige Entwasserungsmalnahmen,

sonstige Freimachungen (Versetzen von Zaunen, Verlegen von Leitungen u.dgl.),
Wiederherstellen des urspriinglichen Zustandes.

02.05 01A1 Baustellenzufahrt LT PU:01

Beschreibung: Sillfurt und bauzeitliche Rampe nach Zeichnung des AG.
Zur ErschlieBung des Felskopfes aus sidlicher Richtung.

Sillfurt westlich der bestehenden Zufahrtsstralle

Bauzeitliche Rampe westlich der Sill..

.................................... 1 PA
02.07 Sonderkosten

02.07 32 Beweissicherung Anlagen fremder Rechte AN/ SV LT PU:01

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Wasserrecht,
Eisenbahnrecht) sowie laufende Kontrollmessungen durch einen vom Auftragnehmer bestellten
Sachverstandigen mit entsprechender Befugnis, zur spéateren Feststellung etwaiger Schaden, die
durch die Bautétigkeit entstanden sind. Der Sachverstandige ist dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Das Protokoll ist vor Beginn der Bauarbeiten sowie nach jeder durchgefuihrten
Kontrolimessung dem Auftraggeber zu tbergeben.

Betrifft Anlage: Permanentes Gleismonitoring der bestehenden OBB-Strecke
Innsbruck-Brenner inklusive Streckenausstattung (z.B. Oberleitung, Kabelkanéle, etc.)
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Die Leistung beinhaltet auch:
* das Erstellen von Protokollen.
.................................... 1 PA
LG 02 Baustellengemeinkosten Summe ... ...
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06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fir die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fur die
Dauer der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung
getroffen ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergutung fir das Lésen, Laden
und Verfihren der Massen nach dem Ausmal in der nattrlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. AusmalRquerprofile

Das Ausmalf3 sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planmafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachléssigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fur die LG 08 und LG 19 werden die Abtrage nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs- bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG vergutet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenuiber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmalfd im
Verhaltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmalf3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt.
Bei mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder tiber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus
extrapoliert wird.

5. Bodenklassen )
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Das Abtragen und Wegschaffen von vereinzelten Strauchern, Gehdlzen und Wurzelstdcken
bis 10 cm Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fur die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gartnerisch genitzten Grundstticken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fir den dabei
notwendigen héandischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schéaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller B6schungen, insbesondere solcher in Felsbéden, von
lockeren, absturzgeféhrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
Flachen und Schéchte.
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7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild im Baustellenbereich wie das Abtragen und Wegschaffen von
B&aumen und Strauchern, Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl.
durfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fr
voribergehende Baumal3hahmen erfolgt. Hiebei ist zu beriicksichtigen, dass allenfalls einzelne,
in der Ausschreibung angegebene Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 06-1 ist als Leitfaden fur die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen.
Falls fUr das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung
durchzufuihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fur den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschédigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemafes Abtragen beschéadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergitung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,

» das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes,

« die ordnungsgemalfe Zwischenlagerung des fur den Wiedereinbau vorgesehenen
Materials.

Verrechnet wird:
« die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE =1 Mengeneinheit mal 1 km Transportentfernung, angefangene km werden fiir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt bzw. gesondert vergutet.

13. Angefihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"

06.01 Rodungsarbeiten

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Bei den Leistungen fir Geholz, Wurzelstock, Hackseln und Roden gelten insbesonders die
Bestimmungen der ONORM L 1111. Die zu entfernenden Geholze werden vor Inangriffnahme
der Bauarbeiten durch den Auftraggeber bezeichnet und einvernehmlich mit dem Auftragnehmer
vermessen und gezahilt.
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2. Verrechnungshinweis

Der Stammdurchmesser eines Gehdlzes wird 1 m Uber dem Erdboden gemessen. Wurzelstdcke
werden an der Schnittflache mit einem mittleren Durchmesser gemessen, ausgenommen bei
Gehdlzen, die nach gesonderten Positionen geféllt wurden. Sie sind mit den in diesen Positionen
ausgewiesenen Durchmessern abzurechnen.

Verrechnet wird:

* je Stuck Geholz bzw. nach Kubatur des seitlich gelagerten oder gestapelten Korpers.
2. Angefuihrte Normen und Richtlinien
ONORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausfiihrung"

06.01 21 Flache roden.

Geholze jeder Dimension fallen, Busch- u. Strauchwerk jeder Art und Dimension und
Wurzelstocke sind zu roden, zu laden und wegzuschaffen.

Die entstehenden Gruben sind mit gesondert zu lieferndem bzw. beigestelltem Fullmaterial unter
Beruicksichtigung der zu erwartenden Setzung zu verfillen.

06.01 21A Flache roden/féallen aller Art u. Dimens.,laden+wegsch. m2 LT PU:O1

Definierte Rodungsflache: Bereich Felskopf
Gesondert vergutet wird:
* das Liefern des Fullmaterials.

.................................... 720,00 m2
06.03 Z Vorarbeiten
Vorarbeiten
06.03 01 Z Abfall aller Art u. Dimens. laden+wegsch. LT PU:01

Abfall aller Art und Dimension im Baufeld getrennt laden und wegschaffen.
Die Leistung beinhaltet auch:
» das Trennen der Abfélle

Verrechnet wird:
« die tatsachliche Menge Abfall in kg.

.................................... 100,00 kg

06.03 02 Z Schutz- und Sicherungskonstruktion fiir Abtragsarbeiten LT PU:01

Schutz- und Sicherungskonstruktion einschlieR3lich erforderlicher Griindung zum Schutz der
bestehenden OBB-Anlagen sowie der Baustelle Wiltener Tunnel wéahrend der Abtragsarbeiten
herstellen, auf Baudauer bereithalten, abtragen, laden und wegschaffen.

Bauteil: Schutzwand als dicht verschalte, elektrisch nicht leitende Konstruktion einschlieRlich
Grindung entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen in
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Abhangigkeit des vorgesehenen Abtragsverfahrens.

Einsatz nach Zeichnung des AG unmittelbar neben der bestehenden OBB-Strecke
Innsbruck-Brenner sowie am Ubergang zur Baustelle Wiltener Tunnel.

L&nge der Schutzwand: ca. 65,00 m

Konstruktion: nach Wahl des AN in Abhangigkeit des Abtragsverfahrens.

Geschlossene Schutzeinrichtung einschl. Befestigungen zur Vermeidung von Beschadigungen
oder Verschmutzungen der bestehenden OBB-Strecke Innsbruck-Brenner und Baustelle Wiltener
Tunnel.

.................................... 1 PA

06.10 Abtrag Objekte, Tragwerke, Bauteile

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergutet.

2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Objekte, Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter
Gelénde bzw. Unterbauplanum zu entfernen.

06.10 42 Bauteil abtragen und x.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Trennen von Materialien,

» eventuell erforderliche Gerliste,

« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,

» das Abbrechen lber als auch unter Gelandeoberflachen.

Gesondert vergutet wird:

« das Verfullen verbleibender Hohlraume.
Verrechnet wird:

» Das vor dem Abtrag ermittelte Ausmalf3.

06.10 42A Bauteil abtragen + laden LT PU:01

Beschreibung: Beton gering bewehrt oder bewehrt.

Bauteile:

- Fundamente zwischen Felskopf und bestehender Bahnstrecke
- Treppenlauf auf Felskopf
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- Fundamente von Zaunen und Geléandern auf und im Bereich neben Felskopf
- Fundament von Stahlmast sudlich Felskopf
- sonstige Betonbauteile.

.................................... 5,00 m3

06.10 43 Bauteil Abtragsmaterial x.
Gesondert vergutet wird:
 der Abtrag.
Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.

06.10 43C Bauteil Material wegschaffen LT PU:01

Beschreibung: Wegschaffen des abgetragenen Materials Pos. 061042A.

.................................... 5,00 m3

06.12 Abtrag Stahlteile

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen fiir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichglltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergutet.

2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelande bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.

06.12 53 Stahlteil abtragen und x.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Trennen von Materialien,

» eventuell erforderliche Gerliste,

« ein allfallig erforderliches Abtragskonzept,

» das Abbrechen lber als auch unter Gelandeoberflachen.

Gesondert vergutet wird:

« das Verfullen verbleibender Hohlraume.
Verrechnet wird:

« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmalf3.
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06.12 53A Stahlteil abtragen + laden LT PU:01
.................................... 0,50 t
06.12 55 Stahlteil x.
Gesondert vergitet wird:
 das Abtragen.
Verrechnet wird:
 das vor dem Abtrag ermittelte Ausmalf3.
06.12 55C Stahlteile wegschaffen LT PU:01
.................................... 0,50 t
06.16 Abtrag bituminése Schichten u.dgl.
Standige Vorbemerkungen
1. Wegschaffen
Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen fir die Baurestmassendeponie eingehalten werden. Dabei sind
samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fir
Noatifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgliltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird. Bei Uberschreitung der Anforderungen werden die
Mehraufwendungen fir die rechtskonforme Behandlung gegen Nachweis gesondert vergitet.
06.16 01 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen auf eine Gesamttiefe
von x cm abtragen und auf ein Transportgerat laden.
Die Leistung beinhaltet auch:
 das Zerkleinern auf ein ladegerechtes Malf3.
Gesondert vergutet wird:
 das Schneiden von Randern,
« das geradlinige Abstemmen von Randern.
06.16 01B Bit. Schicht Fahrbahn >15-30 cm abtragen + laden LT PU:O1
.................................... 10,00 m3
06.16 02 Bitumindse Decken und Tragschichten auf Fahrbahnen und Abstellstreifen x.

Gesondert vergutet wird:
 das Abtragen
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06.16 02C Bit. Schicht Fahrbahn wegschaffen LT PU:01
.................................... 10,00 m3
06.16 11 Bitumindse Decken und Tragschichten inkl. allfalligen Unterbeton auf eine Gesamttiefe von x cm
geradlinig schneiden, entweder schrag oder lotrecht, je nach Anordnung des Auftraggebers.
Verrechnet wird:
« die Schnittflache aus Lange mal Tiefe.
06.16 11B Bit. Schichten >15-30 cm schneiden LT PU:01
.................................... 2,00 mz2
06.25 Bodenabtrag, Seitenentnahmen

Standige Vorbemerkungen

Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung
durchzufiihren. Wenn nicht anders angegeben, ist bei den Abtrags- bzw. Aushubpositionen jener
Boden zu verstehen, der fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien geeignet ist.

Die Abtrags- und Schuttpositionen gelten fiir Leistungen ohne Unterschied der Breite und Tiefe.

1. Bodenklassen .
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt ONORM B 2205.

2. Ausmalfiermittlung

Falls die Ermittlung des Ausmalies der gelésten Massen an der Entnahmestelle aus irgendeinem
Grund nicht méglich bzw. zweckmafig ist, wird das Ausmal am verdichteten Kunstkorper oder
an geschutteten Figuren bestimmt. Dann sind fur die Ermittlung der Verrechnungskubatur die
Massen auf die natlrrliche Lagerungsdichte des Bodens zuriickzurechnen.

Das Mal der Auflockerung ist hierbei einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festzulegen.

3. Schadstoffgehalte

3.1 Zur Veranschaulichung der Verwertung, Behandlung, Deponierung von Bodenaushubmaterial
dient das Diagramm im Regelblatt 06.25-1 als Leitfaden.

3.2 Bei Positionen mit "Wegschaffen" in der ULG 0625 gilt:
Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
bei welchem die Anforderungen fiir die Bodenaushubdeponie eingehalten werden.

3.3 Bei Uberschreitung der Anforderungen geméaR 3.2 werden die Mehraufwendungen fiir die
rechtskonforme Behandlung gesondert vergutet.

Dabei sind samtliche allféllige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fur
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
gleichgltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.

3.4 Die grundlegende Charakterisierung oder die Ubereinstimmungsbeurteilung geméan
Deponieverordnung sowie die Beurteilung gemaf Bundesabfallwirtschaftsplan und allenfalls
notwendige Ausstufungsverfahren gemaf Festsetzungsverordnung werden vom Auftraggeber auf
seine Kosten veranlasst.

4. Gefrorener Boden
Gefrorener Boden wird, bei gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber, mit einer
Aufzahlungsposition vergutet, wenn die Frosttiefe mehr als 20 cm betragt, dann aber im
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gesamten Ausmald der abzutragenden, gefrorenen Schichte. Fir Aushub in leichtem und
schwerem Fels erfolgt keine gesonderte Vergutung.

5. Zwischenlagerung

Das gewonnene Abtragsmaterial, das zur Wiederverwendung geeignet und vorgesehen ist, ist
von der Gewinnungsstelle zum Verwendungsort zu transportieren. Zwischenlagerungen, die vom
Auftragnehmer aus baubetrieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Griinden vorgenommen
werden, werden nicht gesondert vergutet.

Bei vom Auftraggeber angeordneten Zwischenlagerungen werden die erforderlichen
Aufwendungen nach den diesbezuglichen Positionen gesondert verglitet.

6. Nebenleistungen
Durch die Einheits- und Pauschalpreise sind die Aufwendungen und Kosten im Besonderen fir
folgende Nebenleistungen abgegolten:

Die Erschwernisse fur das Freilegen von Mauerwerk, Findlingen und Fels im Zuge der
Abtragsarbeiten sowie das erschwerte Losen und Laden von nicht zerkleinerten Findlingen und

Mauerwerksteilen bis 0,1 m? EinzelgroRe.
7. Angefuihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 Erdarbeiten - Werkvertragsnorm

06.25 01 Oberboden Bodenklasse 1 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenférmig und fiir
Einzelflachen und x.

Gesondert vergutet wird:

* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk (iber 0,1 m3 EinzelgroRe als schwerer
Fels,
* eine allfallige Ansaat von Mieten.

Verrechnet wird:

« das projektsgemalfe Abtragsprofil,

 das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméfen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

06.25 01A Oberboden BKL1 abtragen + laden LT PU:01

06.25 03 Oberboden Bodenklasse 1 x.
Verrechnet wird:

 das Volumen der Abtragspositionen,

 das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

06.25 03C Oberboden BKL1 wegschaffen LT PU:01

.................................... 140,00 m3
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06.25 10 Leicht I6sbarer Boden, mittelschwer |dsbarer (Stichboden) und schwer l6sbarer Boden

(Hackboden), Bodenklasse 3 bis 5 mit Maschineneinsatz abtragen, auch streifenférmig und far
Einzelflachen und x.

Der Boden ist profilgemalf bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.
Die Leistung beinhaltet auch:
« das erschwerte Lésen und Laden von einzelnen, im Abtrag vorkommenden Steinen
(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer EinzelgréRe bis 0,1 m?.
Gesondert vergitet wird:
* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk {iber 0,1 m? EinzelgroRe als schwerer
Fels.
Verrechnet wird:

« das projektsgemalfe Abtragsprofil,

 das Volumen in festem Zustand,

- erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgemaRen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.

06.25 10A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden LT PU:01
.................................... 70,00 m3
06.25 10A1 Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden LT PU:O1
.................................... 1.100,00 m3
06.25 11 Leicht I6sbarer Boden, mittelschwer |dsbarer (Stichboden) und schwer l6sbarer Boden

(Hackboden), Bodenklasse 3-5 x.
Verrechnet wird:

« das projektsgemaf3e Abtragsprofil,

« das Volumen in festem Zustand,

« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

06.25 11C Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen LT PU:0O1

06.25 11C1 Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen LT PU:O1
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06.25 17 Aufzahlung fir angeordneten héndischen Abtrag bei Béden der Bodenklasse x.
06.25 17A AZ Abtrag héandisch BKL1 LT PU:01
.................................... 5,00 m?
06.25 17C AZ Abtrag handisch BKL3-5 LT PU:01
.................................... 5,00 m3
06.25 22 Leicht lI6sbarer Fels (Reif3fels) und Schramboden, Bodenklasse 6 x.

Verrechnet wird:

« das projektsgemale Abtragsprofil,

« das Volumen in festem Zustand,

« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

06.25 22C Leichter Fels BKL6 wegschaffen LT PU:01

06.25 25 Schwer l6sbarer Fels Bodenklasse 7 x.
Verrechnet wird:

« das projektsgemafe Abtragsprofil,

 das Volumen in festem Zustand,

« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.

06.25 25C Schwerer Fels BKL7 wegschaffen LT PU:01

.................................... 3.400,00 m3

06.25 28 Z Leicht lIosbarer Fels (Reissfels) und Schramboden, Bodenklasse 6 mit Abtragsverfahren nach
Wabhl AN abtragen, auch streifenférmig und fir Einzelflachen und x.

Der Boden ist profilgemaR bis zur Erreichung des Unterbau- bzw. Vorplanums abzutragen.

Werden durch den Auftragnehmer Lockerungssprengungen vorgesehen, hat der Auftragnehmer
erforderlichenfalls Schutzwande aufzustellen.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das erschwerte Lésen und Laden von einzelnen im Abtrag vorkommenden Steinen

(Findlingen) und von Mauerwerksteilen mit einer EinzelgroRe bis 0,1 m? Rauminhalt.
 das Erstellen des Abtrags- und Sicherungskonzeptes einschlief3lich der gesamten
Koordination mit den AN Abbruch Air Liquide und Wiltener Tunnel.

Gesondert vergitet wird:

* der Abtrag von Steinen (Findlingen) und Mauerwerk {iber 0,1 m3 EinzelgroRe als schwerer
Fels.
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Verrechnet wird:
« das projektsgemafe Abtragsprofil,
 das Volumen in festem Zustand,
« Erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die natirliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméfen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.
06.2528A  Z Leichter Fels BKL 6 abtragen + laden LT PU:01
.................................... 100,00 m?
06.25 29 Z Schwer losbarer Fels Bodenklasse 7 mit Abtragsverfahren nach Wahl AN abtragen, auch
streifenférmig und fur Einzelflachen und x.
Der schwere Fels ist profilgeman bis zur Erreichung des Unterbauplanums abzutragen. Bei
Annaherung an die Abtragslinie missen die Abtragsarbeiten durch gebirgsschonende
MalRnahmen so vorgenommen werden, dass eine Auflockerung des Gefliges des verbleibenden
Felsens vermieden wird.
Werden durch den Auftragnehmer Sprengarbeiten vorgesehen, hat der Auftragnehmer
erforderlichenfalls Schutzwéande aufzustellen.
Die Leistung beinhaltet auch:
« die Kosten fiir Schutzwande oder andere Schutz- und Sicherungsmafnahmen.
« das Erstellen des Abtrags- und Sicherungskonzeptes einschlief3lich der gesamten
Koordination mit den AN Abbruch Air Liquide und Wiltener Tunnel.
Verrechnet wird:
« das projektsgemafe Abtragsprofil,
 das Volumen in festem Zustand,
« erfolgt die Massenermittlung in losem Zustand, dann ist die Kubatur auf die nattrliche
Lagerungsdichte umzurechnen.
Falls die geologischen Gegebenheiten eine Abweichung der Abtragsprofile vom projektsgeméfen
Profil erforderlich machen, ist einvernehmlich mit dem Auftraggeber die Abtragslinie im Zuge der
Arbeiten abschnittsweise neu festzulegen. Der Abrechnung wird dann die neu festgelegte
Abtragslinie zugrunde gelegt.
06.2529A  Z Schwerer Fels BKL 7 abtragen + laden LT PU:01
.................................... 3.400,00 m?
06.30 Schuttungen, Bodenstabilisierung, bewehrte Erde

Standige Vorbemerkungen

1. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 08.03.01

RVS 08.03.02

2. Angefuihrte Normen und Richtlinien
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RVS 08.03.01 "Techn. Vorschriften und Anleitung f. Erdarbeiten”
RVS 08.03.02 "Kontinuierlicher walzenintegrierter Verdichtungsnachweis"

06.30 01 Dammaufstandsflache herstellen LT PU:01

Dammaufstandsflache herstellen.

Die Dammaufstandsflache bzw. Abtreppungsflache ist zu planieren und mit geeigneten Geréaten
so zu verdichten, dass die geforderten Gitewerte Uberall erreicht werden.

Verrechnet wird:
« die Horizontalprojektion der Flache.

.................................... 500,00 m?

06.30 20 Schittmaterial x liefern frei Verwendungsstelle durch den Auftragnehmer in entsprechender Giite.
Verrechnet wird:
 die Menge im Dammkadrper im eingebauten bzw. verdichteten Zustand.

06.30 20A Schittmaterial verdichtbar liefern LT PU:01

.................................... 1.100,00 m3

06.30 25 Dammkadrper u.dgl. schitten und verdichten.

Diese Position findet auch fur die Herstellung von Schiittungen aller Art einschlie3lich
Bodenauswechslungen, die wie Dammkdrper zu verdichten sind, Anwendung.

Das Schittmaterial ist lageweise und profilgemaf einzubauen und mit geeigneten Geraten so zu
verdichten, dass die geforderten Gutewerte innerhalb des Dammk®érpers tberall erreicht werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Herstellung von Abtreppungen im Bereich geneigter Aufstandsflachen, ausgenommen
solcher in Felsbdden,

« die allfallig notwendigen Uberkopfschiittungen (z.B. auf Geotextilien),

» den Mehraufwand bei Bauwerkshinterfullungen.

Gesondert vergutet wird:

« das Vorbereiten der Aufstandsflache bei Dammen,
» das Liefern bzw. Zufiihren des Schittmaterials.

Verrechnet wird:

» das Ausmalf der Schittungen aus der theoretischen Querschnittsflache des Schittkérpers
ohne Oberbodenauftrag, ohne Bdschungsausrundungen und ohne etwaige Abtreppungen,
jedoch einschlieflich der fir die Auffullung des Oberbodenabtrages und allfalliger
Bodenauswechslungen erforderlichen Kubatur,

« eine allfallige, durch Setzung des Untergrundes verursachte Mehrkubatur wird nur dann
vergitet, wenn diese durch Messungen (Grundpegel u.dgl.) nachgewiesen wird. Einbauten
im Dammkaorper einschliellich deren Hohlrdume bis zu einem Gesamtquerschnitt von drei

m?2, gemessen senkrecht zur Langsausdehnung der Einbauten, werden bei der Ermittlung
der Verrechnungskubatur fiir die Dammschuttung nicht in Abzug gebracht.
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06.30 25A Dammkdrper schitten und verdichten LT PU:01
.................................... 1.100,00 m3
LG 06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten Summe ... ...
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10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1 Nebenleistungen

Mit den Einheitspreisen sind folgende Nebenleistungen abgegolten:

1.1.1 das allfallige Reinigen und Durchspllen der Entwasserungsanlagen bis zu deren
Ubernahme von in der Sphére des AN liegenden Verschmutzungen.

1.1.2 die Erschwernisse beim Aushub, beim Verlegen von Rohren, bei allen Betonierungsarbeiten
und beim Verfillen der Baugrube infolge herzustellender, vorhandener bzw. zu entfernender
P6lzungen und Schalungen.

2. Rohrkanéle, Formsteine und Sickerleitungen

2.1 Die Verrechnungslénge zwischen Schéchten wird von Schachtaulenwand zu
SchachtauBRenwand im Gefalle der Leitung gemessen. Bei einem direkten Anschluss an einen
Rohrkanal beginnt bzw. endet die Verrechnungslange bei der Rohrau3enwand. Rohrmehrlangen
fur die Einmindungen in Schéachte, Kanale u.dgl. sind mit dem Einheitspreis abgegolten. Das
gegebenenfalls erforderliche Ablangen und Abschragen von Rohren wird nicht gesondert
vergutet. Die Baulédnge von Formstucken wird bei der Ermittlung der Verrechnungslange nicht
abgezogen.

2.2 Die Verrechnungslange von Auflagern, Einbettungen und Ummantelungen von Rohren wird
von Schachtaul3enwand zu Schachtaul3enwand bzw. KanalauRenwand im Gefélle des
Rohrkanales gemessen. Bei Teillangen erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatséchlich
ausgefuhrten Lange.

2.3 Sofern verschiedene Arten von Auflagern u.dgl. beschrieben sind, gelten folgende
Ausfuhrungsbestimmungen:

 bei Verlegung der Rohre auf gewachsenem Boden ist die Grabensohle abzugleichen und
erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Rohren ohne Ful ist die Auflageflache aus dem
gewachsenen Boden entsprechend auszuformen und/oder das Auflager bis zu einem
Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffillen und Unterstopfen mit geeignetem Material
herzustellen;

* bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Kdérnungen ist das Korngemisch auf die
gesamte Breite des Rohrgrabens einzubringen und zu verdichten. Die Dicke des Auflagers
ist den projektbezogenen Regelblattern zu entnehmen;

 bei Verlegung der Rohre auf ein Auflager aus Beton ist das Auflager gemaf den in den
Regelblattern angegebenen AusmalRen herzustellen. Bei Verlegung auf ein Auflager und
Herstellung einer Ummantelung mit Beton sind das Auflager und die Ummantelung mit den
in den projektbezogenen Regelblattern angegebenen Ausmalf3en herzustellen.

2.4 Das Auflager von Sohlschalen, Mulden- und Grabensteinen ist mit den im Regelblatt 10.30-1
angegebenen Ausmalden herzustellen. Bei Verlegung auf gewachsenem Boden ist die
Grabensohle abzugleichen und erforderlichenfalls zu verdichten. Bei Sohlschalen, Mulden- und
Grabensteinen ohne Ful} ist das Auflager aus dem gewachsenen Boden entsprechend
auszuformen und/oder das Auflager bis zu einem Auflagerwinkel von 90 Grad durch Auffillen und
Unterstopfen mit geeignetem Material herzustellen.

3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 03.08.65

RVS 08.04.01

ONORM B2503

ONORM B5012

ONORM EN752
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RVS 03.08.65
RVS 08.04.01
RVS 08.97.03
4. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM EN1610 "Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen"

ONORM B 2503 "Kanalanlagen - Planung, Ausfuhrung, und Prufung, Betrieb - Erganzende
Bestimmungen zu den ONORMEN EN 476, EN 752 und EN 1610"

ONORM B5012 "Statische Berechnung erdverlegter Rohrleitungen fiir die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung)

ONORM EN752 "Entwéasserungssysteme aufRerhalb von Gebauden”

RVS 03.08.65 "StralRenentwasserung"

RVS 08.04.01 "Entwéasserungsarbeiten”

RVS 08.97.03 "Geotextilien im Unterbau"

10.25 Profilierte Rohre aus PE oder PP f. Oberfl. Entwasserung
Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
Profilierte Rohre aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) und Formsticke fur
Oberflachenwasserableitung in den Rohrgraben einbringen und entsprechend den Bedingungen
des Rohrherstellers und nach ONORM verlegen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die erforderlichen Verbindungen (Kupplung, Uberschiebmuffe, etc.) inkl. Dichtring und

Gleitmittel.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen
Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
ONORM EN 13476-3
3. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM EN 13476-3 "Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanale
und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: Anforderungen an
Rohre und Formstticke mit glatter Innen- und profilierter Au3enflache und an das
Rohrleitungssystem, Typ B"

10.25 01 Rohre aus Polyethylen oder Polypropylen, mit auf3en profilierter Wandung und glatter
Rohrinnenflache, SNx, DN/ID x mm, inkl. Muffen und Dichtringe fir Oberflachenwasserableitung
liefern und nach den Herstellerrichtlinien verlegen.

10.25 01V Rohr PE/PP profiliert, SN12, DN/ID 600 LT PU:01

.................................... 100,00 m

10.25 02 Z Rohr PE/PP profiliert, SN12, DN/ID 600 abtragen und laden LT PU:01

Rohre PE/PP profiliert, SN12, DN/ID 600 abtragen und auf ein Transportgerat laden.
Beschreibung: Sillfurt.
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Zur ErschlieBung des Felskopfes aus sudlicher Richtung, im Anschluss an die bestehende
Zufahrtsstralie.
Lage westlich der bestehenden Zufahrtsstralle.
.................................... 100,00 m
10.25 03 Z Rohr PE/PP prof., SN12, DN/ID600 Verfuhr Baustellenbereich LT PU:01
Rohre PE/PP profiliert, SN12, DN/ID 600. Verfuhr im Baustellenbereich gemaf Festlegung AG.
Beschreibung: Sillfurt.
Zur Erschlieung des Felskopfes aus sudlicher Richtung, im Anschluss an die bestehende
Zufahrtsstralie.
Lage westlich der bestehenden Zufahrtsstra3e
.................................... 100,00 m
LG 10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.system8&umme ............
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43 StraBenausriistung, Rickhaltesysteme

Standige Vorbemerkungen
Fahrzeugrickhaltesysteme (FRS):

1. Den entsprechenden Unterleistungsgruppen liegt die RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen,
Ruckhaltesysteme, Anforderungen und Aufstellung” und die RVS 15.04.71 "Brickenausriistung,
Vertikale Leiteinrichtungen" zugrunde.

2. Den Ausschreibungsunterlagen vom Auftraggeber angeschlossene Projektplane und
spezifische Beilagen sind verbindlich.

3. Samtliche Konstruktionsteile eines Rickhaltesystems muissen von einem Hersteller
(Zulassungsinhaber) und/oder dessen autorisierten Vertragspartner geliefert werden.

Die Montage des Ruickhaltesystems hat nach den Angaben des Herstellers zu erfolgen.
Konstruktionselemente, die durch unsachgemalie Demontage beschadigt werden, sind vom
Auftragnehmer zu ersetzen.

4. Fur die Ausschreibung muss die Beschaffenheit des Bodens beriicksichtigt werden (z.B. fur die
Aufstellung einer Betonleitwand oder die Rammfahigkeit von Leitschienenstitzen).

Rammfhig sind in der Regel Boden der Bodenklassen 1, 3, 4 und 5 der ONORM B2205 und
geschittete Bdden, die sich in diese Bodenklassen einreihen lassen und keine grof3eren Blocke
enthalten. Weiters gelten mechanisch und hydraulisch stabilisierte Boden und Tragschichten in
der Regel als ramm- und tragféhig.

5. Die Herstellung von horizontalen und vertikalen Verzugsstrecken sowie Erschwernisse bei
Steigungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

6. Die Kosten fur das Laden und Verfihren der vom Auftraggeber frei Baustelle beigestellten FRS
zur jeweiligen Verwendungsstelle sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

7. Fur die Verrechnung von Rickhaltesystemen gelten folgende Regeln:

Verrechnet wird die Anzahl der Einzelabsicherungen bzw. die aufgestellte Lange des jeweiligen
Systems inklusive allfalliger Ubergangskonstruktionen, aber ohne Absenkungen bzw.
Anrampungen und Verzweigungselemente.

Die Mehrkosten bei erforderlichen, vom Auftraggeber angeordneten Ubergangskonstruktionen bei
unterschiedlichen Systemen werden gesondert vergutet.

8. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 05.02.31 "Leiteinrichtungen, Rickhaltesysteme, Anforderungen und Aufstellung"
RVS 15.04.71 "Briickenausriistung, Vertikale Leiteinrichtungen”

ONORM B2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

43.01 Fahrzeugrickhaltesysteme Stahlleitschienen

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Mehraufwendungen und Erschwernisse in Folge von Krimmungen > 50 m werden nicht
gesondert vergitet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

2. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Die Anforderungen der folgenden Regelwerke sind einzuhalten:
RVS 08.23.05

3. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 08.23.05 "Leitschienen aus Stahl"

Bss-ABK-LV V7.9c¢-6531-hf Brenner Basistunnel BBT SE



LVI\V22\AP249 VO3DE

Vorlos V22

Abtrag Felskopf Sillschlucht

Seite 32

LV-Version: 09.08.2016

Geschlossenes LV

gedruckt am 23.08.2016

LGPosSNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 02 BaufelderschlieRung, temp. Furt, Rampen und Abtrag Ped€i®yp¥/-004 Preisangaben in EUR
43.01 55 Z Leitschienenband mit Dampfungselementen bzw. Abstandhaltern eines Fahrzeugrickhaltesystem
mit Leitschienen aus Stahl, ohne Unterschied des Systems, einschliel3lich Absenkungen von den
Stehern demontieren, seitlich lagern und nach Abschluss der Bauarbeiten wiedermontieren. Die
geldsten Verbindungsmittel sind zu erneuern.
Die Leistung beinhaltet auch:
« das de- und wiedermontieren der Steher.
Verrechnet wird:
* je Leitschienenband.
43.01 55A Z FRS LS-Band, de-und wiedermontieren LT PU:01
.................................... 20,00 m
LG 43 StralRenausristung, Riuckhaltesysteme Summe ... ...
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51 Bdschungs-, Ufer- und Sohlsicherung. Steinmauern

Standige Vorbemerkungen

1. Das zur Verwendung gelangende Gesteinsmaterial muss frostbestandig sein und gemaf
ONORM EN 13383-1 der Kategorie FT_A und SB_A entsprechen. Es darf weiters keine
durchgehende Risse aufweisen.

2. Fur den Abtrag sind die Positionen der LG "Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten”, fiir Grabenaushub
und Entwasserung sind die Positionen der LG "Graben fur Rohrleitungen und Kabel" und fur den
Baugrubenaushub sind die Positionen der LG "Griindungsarbeiten" zu verwenden. Die
Zuordnung ist in den projektspezifischen Unterlagen anzugeben.

3. Verweis auf Technische Vertragsbedingungen

Geanderter Text der Vorbemerkung ohne inhaltlicher Anderung

RVS 03.08.66

RVS 08.97.02

ONORM EN 13383-1

4. Angefiihrte Normen und Richtlinien

RVS 03.08.66 "Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung mit Naturstein”

RVS 08.97.02 "Gesteinsmaterial fir Boschungs-, Ufer- und Sohlsicherung"
ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine-Teil 1: Anforderungen”

51.02 Steinwurf, Steinschlichtung, Steinschuttung u.dgl.

Standige Vorbemerkungen
1. Angefuhrte Normen und Richtlinien
ONORM EN 13383-1 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen"

51.02 10 Steinschlichtung aus Steinen der Kategorie/Klasse x mit einen Widerstand gegen Brechen der
Kategorie CS_x profilgemaR ohne Verfiillen der Fugen mit vom Auftragnehmer zu lieferndem
Material herstellen.

Die Steine miissen auch den Kategorien LT_A und RO_5 der ONORM EN 13383-1 entsprechen.
Die unbearbeiteten und méglichst kubischen Bruchsteine sind zu liefern und profilgemaf im
Steinverband mit rauher Oberflache zu schlichten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Erschwernisse bei Arbeiten in stehenden oder flieRenden Gewassern.
Gesondert vergutet wird:

« eine allfallig vorgesehene Filterschichte bzw. Betonbettung.
Verrechnet wird:

* nach dem plangemé&Ren oder angeordneten Profil in m3 bzw. t.
51.0210G Z Steinschlichtung HMB1000/3000,CS130, ohne Verfillen LT PU:01

Beschreibung: Sillfurt und bauzeitliche Rampe
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Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 02 BaufelderschlieRung, temp. Furt, Rampen und Abtrag Ped€i®yp¥/-004 Preisangaben in EUR
51.02 53 Z Steinschlichtung HMB 1000/3000, CS130 abtragen und laden LT PU:01

Steinschlichtung HMB 1000/3000, CS130 abtragen und auf ein Transportgerét laden.
Beschreibung: Sillfurt und bauzeitliche Rampe.

.................................... 140,00 m3

51.02 54 Z Steinschlichtung HMB 1000/3000, CS130 Verfuhr Baust.bereich LT PU:01

Steinschlichtung HMB 1000/3000, CS130. Verfuhr im Baustellenbereich gemé&nR Festlegung AG.
Beschreibung: Sillfurt und bauzeitliche Rampe.

.................................... 140,00 m3
LG 51 Bdschungs-, Ufer- und Sohlsicherung. Steinmauern Summe ... ...
OG 02 BaufelderschlieBung, temp. Furt, Rampen und Abtrag Felskoftimme —  ............
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LGPosNr.
Pzzv

4

Beschreibung der Leistung w
Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

OG 10

Regiearbeiten LB-FSV-VI-004 Preisangaben in EUR

98

98.01

Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fur den Einsatz der Arbeitskréfte und der Geréate erfolgt nur fir die tatséchliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allféllige Zeit fir Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu-
und Abtransport der Gerate).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fur den An- und Abtransport von Geréten (z.B.
Tieflader u.dgl.) sind in dem Ausmal’ zu vergiten, als dies fur den Einsatz in Regie erforderlich
ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fur den An- und Abtransport von
Geraten von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuhren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerét auf der Baustelle befindet bzw. dass fur
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemaR ONORM B 2061,

« die Kosten fir die erforderliche Arbeitsvorbereitung,

« die Kosten fur das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge, welche nicht in
der OGBL enthalten sind.

« die Kosten fir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleil3 von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meil3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fir die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fir die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefiihrte Normen und Richtlinien

OBGL: Osterreichischg Baugerateliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen.

Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschéftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergltet,
welche der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:

Die tatsachliche, bei zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden gemaf Kollektivvertrag geleistete
Stundenanzahl wird bei

a) Stunden mit 50-%igem Zuschlag gemaf Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Stunden mit 100-%igem Zuschlag gemaR Kollektivvertrag mit 5/3,
c¢) Ersatzruhepflichtigen Stunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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0G 10 Regiearbeiten LB-FSV-VI-004 Preisangaben in EUR
98.01 02 Einsatz von Bauarbeitern der Beschéftigungsgruppe x gemaf Kollektivvertrag fur Baugewerbe
und Bauindustrie.
98.01 02A Baufacharbeiter Beschaftigungsgruppe Il LT PU:01
.................................... 15,00 h
98.01 02B Bauarbeiter Beschaftigungsgruppe Il LT PU:01
.................................... 30,00 h
98.01 02C Bauhilfsarbeiter Beschaftigungsgruppe IV LT PU:01
.................................... 30,00 h
98.03 Regie Gerate nach h inkl. Bedienung
Standige Vorbemerkungen
Die Kosten fur die Gerétebeistellung, die erforderliche Bedienung, Wartungskosten sowie die
erforderlichen Betriebsmittel sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
98.03 01 Einsatz von Transportgeréten x mit einer Nutzlast von x t.
98.03 01C LKW > 9-16 t Nutzlast, Kipper LT PU:01
.................................... 40,00 h
98.03 03 Einsatz von Erdbaugeraten x mit einem Eigengewicht von x t bzw. einer Motorleistung von x kW.
98.03 03I Raupenbagger > 9-16t LT PU:01
.................................... 20,00 h
98.03 03K Radlader > 60-100 kW LT PU:01
.................................... 20,00 h
98.03 03N Schreitbagger > 40-60 kW LT PU:01
.................................... 20,00 h
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W

Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 10 Regiearbeiten LB-FSV-VI-004 Preisangaben in EUR
LG 98 Regiearbeiten Summe ... ...
0OG 10 Regiearbeiten Summe ... ...
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LG |BEZEICHNUNG Seite
OG 01 Baustellengemeinkosten 1
Standige Vorbemerkung der LB 1

02 Baustellengemeinkosten 5
OG 02 BaufelderschlieBung, temp. Furt, Rampen und Abtrag Felskopf 9
01 Projektierung und Bauwerksprifung 9

02 Baustellengemeinkosten 12

06 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 15

10 Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl. Entw.systeme 28

43 StralRenausristung, Rickhaltesysteme 31

51 Bdschungs-, Ufer- und Sohlsicherung. Steinmauern 33
OG 10 Regiearbeiten 35
98 Regiearbeiten 35
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