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Beschreibung
Descrizione

 NICHT OPTIONAL
SENZA OPZIONE 

 OPTIONAL
OPZIONALE 

10
Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen
Direzione lavori voci base

 €

10
Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen
Direzione lavori voci base

OPTIONAL
OPZIONALE  €

20
Allgemeine Nebenkosten Örtliche Bauaufsicht
Costi accessori generali Direzione Lavori

 €

20
Allgemeine Nebenkosten Örtliche Bauaufsicht
Costi accessori generali Direzione Lavori

OPTIONAL
OPZIONALE  €

 €  €

 €

Umsatzsteuer
IVA

20,00 %  €

 €

......................................., am/il:...................2013    .....................................................................
                         (rechtsgültige Fertigung)                            

(bei noch zu gründenden Bietergemeinschaften von den Inhabern oder Rechtsvertretern oder Bevollmächtigten aller Firmen)
L’ offerta economica dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente o da un suo procuratore 
(nel caso di RTI costituendo dal titolare o dal rappresentante legale o suo procuratore di tutte le ditte).

Fertigung / Firma:
Das Angebot muss vom Unternehmensinhaber oder vom Rechtsvertreter der Bieterfirma oder von einer bevollmächtigten Person mit vollem Namen und leserlich unterzeichnet 

Gesamtsumme getrennt
Somma totale divisa

Gesamtsumme
Somma totale

Angebotspreis Gesamt inkl. Mwst.
Prezzo complessivo dell'offerta inclusa IVA

ZUSAMMENSTELLUNG
RIASSUNTO
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    OPTIONAL

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT
DIREZIONE LAVORI

01 10
Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen
Direzione lavori voci base

01 10 101 Grundlagenerhebung / Einarbeitung ÖBA vor Baubeginn
Pratica iniziale della DL prima dell'avvio dei lavori

gem. Teil G, Pkt. 2.4.1 und 3.2.1  /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.1 e 3.2.1

Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario  

Pauschale / Forfait 1,00  €

01 10 102_1 ÖBA Leiter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters
Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato

gem. Teil G, Pkt. 2.4.2  e 3.2.2 /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

30,00  €

01 10 102_2 OPTIONAL: ÖBA Leiter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters
OPZIONALI: Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato

gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

17,00  €

01 10 103_1 ÖBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters
Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del personale DL 
indicato

gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2  /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

30,00  €

01 10 103_2 OPTIONAL: ÖBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters
OPZIONALI: Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del 
personale DL indicato

gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2  /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

17,00  €

01 10 104_1 ÖBA Abrechner
Contabile

gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2  /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

30,00  €

01 10 104_2 OPTIONAL: ÖBA Abrechner
OPZIONALI: Contabile 

gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2  /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

17,00  €

01 10 105_1 ÖBA /Bauwarte (4 Bauwarte)
Custode - DL (4 custodi)

gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2  /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2 4*27

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

108,00  €

01 10 105_2 OPTIONAL ÖBA /Bauwarte (4 Bauwarte)
OPZIONALI Custode - DL (4 custodi)

gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2  /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2 4*17

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

68,00  €

01 10 106_1 ÖBA Sekretär/in
segreteria - DL

gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

30,00  €

01 10 106_2 OPTIONAL: ÖBA Sekretär/in
OPTIONAL: segreteria - DL

gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

17,00  €

01 10 107 Abschluss  ÖBA Leistung nach Bauende
Conclusione del lavoro di DL dopo la fine dei lavori

gem. Teil G, Pkt. 2.4.4  /  in conformità alla sezione G, punto 2.4.4

Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario  Pauschale / Forfait 1,00  €

SUMME SUMME OPTIONAL

 €  €

OG LG Gegenstand / OggettoPOS
Einheitspreis / Prezzo 

unitario

SUMME LG 10 Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen
SOMMA LG 10 Direzine lavori voci base

Positionspreis / 
Prezzo della posizione 

(€)

Positionspreis / 
Prezzo della posizione 

(€)
Einheit / unitá

Menge / 
Quantità
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    OPTIONAL

OG LG Gegenstand / OggettoPOS
Einheitspreis / Prezzo 

unitario

Positionspreis / 
Prezzo della posizione 

(€)

Positionspreis / 
Prezzo della posizione 

(€)
Einheit / unitá

Menge / 
Quantità

01 20
Allgemeine Nebenkosten Örtliche Bauaufsicht
Costi accessori generali Direzione Lavori

01 20 101 Büromitteleinsatz - Einrichten/Räumen
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.1 und 3.2.3 /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.1 e 3.2.3

Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario  Pauschale / Forfait 1,00  €

01 20 102_1 Büromitteleinsatz - Laufende Kosten
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4 /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.2 e 3.2.4

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

30,00  €

01 20 102_2 OPTIONAL: Büromitteleinsatz - Laufende Kosten
OPZIONALI: Impiego di materiale da ufficio-costi correnti

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.3 und 3.2.4 /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.3 e 3.2.4

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

17,00  €

01 20 103 Sonstige Sachkosten
Altri costi strumentali

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.4 und 3.2.5  /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.4 e 3.2.5

Verrechnungseinheiten/
Unita di conteggio VE / Unità 10.000,00  €

01 20 104_1 Baustellenfahrzeuge ÖBA
Veicoli di cantiere "Direzione Lavori"

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4 /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.2 e 3.2.4

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

30,00  €

01 20 104_2 OPTIONAL: Baustellenfahrzeuge ÖBA
OPZIONALI: Veicoli di cantiere "Direzione Lavori"

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4 /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.2 e 3.2.4

Vorhaltemonate
mesi di impiego

VM / 
mesi

17,00  €

01 20 105 Leiter ÖBA Sams-, Sonn- und Feiertag, Nacht
Il coodinatore della DL di sabato, domenica, nei festivi e nelle ore notturne

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.6  /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.5 e 3.2.6

Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00  €

01 20 106 Stellvertreter Leiter ÖBA Sams-, Sonn- und Feiertag, Nacht
Sostituto coodinatore della DL nelle di sabato, domenica, nei festivi e nelle ore 
notturne

gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.6  /  in conformità alla sezione G,  punto 2.4.5.5 e 3.2.6

Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00  €

SUMME SUMME OPTIONAL

 €  €

NICHT OPTIONAL OPTIONAL

Gesamtsumme
Somma totale  €  €

SUMME
SOMMA

GESAMT
TOTALE

Gesamtsumme
Somma totale  €

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT
DIREZIONE LAVORI

SUMME LG 20 Örtliche Bauaufsicht - Allgemeine Nebenkosten
SOMMA LG 20 Direzine lavori - costi accessori generali

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT
DIREZIONE LAVORI
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