



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

TEIL H2.2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

AP125 ÖRTLICHE BAUAUFSICHT

ERKUNDUNGSLOS WOLF 2 – PADASTERTAL – E52

SEZIONE H2.2

ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI

AP125 DIREZIONE LAVORI

LOTTO DI PROSPEZIONE WOLF 2 – PADASTERTAL – E52



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

ZUSAMMENSTELLUNG
RIASSUNTO

LG	Beschreibung Descrizione	NICHT OPTIONAL SENZA OPZIONE	OPTIONAL OPZIONALE
10	Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen Direzione lavori voci base	€	
10	Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen Direzione lavori voci base	OPTIONAL OPZIONALE	€
20	Allgemeine Nebenkosten Örtliche Bauaufsicht Costi accessori generali Direzione Lavori	€	
20	Allgemeine Nebenkosten Örtliche Bauaufsicht Costi accessori generali Direzione Lavori	OPTIONAL OPZIONALE	€
	Gesamtsumme getrennt Somma totale divisa	€	€
	Gesamtsumme Somma totale	€	
	Umsatzsteuer IVA	20,00 %	€
	Angebotspreis Gesamt inkl. Mwst. Prezzo complessivo dell'offerta inclusa IVA	€	

Fertigung / Firma:

Das Angebot muss vom Unternehmensinhaber oder vom Rechtsvertreter der Bieterfirma oder von einer bevollmächtigten Person mit vollem Namen und leserlich unterzeichnet (bei noch zu gründenden Bietergemeinschaften von den Inhabern oder Rechtsvertretern oder Bevollmächtigten aller Firmen)
L' offerta economica dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente o da un suo procuratore (nel caso di RTI costituendo dal titolare o dal rappresentante legale o suo procuratore di tutte le ditte).

....., am/il:.....2013
(rechts gültig Fertigung)

								OPTIONAL
OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione (€)	Positionspreis / Prezzo della posizione (€)
ÖRTLICHE BAUAUFSICHT DIREZIONE LAVORI								
01	10		Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen Direzione lavori voci base					
01	10	101	Grundlagenerhebung / Einarbeitung ÖBA vor Baubeginn Pratica iniziale della DL prima dell'avvio dei lavori gem. Teil G, Pkt. 2.4.1 und 3.2.1 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.1 e 3.2.1 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€	
01	10	102_1	ÖBA Leiter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 e 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	30,00		€	
01	10	102_2	OPTIONAL: ÖBA Leiter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters OPZIONALI: Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	17,00			€
01	10	103_1	ÖBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del personale DL indicato gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	30,00		€	
01	10	103_2	OPTIONAL: ÖBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten ÖBA Leiters OPZIONALI: Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del personale DL indicato gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	17,00			€
01	10	104_1	ÖBA Abrechner Contabile gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	30,00		€	
01	10	104_2	OPTIONAL: ÖBA Abrechner OPZIONALI: Contabile gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	17,00			€
01	10	105_1	ÖBA /Bauwarte (4 Bauwarte) Custode - DL (4 custodi) gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	108,00		€	
01	10	105_2	OPTIONAL ÖBA /Bauwarte (4 Bauwarte) OPZIONALI Custode - DL (4 custodi) gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	68,00			€
01	10	106_1	ÖBA Sekretär/in segreteria - DL gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	30,00		€	
01	10	106_2	OPTIONAL: ÖBA Sekretär/in OPTIONAL: segreteria - DL gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	17,00			€
01	10	107	Abschluss ÖBA Leistung nach Bauende Conclusione del lavoro di DL dopo la fine dei lavori gem. Teil G, Pkt. 2.4.4 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€	
SUMME							SUMME	SUMME OPTIONAL
SUMME LG 10 Örtliche Bauaufsicht Grundpositionen SOMMA LG 10 Direzione lavori voci base							€	€

OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione (€)	OPTIONAL	
								Positionspreis / Prezzo della posizione (€)	Positionspreis / Prezzo della posizione (€)
01	20		Allgemeine Nebenkosten Örtliche Bauaufsicht Costi accessori generali Direzione Lavori						
01	20	101	Büromitteleinsatz - Einrichten/Räumen Impiego di materiale da ufficio-costi correnti gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.1 und 3.2.3 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.1 e 3.2.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€		
01	20	102_1	Büromitteleinsatz - Laufende Kosten Impiego di materiale da ufficio-costi correnti gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.2 e 3.2.4 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	30,00		€		
01	20	102_2	OPTIONAL: Büromitteleinsatz - Laufende Kosten OPZIONALI: Impiego di materiale da ufficio-costi correnti gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.3 und 3.2.4 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.3 e 3.2.4 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	17,00			€	
01	20	103	Sonstige Sachkosten Altri costi strumentali gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.4 und 3.2.5 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.4 e 3.2.5 Verrechnungseinheiten/ Unità di conteggio	VE / Unità	10.000,00		€		
01	20	104_1	Baustellenfahrzeuge ÖBA Veicoli di cantiere "Direzione Lavori" gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.2 e 3.2.4 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	30,00		€		
01	20	104_2	OPTIONAL: Baustellenfahrzeuge ÖBA OPZIONALI: Veicoli di cantiere "Direzione Lavori" gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.2 e 3.2.4 Vorhaltemonate mesi di impiego	VM / mesi	17,00			€	
01	20	105	Leiter ÖBA Sams-, Sonn- und Feiertag, Nacht Il coordinatore della DL di sabato, domenica, nei festivi e nelle ore notturne gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.6 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.5 e 3.2.6 Stunden Ore lavorative	Std / ore	200,00		€		
01	20	106	Stellvertreter Leiter ÖBA Sams-, Sonn- und Feiertag, Nacht Sostituto coordinatore della DL nelle di sabato, domenica, nei festivi e nelle ore notturne gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.6 / in conformità alla sezione G, punto 2.4.5.5 e 3.2.6 Stunden Ore lavorative	Std / ore	200,00		€		
SUMME								SUMME OPTIONAL	
SUMME LG 20 Örtliche Bauaufsicht - Allgemeine Nebenkosten SOMMA LG 20 Direzione lavori - costi accessori generali								€	€
ÖRTLICHE BAUAUFSICHT DIREZIONE LAVORI							Gesamtsumme Somma totale	NICHT OPTIONAL €	OPTIONAL €
ÖRTLICHE BAUAUFSICHT DIREZIONE LAVORI							Gesamtsumme Somma totale	SUMME SOMMA €	GESAMT TOTALE