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LEISTUNGSVERZEICHNIS
ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI

ZUSAMMENSTELLUNG
RIASSUNTO

H2.2

LG Beschreibung NICHT OPTIONAL OPTIONAL
Descrizione SENZA OPZIONE OPZIONALE

10 Ortliche Bauaufsicht Grundpositionen
Direzione lavori voci base

10 Ortliche Bauaufsicht Grundpositionen OPTIONAL €
Direzione lavori voci base OPZIONALE
Allgemeine Nebenkosten Ortliche Bauaufsicht

20 " . S .
Costi accessori generali Direzione Lavori

20 Allgemeine Nebenkosten Ortliche Bauaufsicht OPTIONAL €
Costi accessori generali Direzione Lavori OPZIONALE
Gesamtsumme getrennt €

Somma totale divisa

Gesamtsumme
Somma totale

Umsatzsteuer
IVA

| 20,00 °/n|

Angebotspreis Gesamt inkl. Mwst.
Prezzo complessivo dell'offerta inclusa IVA

Fertigung / Firma:

Das Angebot muss vom Unternehmensinhaber oder vom Rechtsvertreter der Bieterfirma oder von einer bevollmachtigten Person mit vollem Namen und leserlich unterzeichnet
(bei noch zu grindenden Bietergemeinschaften von den Inhabern oder Rechtsvertretern oder Bevollméachtigten aller Firmen)
L' offerta economica dovra essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente o da un suo procuratore
(nel caso di RTI costituendo dal titolare o dal rappresentante legale o suo procuratore di tutte le ditte).

am/il:

2013

(rechisotitigggertouno)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI H2.2

OPTIONAL
Menge / Einheitspreis / Prezzo [RESi] Eby [RESi] ey
0oG LG POS Gegenstand / Oggetto Einheit / unita ge 5 preis Prezzo della posizi rezzo della p
Quantita unitario ©
ORTLICHE BAUAUFSICHT
DIREZIONE LAVORI
an © Ortliche Bauaufsicht Grundpositionen
Direzione lavori voci base
01 10 101 Grundlagenerhebung / Einarbeitung OBA vor Baubeginn
Pratica iniziale della DL prima dell'avvio dei lavori
gem. Teil G, Pkt. 2.4.1 und 3.2.1 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.1e3.2.1
: T‘elllelvsﬁungspauscha!e Pauschale / Forfait 1,00 €]
Prestazione parziale importo forfetario
01 10 102_1 OBA Leiter - Einsatz des genannten OBA Leiters
Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 e 3.2.2/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €}
01 10 102_2 OPTIONAL: OBA Leiter - Einsatz des genannten OBA Leiters
OPZIONALI: Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 € 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €
01 10 103_1 OBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten OBA Leiters
Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del personale DL
indicato
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €}
01 10 103_2 OPTIONAL: OBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten OBA Leiters
OPZIONALI: Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del
personale DL indicato
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €
01 10 104_1 OBA Abrechner
Contabile
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €}
01 10 104_2 OPTIONAL: OBA Abrechner
OPZIONALI: Contabile
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €
01 10 105_1 OBA /Bauwarte (4 Bauwarte)
Custode - DL (4 custodi)
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 108,00 €}
01 10 105_2 OPTIONAL OBA /Bauwarte (4 Bauwarte)
OPZIONALI Custode - DL (4 custodi)
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 68,00 €}
01 10 106_1 OBA Sekretar/in
segreteria - DL
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.2/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €}
01 10 106_2 OPTIONAL: OBA Sekretar/in
OPTIONAL: segreteria - DL
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.2/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.2
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €
01 10 107 Abschluss OBA Leistung nach Bauende
Conclusione del lavoro di DL dopo la fine dei lavori
gem. Teil G, Pkt. 2.4.4 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.4
Teilleistungspauschale .
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
SUMME SUMME OPTIONAL
SUMME LG 10 Ortliche Bauaufsicht Grundpositionen
SOMMA LG 10 Direzine lavori voci base 9
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OPTIONAL

Menge / Einheitspreis / Prezzo [RESi] ey - eBy
e]c} LG POS Gegenstand / Oggetto Einheit / unita ge ‘ preis Prezzo della posizi rezzo della p
Quantita unitario
(€) (€)
an o Allgemeine Nebenkosten Ortliche Bauaufsicht
Costi accessori generali Direzione Lavori
01 20 101 Biromitteleinsatz - Einrichten/Raumen
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.1 und 3.2.3/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.1 e 3.2.3
Teilleistungspauschale .
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
01 20 102_1 Buromitteleinsatz - Laufende Kosten
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.2 e 3.2.4
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €
01 20 102_2 OPTIONAL: Biromitteleinsatz - Laufende Kosten
OPZIONALL: Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.3 und 3.2.4/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.3 e 3.2.4
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €}
01 20 103 Sonstige Sachkosten
Altri costi strumentali
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.4 und 3.2.5 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.4 e 3.2.5
Verrechnungseinheiten/ -
Unita di conteggio VE / Unita 10.000,00 €]
01 20 104_1 Baustellenfahrzeuge OBA
Veicoli di cantiere "Direzione Lavori"
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.2 e 3.2.4
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €}
01 20 104_2 OPTIONAL: Baustellenfahrzeuge OBA
OPZIONALI: Veicoli di cantiere "Direzione Lavori"
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.4/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.2 e 3.2.4
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €}
01 20 105 Leiter OBA Sams-, Sonn- und Feiertag, Nacht
Il coodinatore della DL di sabato, domenica, nei festivi e nelle ore notturne
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.6 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.5 e 3.2.6.
Stunden
Ore lavorative Std/ ore 200,00 €|
01 20 106 Stellvertreter Leiter OBA Sams-, Sonn- und Feiertag, Nacht
Sostituto coodinatore della DL nelle di sabato, domenica, nei festivi e nelle ore
notturne
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.6 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.5 e 3.2.6.
Stunden
Ore lavorative Std/ ore 200,00 €
SUMME SUMME OPTIONAL
SUMME LG 20 Ortliche - Allg e
SOMMA LG 20 Direzine lavori - costi accessori generali € €
ORTLICHE BAUAUFSICHT NICHT OPTIONAL OPTIONAL
DIREZIONE LAVORI Gesamtsumme € c
Somma totale|
~ SUMME GESAMT
ORTLICHE BAUAUFSICHT SOMMA TOTALE
DIREZIONE LAVORI Gesamtsumme| €
Somma totale|
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