

ANGEBOT

Im Fall von zeitweiligen, noch nicht gebildeten Bietergemeinschaften ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss, von sämtlichen Mitgliedern der Bietergemeinschaft zu unterfertigen

**An die Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE**

Auftragsgegenstand: AP129 – Überprüfung der eisenbahntechnischen Interoperabilität gemäß den europäischen Normen

Der Unterfertigte _____

Geboren am _____ in _____

als (*Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges*)¹

des Büros / Gesellschaft/konsortiums _____

Steuernr. _____

Mehrwertsteuernr. _____

Der Unterfertigte _____

Geboren am _____ in _____

als (*Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges*)²

des Büros / Gesellschaft/konsortiums _____

Steuernr. _____

Mehrwertsteuernr. _____

¹ ausgeübtes Amt bzw. Funktion angeben

² ausgeübtes Amt bzw. Funktion angeben

Der Unterfertigte _____

Geboren am _____ in _____

als (Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges)³

des Büros / Gesellschaft/konsortiums _____

Steuernr. _____

Mehrwertsteuernr. _____

bietet/n in Zusammenhang mit der ggst. Ausschreibung

folgende Einheitspreise und den folgenden Gesamtpreis exkl. Vorsorgebeitrag und MwSt. mit folgendem einmaligen prozentuellen Nachlass auf den Ausschreibungsbetrag an:

OG	LG	POS	Gegenstand / Ogetto	Einheit Unità	Menge Quan- tità	Einheitspreis Prezzo unitario		Positionspreis Prezzo della posizione	Leist- ungsart / Tipo presta- zione
						In Worten In lettere	In Zahlen In cifre		
01			Teilsystem "Infrastruktur" / Sottosistema "infrastruttura"						
01	01		Prüfheft und Prüftabellen Libretto e schede di verifica						
01	01	01	[1] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes [1] Redazione finale del libretto e delle schede di verifica dell'opera complessiva	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 01 Totale LG 01		€

³ ausgeübtes Amt bzw. Funktion angeben

01	02		PHASE I - Detaillierter Entwurf und Ausführungsplanung (vor und während der Bauausführung) FASE I - Progettazione definitiva ed esecutiva (prima e durante l'esecuzione dei lavori di costruzione)						
01	02	01	[2] Überprüfung der Regelplanung des Gesamtbauwerkes [2] Verifica della progettazione guida dell'intera opera	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	02	[3] Überprüfung der Änderungsgenehmigungsplanung auf der Österreichischen Projektseite [3] Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03	[4] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der Österreichischen Projektseite und der Ausführungsplanung auf der Italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) [4] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)						
01	02	03a	[4a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [4a] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03b	[4b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [4b] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	03c	[4c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Siltschlucht [4c] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03d	[4d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 [4d] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03e	[4e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [4e] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03f	[4f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [4f] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03g	[4g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [4g] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	03h	[4h] Überprüfung Ausführungsplanung Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 [4h] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03i	[4i] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 [4i] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	03j	[4j] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [4j] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03k	[4k] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [4k] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	03l	[4l] Überprüfung Ausschreibungs- (A)/Ausführungsplanung (I) - Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn [4l] Verifica della progettazione d'appalto (A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	04	[5] Überprüfung der Ausführungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der konstruktiven bzw. der Änderungsplanung auf der italienischen Projektseite während der Bauausführung [5] Verifica della progettazione esecutiva sul lato austriaco e della progettazione costruttiva e/o di variante sul lato italiano durante l'esecuzione dei lavori						
01	02	04a	[5a] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [5a] Verifica della progettazione esecutiva - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04b	[5b] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [5b] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	04c	[5c] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Siltschlucht [5c] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04d	[5d] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulose E52+H51 - Baulos Ahrental 1 [5d] Verifica della progettazione esecutiva - Lotti costruttivi E52+H51 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04e	[5e] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [5e] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04f	[5f] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [5f] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04g	[5g] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [5g] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	04h	[5h] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 [5h] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04i	[5i] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 [5i] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	04j	[5j] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [5j] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04k	[5k] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [5k] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	04l	[5l] Überprüfung der Ausführungsplanung (auf österreichischer Projektseite) und der konstruktiven bzw. Änderungsplanung (auf italienischer Projektseite) - Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn [5l] Verifica della progettazione esecutiva (parte austriaca) e della progettazione costruttiva e/o di variante (parte italiana) - Lotto attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 02 Totale LG 02		€

01	03	PHASE II - Nach Bauausführung - vor der Inbetriebnahme FASE II - Dopo l'ultimazione dei lavori, prima dell'entrata in esercizio							
01	03	01	[6] Überprüfung und Bewertung der ausgeführten Bauwerke und eingesetzten Produkte vor Inbetriebnahme [6] Verifica e valutazione delle opere realizzate e dei componenti utilizzati prima dell'entrata in esercizio	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

						Gesamtsumme LG 03 Totale LG 03	€	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

01	04		PHASE III - Validierung im Vollbetrieb FASE III - Convalida in condizioni operative					
01	04	01	[7] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im Vollbetrieb [7] Verifica del funzionamento del sottosistema in condizioni operative	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
						Gesamtsumme LG 04 Totale LG 04	€	

SUMME OG 01 / TOTALE OG 01							€	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

02	Teilsystem "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" / „Sottosistema "controllo-comando e segnalamento"							
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

02	01		Prüfheft und Prüftabellen Libretto e schede di verifica					
02	01	01	[8] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und Prüftabellen des Gesamtbauwerkes [8] Redazione finale del libretto e delle schede di verifica dell'opera complessiva	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
						Gesamtsumme LG 01 Totale LG 01	€	

02	02		PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale					
02	02	01	[9] Überprüfung der Regelplanung des Gesamtbauwerkes [9] Verifica della progettazione guida dell'intera opera	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo
02	02	02	[10] Überprüfung der Änderungsgenehmigungsplanung auf der österreichischen Projektseite [10] Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo
02	02	03	[11] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) [11] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e progettazione esecutiva sul lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)					
02	02	03a	[11a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [11a] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo
02	02	03b	[11b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [11b] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
02	02	03c	[11c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Silschlucht [11c] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo

02	02	03d	[11d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 [11d] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03e	[11e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [11e] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03f	[11f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [11f] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03g	[11g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [11g] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
02	02	03h	[11h] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 [11h] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03i	[11i] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H61 - BaulosMauls 3 [11i] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
02	02	03j	[11j] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [11j] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo

01	02	03k	[11k] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [11k] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
02	02	03l	[11l] Überprüfung Ausschreibungsplanung (A)/Ausführungsplanung (l) - Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn [11l] Verifica della progettazione d'appalto (A)/esecutiva (l) - Lotto di attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 02	€	
							Totale LG 02		

02	03	PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l'assemblaggio dei componenti e l'effettuazione delle regolazioni generali, verifica complessiva dell'intero sottosistema durante la costruzione							
02	03	01	[12] Überprüfung der Konformität aller ortsfesten Einrichtungen und der Interoperabilitätskomponenten [12] Verifica di conformità di tutti gli impianti fissi e dei componenti di interoperabilità	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 03	€	
							Totale LG 03		

02	04		PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme FASE III - Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell'entrata in esercizio					
02	04	01	[13] Überprüfung der Konformität vor Inbetriebnahme [13] Verifica della conformità prima dell'entrata in esercizio	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 04 Totale LG 04	€

02	05		PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb FASE IV - Convalida in condizioni operative					
02	05	01	[14] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im Vollbetrieb [14] Verifica del funzionamento del sottosistema in condizioni operative	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 05 Totale LG 05	€

SUMME OG 02 / TOTALE OG 02							€	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

03	Teilsystem "Energie" / Sottosistema "energia"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

03	01		Prüfheft und Prüftabellen Libretto e schede di verifica					
----	----	--	--	--	--	--	--	--

03	01	01	[15] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes [15] Redazione finale del libretto e delle schede di verifica dell'opera complessiva	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 01 Totale LG 01	€	

03	02		PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale						
03	02	01	[16] Überprüfung der Regelplanung des Gesamtbauwerkes [16] Verifica della progettazione guida dell'intera opera	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	02	[17] Überprüfung der Änderungsgenehmigungsplanung auf der österreichischen Projektseite [17] Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03	[18] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) [18] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)						
03	02	03a	[18a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [18a] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo

03	02	03b	[18b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [18b] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03c	[18c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Sillschlucht [18c] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03d	[18d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 [18d] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03e	[18e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [18e] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03f	[18f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [18f] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03g	[18g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [18g] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03h	[18h] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos E63 - Baulos Muls 2 [18h] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E63 - lotto Muls 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo

03	02	03i	[18i] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H61 - Baulos Muls 3 [18i] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H61 - lotto Muls 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03j	[18j] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [18j] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03k	[18k] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [18k] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03l	[18l] Überprüfung Ausschreibungsplanung (A)/Ausführungsplanung (I) - Projektübergreifendes Bahnnetzwerk inkl. Fahrbahn [18l] Verifica della progettazione d'appalto (A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 02 Totale LG 02		€

03	03	PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l'assemblaggio dei componenti ed effettuazione delle regolazioni generali, e verifica complessiva dell'intero sottosistema durante la costruzione							
----	----	---	--	--	--	--	--	--	--

03	03	01	[19] Überprüfung der Konformität aller ortsfesten Einrichtungen [19] Verifica di conformità di tutti gli impianti fissi	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 03	€	
							Totale LG 03		
03	04	PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme FASE III - Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell'entrata in esercizio							
03	04	01	[20] Überprüfung der Konformität vor Inbetriebnahme [20] Verifica della conformità prima dell'entrata in esercizio	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 04	€	
							Totale LG 04		
03	05	PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb FASE IV - Convalida in condizioni operative							
03	05	01	[21] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im Vollbetrieb [21] Verifica del funzionamento del sottosistema in condizioni operative	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 05	€	
							Totale LG 05		
SUMME OG 03 / TOTALE OG 03								€	

04	Sonstige Leistungen / Ulteriori prestazioni									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04 01			Regieleistungen Prestazioni in economia							
04	01	01	[22] Spezifische Studien/Analysen - Beratungsleistungen [22] Studio/analisi specifiche - consulenze							
04	01	01a	Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	1500		€	€	Optional Opzionale	
04	01	01b	Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	1500		€	€	Optional Opzionale	
04	01	01c	Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	700		€	€	Optional Opzionale	

SUMME OG 04 / TOTALE OG 04								€	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

A)	Summe Leistungsverzeichnis (angebotener Gesamtpreis)	€
B)	Gesamtausschreibungsbetrag	3.000.000,00 €
C)	Prozentueller Nachlass auf den Gesamtausschreibungsbetrag (in Zahlen)	%
D)	Prozentueller Nachlass auf den Gesamtausschreibungsbetrag (in Worten)	%

Der Bieter erklärt hiermit, dass die Summe des Leistungsverzeichnisses (angebotener Gesamtpreis) gem. lit. A) die sog. "betrieblichen" Sicherheitskosten für die Ausübung der durchgeführten Tätigkeit zur Deckung der Präventions- und Schutzmaßnahmen, die mit den Risiken aus der eigenen Tätigkeit in Zusammenhang stehen, enthält. Diese belaufen sich auf Euro	€
---	---

Hinweise:

- Bei Widersprüchen zwischen den angeführten Beträgen überwiegt mit voller Rechtswirkung der in Worten angegebene prozentuelle Nachlass.
- Die ausschreibende Stelle wird vor Vertragsabschluss die vom Auftragnehmer vorgelegten Berechnungen nach Vorgabe des angebotenen Nachlasses überprüfen und die Einheitspreise gegebenenfalls berichtigen. Die eventuell korrigierten, angebotenen Einheitspreise bilden das vertragliche Einheitspreisverzeichnis.
- Im Fall von zeitweiligen, noch nicht gebildeten Bietergemeinschaften ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss, von sämtlichen Mitgliedern der Bietergemeinschaft zu unterfertigen.

Das Angebot ist unwiderruflich und bleibt für den Bieter für die Dauer von 180 Tagen gültig und bindend.

DATUM

UNTERSCHRIFT

UNTERSCHRIFT

UNTERSCHRIFT
