OFFERTA

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti I’Offerta dovra essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che
formeranno il concorrente

Alla Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Oggetto dell’appalto: AP129 — Verifica di interoperabilita ferroviaria ai sensi della normativa europea

Il sottoscritto

nato il a

in qualita di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)1

dello studio/societa/consorzio

codice fiscale n.
partita IVA n.

Il sottoscritto

nato il a

in qualita di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)2

dello studio/societa/consorzio

codice fiscale n.
partita IVA n.

1. ) -
Indicare la carica o la qualifica posseduta
2. ) -
Indicare la carica o la qualifica posseduta




Il sottoscritto

nato il

a

in qualita di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)3

dello studio/societa/consorzio

codice fiscale n.

partita IVA n.

in relazione alla gara in oggetto

offre/ono i seguenti prezzi unitari ed il seguente prezzo complessivo, al netto di Cassa previdenza ed IVA, con il corrispondente ribasso percentuale

unico sull'importo posto a base di gara:

Einheitspreis Leist-
0 Einheit Menge Prezzo unitario Positionspreis ungsart /
19| o Gegenstand / Ogetto Unita | Quan- S — Prezzo della Tipo
a tita . posizione presta-
In lettere In cifre B -
01 Teilsystem "Infrastruktur" /
Sottosistema "infrastruttura"
01 |o1 Prafheft und Priftabellen
Libretto e schede di verifica
[1] Endgultige Erstellung des Prifheftes und
o1 lo1lo1 der Priftabellen des Gesamtbauwerkes Pauschale 1 € Optional
[1] Redazione finale del libretto e delle / Forfait Opzionale
schede di verifica dell’'opera complessiva
Gesamtsumme
LG 01
Totale LG 01

3, . ) -
Indicare la carica o la qualifica posseduta




01

02

PHASE | - Detaillierter Entwurf und Ausfiihrungsplanung (vor und wéhrend der

Bauausfiihrung)

FASE | - Progettazione definitiva ed esecutiva (prima e durante |’esecuzione dei lavori di

costruzione)

01

02

01

[2] Uberpriifung der Regelplanung des
Gesamtbauwerkes

[2] Verifica della progettazione guida
dell’intera opera

Pauschale
|/ Forfait

Fix
Certo

01

02

02

[3] Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite

[3] Verifica della progettazione relativa
all’autorizzazione delle varianti sul lato
austriaco

Pauschale
/ Forfait

Fix
Certo

01

02

03

[4] Uberpriifung der Ausschreibungsplanung auf der Osterreichischen Projektseite und der
Ausfuhrungsplanung auf der Italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung)
[4] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul

lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)

01

02

03a

[4a] Uberprufung Ausschreibungsplanung -
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes

[4a] Verifica della progettazione d appalto -
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d’accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

Pauschale
/ Forfait

Fix
Certo

01

02

03b

[4b] Uberprifung Ausschreibungsplanung -
Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck

[4b] Verifica della progettazione d"appalto -
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck

Pauschale
|/ Forfait

Optional
Opzionale




[4c] Uberpriifung Ausschreibungsplanung -
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der

01 |02 lo3c Sillschlucht Pauschale Fix
[4c] Verifica della progettazione d"appalto - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill
[4d] Uberprifung Ausschreibungsplanung -

o1 lo2 lo3d Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 | Pauschale Fix
[4d] Verifica della progettazione d"appalto - | / Forfait Certo
Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1
[4e] Uberprifung Ausschreibungsplanung -

01 |02 |o3e Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 Pauschale Fix
[4e] Verifica della progettazione d"appalto - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[4f] Uberpriifung Ausschreibungsplanung -

01 |02 |o3f Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[4f] Verifica della progettazione d appalto - / Forfait Certo
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[4g] Uberpriifung Ausschreibungsplanung -

01 |02 |03g Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[4g] Verifica della progettazione d appalto - | / Forfait Opzionale
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[4h] Uberprufung Ausfiihrungsplanung

o1 o2 lo3n Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[4h] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2
[4i] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

o1 lo2 o3 Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 Pauschale Optional
[4i] Verifica della progettazione esecutiva - / Forfait Opzionale

Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3




01

02

03]

[4] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H71 - Baulos
Eisackunterquerung

[4]] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

Pauschale
/ Forfait

Fix
Certo

01

02

03k

[4K] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof
Franzensfeste

[4K] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotto costruttivo H81 opere civili stazione
di Fortezza

Pauschale
|/ Forfait

Optional
Opzionale

01

02

03l

[41] Uberpriifung Ausschreibungs-
(A)/Ausfuhrungsplanung (1) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn

[4]] Verifica della progettazione d"appalto
(A)/esecutiva (l) - Lotto di attrezzaggio
ferroviario transfrontaliero incl. la
sovrastruttura ferroviaria

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

01

02

04

[5] Uberpriifung der Ausfiihrungsplanung auf der dsterreichischen Projektseite und der
konstruktiven bzw. der Anderungsplanung auf der italienischen Projektseite wahrend der

Bauausfiihrung

[5] Verifica della progettazione esecutiva sul lato austriaco e della progettazione costruttiva e/o

di variante sul lato italiano durante I'esecuzione dei lavori

01

02

04a

[5a] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes

[5a] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d"accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

Pauschale
|/ Forfait

Fix
Certo

01

02

04b

[5b] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck

[5b] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale




[5¢] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der

01 |02 |oac Sillschlucht Pauschale Fix
[5¢c] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill
[5d] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -

01 102 |oad Rohbaulose E52+H51 - Baulos Ahrental 1 | Pauschale Fix
[5d] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotti costruttivi E52+H51 - lotto Ahrental 1
[5e] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -

01 |02 | oge Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 Pauschale Fix
[5€] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[5f] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

01 lo2 |oas Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[5f] Verifica della progettazione esecutiva - / Forfait Certo
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[5g] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -

01 |02 |04g Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[59] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Opzionale
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[5h] Uberprifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos E63 -

01 102 |oan Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[5h] Verifica della progettazione costruttiva / Forfait Certo
e/o di variante - Lotto costruttivo E63 - lotto
Mules 2
[5i] Uberpriifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos H61 -

01 |02 |oai Baulos Mauls 3 Pauschale Optional
[5i] Verifica della progettazione costruttiva / Forfait Opzionale

e/o di variante - Lotto costruttivo H61 - lotto
Mules 3




01

02

04

[5j] Uberpriifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos H71 -
Baulos Eisackunterquerung

[5]] Verifica della progettazione costruttiva
e/o di variante - Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

Pauschale
|/ Forfait

Fix
Certo

01

02

04k

[5k] Uberpriifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos H81
Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste

[5K] Verifica della progettazione costruttiva
e/o di variante - Lotto costruttivo H81 opere
civili stazione di Fortezza

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

01

02

04l

[51] Uberpriifung der Ausfiihrungsplanung
(auf dsterreichischer Projektseite) und der
konstruktiven bzw. Anderungsplanung (auf
italienischer Projektseite) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn

[51] Verifica della progettazione esecutiva
(parte austriaca) e della progettazione
costruttiva e/o di variante (parte italiana) -
Lotto attrezzaggio ferroviario
transfrontaliero incl. la sovrastruttura
ferroviaria

Pauschale
|/ Forfait

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 02
Totale LG 02

01

03

PHASE Il - Nach Bauausfiihrung - vor der Inbetriebnahme
FASE Il - Dopo l'ultimazione dei lavori, prima dell’entrata in esercizio

01

03

01

[6] Uberpriifung und Bewertung der
ausgefihrten Bauwerke und eingesetzten
Produkte vor Inbetriebnahme

[6] Verifica e valutazione delle opere
realizzate e dei componenti utilizzati prima
dell’entrata in esercizio

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale




Gesamtsumme
LG 03
Totale LG 03

01

04

PHASE III - Validierung im Vollbetrieb
FASE Ill - Convalida in condizioni
operative

01

04

01

[7] Zustandsuberprifung des Teilsystems im
Vollbetrieb

[7] Verifica del funzionamento del
sottosistema in condizioni operative

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 04
Totale LG 04

SUMME OG 01/ TOTALE OG 01

02

Teilsystem "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" /, Sottosistema "controllo-comando e seghalamento”

02

01

Priifheft und Priftabellen
Libretto e schede di verifica

02

01

01

[8] Endgultige Erstellung des Prifheftes und
Priftabellen des Gesamtbauwerkes

[8] Redazione finale del libretto e delle
schede di verifica dell’opera complessiva

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 01
Totale LG 01




02

02

PHASE | - Entwurfstberprifung, Gesamtkonstruktion
FASE | - Verifica della progettazione, progetto generale

02

02

01

[9] Uberpriifung der Regelplanung des
Gesamtbauwerkes Pauschale
[9] Verifica della progettazione guida / Forfait

dell’intera opera

Fix
Certo

02

02

02

[10] Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite Pauschale
[10] Verifica della progettazione relativa / Forfait
all’autorizzazione delle varianti sul lato
austriaco

Fix
Certo

02

02

03

[11] Uberprifung der Ausschreibungsplanung auf der ésterreichischen Projektseite und der
Ausfiuhrungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung)

[11] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)

02

02

03a

[11a] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes Pauschale
[11a] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d’accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

Fix
Certo

02

02

03b

[11b] Uberprifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck Pauschale
[11b] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck

Optional
Opzionale

02

02

03c

[11c] Uberprufung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der
Sillschlucht Pauschale
[11c] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill

Fix
Certo




[11d] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental

oz |0z oaa | 1 ey o
[11d] Verifica della progettazione d appalto
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1
[11e] Uberprifung Ausschreibungsplanung

02 |02 |03e - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 Pauschale Fix
[11e] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait Certo
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[11f] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

02 o2 o3t - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[11f] Verifica della progettazione d appalto / Forfait Certo
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[11g] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

02 |02 |03g - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[11q] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[11h] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

02 102 |o3n Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[11h] Verifica della progettazione esecutiva | / Forfait Certo
- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2
[11i] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

02 |02 |03 Rohbaulos H61 - BaulosMauls 3 Pauschale Optional
[11i] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3
[11]] Uberprifung Ausfiihnrungsplanung -
Rohbaulos H71 - Baulos

02 |02 |03; Eisackunterquerung Pauschale Fix
[11j] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait Certo

- Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

10




[11K] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof

01 |02 |03k Franzensfeste Pauschale 1 Optional
[11K] Verifica della progettazione esecutiva | [/ Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione
di Fortezza
[111] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
(A)/Ausfuhrungsplanung (1) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
02 o2 o3l Fahrbahn Pauschale 1 Optipnal
[111] Verifica della progettazione d appalto / Forfait Opzionale
(A)/esecutiva (1) - Lotto di attrezzaggio
ferroviario transfrontaliero incl. la
sovrastruttura ferroviaria
Gesamtsumme
LG 02
Totale LG 02
PHASE Il - Bau des Teilsystems, einschlieRlich Montage der Komponenten,
Abstimmung und Uberprifung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten
12 e FASE Il - Realizzazione del sottosistema, compreso |"assemblaggio dei componenti e
I"effettuazione delle regolazioni generali, verifica complessiva dell’intero sottosistema
durante la costruzione
[12] Uberpriifung der Konformitat aller
ortsfesten Einrichtungen und der Pauschale Optional
02 |03 |01 |Interoperabilititskomponenten | Forfai 1 .
orfait Opzionale

[12] Verifica di conformita di tutti gli impianti
fissi e dei componenti di interoperabilita

Gesamtsumme
LG 03
Totale LG 03

11




02

04

PHASE Il - Nach Bauausfuhrung, vor der Inbetriebnahme
FASE Ill - Dopo l"ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell’entrata in esercizio

02

04

01

[13] Uberprifung der Konformitét vor
Inbetriebnahme Pauschale
[13] Verifica della conformita prima / Forfait

dell’entrata in esercizio

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 04
Totale LG 04

02

05

PHASE |V - Validierung im Vollbetrieb
FASE IV - Convalida in condizioni
operative

02

05

01

[14] Zustandsiuberprifung des Teilsystems
im Vollbetrieb Pauschale
[14] Verifica del funzionamento del / Forfait

sottosistema in condizioni operative

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 05
Totale LG 05

SUMME OG 02/ TOTALE OG 02

03

Teilsystem "Energie" / Sottosistema "energia"

03

01

Prifheft und Priiftabellen
Libretto e schede di verifica

12




[15] Endgultige Erstellung des Prifheftes und

03 |o1lo1 der Priftabellen des Gesamtbauwerkes Pauschale € Optional
[15] Redazione finale del libretto e delle / Forfait Opzionale
schede di verifica dell’opera complessiva

Gesamtsumme
LG 01
Totale LG 01

03 |02 PHASE | - Entwurfstiberprifung, Gesamtkonstruktion
FASE | - Verifica della progettazione, progetto generale
[16] Uberpriifung der Regelplanung des

03 |02 lo1 Gesamtbauwerkes Pauschale € Fix
[16] Verifica della progettazione guida / Forfait Certo
dell'intera opera
[17] Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungsplanung auf der

03 |02 |02 Osterreichischen Projektseite Pauschale € Fix
[17] Verifica della progettazione relativa / Forfait Certo
all’autorizzazione delle varianti sul lato
austriaco
[18] Uberprifung der Ausschreibungsplanung auf der dsterreichischen Projektseite und der

03 102 |03 Ausfihrungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung)

[18] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul
lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)
[18a] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes Pauschale Fix
03 02032 [18a] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait = Certo
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d’accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

13




[18b] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck

Pauschale

Optional

03 |02 103b [18b] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck
[18c] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der

03 |02 03¢ Sillschlucht Pauschale Fix
[18c] Verifica della progettazione d"appalto | [/ Forfait Certo
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill
[18d] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental .

Pauschale Fix

03 102 03d ! / Forfait Certo
[18d] Verifica della progettazione d appalto
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1
[18e] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

03 102 |03e - Rohbau]qs H42 - Baulos Ahrental 2 Pauscha_lle Fix
[18€] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Certo
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[18f] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

03 |02 | o3f - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[18f] Verifica della progettazione d appalto / Forfait Certo
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[18g] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

03 |02 |03g - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[18g] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[18h] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

03 |02 |o3n Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[18h] Verifica della progettazione esecutiva | [/ Forfait Certo

- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2

14




03

02

03i

[18i] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 Pauschale
[18i] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait

- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3

Optional
Opzionale

03

02

03]

[18]] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H71 - Baulos
Eisackunterquerung Pauschale
[18]] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait
- Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

Fix
Certo

03

02

03k

[18K] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof
Franzensfeste Pauschale
[18K] Verifica della progettazione esecutiva | [/ Forfait
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione
di Fortezza

Optional
Opzionale

03

02

03l

[18I] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
(A)/Ausfuhrungsplanung (1) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn Pauschale
[18I] Verifica della progettazione d appalto / Forfait
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio
ferroviario transfrontaliero incl. la
sovrastruttura ferroviaria

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 02
Totale LG 02

03

03

PHASE Il - Bau des Teilsystems, einschlieRlich Montage der Komponenten,
Abstimmung und Uberpriifung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten
FASE |l - Realizzazione del sottosistema, compreso |"assemblaggio dei componenti ed
effettuazione delle regolazioni generali, e verifica complessiva dell’intero sottosistema
durante la costruzione

15




[19] Uberpriifung der Konformitat aller

03 |03 lo1 ortsfesten Einrichtungen Pauschale Optional
[19] Verifica di conformita di tutti gli impianti / Forfait Opzionale
fissi

Gesamtsumme
LG 03
Totale LG 03

03 04 PHASE Il - Nach Bauausfiihrung, vor der Inbetriebnahme
FASE Il - Dopo |'ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell entrata in esercizio
[20] Uberprifung der Konformitét vor

03 |oalo1 Inbetriebnahme Pauschale Optional
[20] Verifica della conformita prima / Forfait Opzionale
dell’entrata in esercizio

Gesamtsumme
LG 04
Totale LG 04

03 05 PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb
FASE IV - Convalida in condizioni operative
[21] Zustandsuberpriifung des Teilsystems

03 |05 |01 im Vollbetrieb Pauschale Optional
[21] Verifica del funzionamento del / Forfait Opzionale
sottosistema in condizioni operative

Gesamtsumme
LG 05
Totale LG 05

SUMME OG 03/ TOTALE OG 03
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04

Sonstige Leistungen / Ulteriori prestazioni

Regieleistungen

04 01 S .
Prestazioni in economia
0a |o1lo1 [22] Spezifische Studien/Analysen - Beratungsleistungen
[22] Studio/analisi specifiche - consulenze
04 |01|01a | StundensatzA Std./ore | 1500 Optional
Tariffa oraria A Opzionale
04 |o1|owp | StundensatzB Std./ore | 1500 Optional
Tariffa oraria B Opzionale
04 |01|01c | StundensatzC Std./ore | 700 Optional
Tariffa oraria C Opzionale

SUMME OG 04/ TOTALE OG 04
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A) Somma elenco prezzi (Prezzo complessivo offerto) €

B) Importo totale a base di gara 3.000.000,00 €
C) Ribasso percentuale offerto sull'importo totale a base di gara (in cifre) 9
D) Ribasso percentuale offerto sull'importo totale a base di gara (in lettere) 9

L’offerente dichiara che la Somma elenco prezzi (Prezzo complessivo offerto) di cui alla lett. A) & comprensiva dei costi
della sicurezza c.d. “aziendali” afferenti all’esercizio dell'attivita svolta a copertura delle misure preventive e protettive connesse €
ai rischi derivanti dalla propria attivita, quantificati in euro

Avvertenze:
- In caso di discordanza tra gli importi indicati prevarra ad ogni effetto il ribasso percentuale indicato in lettere.

- La stazione appaltante, prima delle stipula del contratto, procedera alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per valido ed
immutabile il ribasso offerto e correggendo i prezzi unitari. | prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito I'Offerta dovra essere sottoscritta, a pena di_esclusione, da tutti i soggetti che
formeranno il concorrente

L’offerta e irrevocabile ed é valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni.

DATA FIRMA

FIRMA

FIRMA
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