

OFFERTA

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti l'Offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che formeranno il concorrente

**Alla Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE**

Oggetto dell'appalto: AP129 – Verifica di interoperabilità ferroviaria ai sensi della normativa europea

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di (*titolare, legale rappresentante, procuratore, altro*)¹

dello studio/società/consorzio _____

codice fiscale n. _____

partita IVA n. _____

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di (*titolare, legale rappresentante, procuratore, altro*)²

dello studio/società/consorzio _____

codice fiscale n. _____

partita IVA n. _____

¹ Indicare la carica o la qualifica posseduta

² Indicare la carica o la qualifica posseduta

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di (*titolare, legale rappresentante, procuratore, altro*)³ _____
_____ dello studio/società/consorzio _____
codice fiscale n. _____
partita IVA n. _____

in relazione alla gara in oggetto
offre/ono i seguenti prezzi unitari ed il seguente prezzo complessivo, al netto di Cassa previdenza ed IVA, con il corrispondente ribasso percentuale
unico sull'importo posto a base di gara:

OG	LG	POS	Gegenstand / Ogetto	Einheit Unità	Menge Quan- tità	Einheitspreis Prezzo unitario		Positionspreis Prezzo della posizione	Leist- ungsart / Tipo presta- zione
						In Worten In lettere	In Zahlen In cifre		
01			Teilsystem "Infrastruktur" / Sottosistema "infrastruttura"						
01	01		Prüfheft und Prüftabellen Libretto e schede di verifica						
01	01	01	[1] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes [1] Redazione finale del libretto e delle schede di verifica dell'opera complessiva	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
						Gesamtsumme LG 01 Totale LG 01		€	

³ Indicare la carica o la qualifica posseduta

01	02		PHASE I - Detaillierter Entwurf und Ausführungsplanung (vor und während der Bauausführung) FASE I - Progettazione definitiva ed esecutiva (prima e durante l'esecuzione dei lavori di costruzione)						
01	02	01	[2] Überprüfung der Regelplanung des Gesamtbauwerkes [2] Verifica della progettazione guida dell'intera opera	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	02	[3] Überprüfung der Änderungsgenehmigungsplanung auf der Österreichischen Projektseite [3] Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03	[4] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der Österreichischen Projektseite und der Ausführungsplanung auf der Italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) [4] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)						
01	02	03a	[4a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [4a] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03b	[4b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [4b] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	03c	[4c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Siltschlucht [4c] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03d	[4d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 [4d] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03e	[4e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [4e] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03f	[4f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [4f] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03g	[4g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [4g] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	03h	[4h] Überprüfung Ausführungsplanung Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 [4h] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03i	[4i] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 [4i] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	03j	[4j] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [4j] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	03k	[4k] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [4k] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	03l	[4l] Überprüfung Ausschreibungs- (A)/Ausführungsplanung (I) - Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn [4l] Verifica della progettazione d'appalto (A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	04	[5] Überprüfung der Ausführungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der konstruktiven bzw. der Änderungsplanung auf der italienischen Projektseite während der Bauausführung [5] Verifica della progettazione esecutiva sul lato austriaco e della progettazione costruttiva e/o di variante sul lato italiano durante l'esecuzione dei lavori						
01	02	04a	[5a] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [5a] Verifica della progettazione esecutiva - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04b	[5b] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [5b] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	04c	[5c] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Siltschlucht [5c] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04d	[5d] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulose E52+H51 - Baulos Ahrental 1 [5d] Verifica della progettazione esecutiva - Lotti costruttivi E52+H51 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04e	[5e] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [5e] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04f	[5f] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [5f] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04g	[5g] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [5g] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	04h	[5h] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 [5h] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04i	[5i] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 [5i] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

01	02	04j	[5j] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [5j] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
01	02	04k	[5k] Überprüfung konstruktive bzw. Änderungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [5k] Verifica della progettazione costruttiva e/o di variante - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
01	02	04l	[5l] Überprüfung der Ausführungsplanung (auf österreichischer Projektseite) und der konstruktiven bzw. Änderungsplanung (auf italienischer Projektseite) - Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn [5l] Verifica della progettazione esecutiva (parte austriaca) e della progettazione costruttiva e/o di variante (parte italiana) - Lotto attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 02 Totale LG 02		€

01	03	PHASE II - Nach Bauausführung - vor der Inbetriebnahme FASE II - Dopo l'ultimazione dei lavori, prima dell'entrata in esercizio							
01	03	01	[6] Überprüfung und Bewertung der ausgeführten Bauwerke und eingesetzten Produkte vor Inbetriebnahme [6] Verifica e valutazione delle opere realizzate e dei componenti utilizzati prima dell'entrata in esercizio	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale

						Gesamtsumme LG 03 Totale LG 03	€	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

01	04		PHASE III - Validierung im Vollbetrieb FASE III - Convalida in condizioni operative					
01	04	01	[7] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im Vollbetrieb [7] Verifica del funzionamento del sottosistema in condizioni operative	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
						Gesamtsumme LG 04 Totale LG 04	€	

SUMME OG 01 / TOTALE OG 01							€	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

02	Teilsystem "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" / „Sottosistema "controllo-comando e segnalamento"							
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

02	01		Prüfheft und Prüftabellen Libretto e schede di verifica					
02	01	01	[8] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und Prüftabellen des Gesamtbauwerkes [8] Redazione finale del libretto e delle schede di verifica dell'opera complessiva	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
						Gesamtsumme LG 01 Totale LG 01	€	

02	02		PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale					
02	02	01	[9] Überprüfung der Regelplanung des Gesamtbauwerkes [9] Verifica della progettazione guida dell'intera opera	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo
02	02	02	[10] Überprüfung der Änderungsgenehmigungsplanung auf der österreichischen Projektseite [10] Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo
02	02	03	[11] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) [11] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e progettazione esecutiva sul lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)					
02	02	03a	[11a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [11a] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo
02	02	03b	[11b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [11b] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
02	02	03c	[11c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Siltschlucht [11c] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€ Fix Certo

02	02	03d	[11d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 [11d] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03e	[11e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [11e] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03f	[11f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [11f] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03g	[11g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [11g] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
02	02	03h	[11h] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 [11h] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
02	02	03i	[11i] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H61 - BaulosMauls 3 [11i] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
02	02	03j	[11j] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [11j] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo

01	02	03k	[11k] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [11k] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
02	02	03l	[11l] Überprüfung Ausschreibungsplanung (A)/Ausführungsplanung (l) - Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. Fahrbahn [11l] Verifica della progettazione d'appalto (A)/esecutiva (l) - Lotto di attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 02	€	
							Totale LG 02		

02	03	PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l'assemblaggio dei componenti e l'effettuazione delle regolazioni generali, verifica complessiva dell'intero sottosistema durante la costruzione							
02	03	01	[12] Überprüfung der Konformität aller ortsfesten Einrichtungen und der Interoperabilitätskomponenten [12] Verifica di conformità di tutti gli impianti fissi e dei componenti di interoperabilità	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 03	€	
							Totale LG 03		

02	04		PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme FASE III - Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell'entrata in esercizio					
02	04	01	[13] Überprüfung der Konformität vor Inbetriebnahme [13] Verifica della conformità prima dell'entrata in esercizio	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 04 Totale LG 04	€

02	05		PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb FASE IV - Convalida in condizioni operative					
02	05	01	[14] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im Vollbetrieb [14] Verifica del funzionamento del sottosistema in condizioni operative	Pauschale / Forfait	1		€	€ Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 05 Totale LG 05	€

SUMME OG 02 / TOTALE OG 02							€	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

03	Teilsystem "Energie" / Sottosistema "energia"							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

03	01		Prüfheft und Prüftabellen Libretto e schede di verifica					
----	----	--	--	--	--	--	--	--

03	01	01	[15] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes [15] Redazione finale del libretto e delle schede di verifica dell'opera complessiva	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 01 Totale LG 01	€	

03	02		PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale						
03	02	01	[16] Überprüfung der Regelplanung des Gesamtbauwerkes [16] Verifica della progettazione guida dell'intera opera	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	02	[17] Überprüfung der Änderungsgenehmigungsplanung auf der österreichischen Projektseite [17] Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03	[18] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) [18] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)						
03	02	03a	[18a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen Tulfes [18a] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass e cunicolo di soccorso Tulfes	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo

03	02	03b	[18b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck [18b] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla stazione di Innsbruck	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03c	[18c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der Sillschlucht [18c] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola del torrente Sill	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03d	[18d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 [18d] Verifica della progettazione d'appalto - Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03e	[18e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 [18e] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03f	[18f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 [18f] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03g	[18g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf [18g] Verifica della progettazione d'appalto - Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03h	[18h] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos E63 - Baulos Muls 2 [18h] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo E63 - lotto Muls 2	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo

03	02	03i	[18i] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H61 - Baulos Muls 3 [18i] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H61 - lotto Muls 3	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03j	[18j] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung [18j] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H71 - lotto Sottoattraversamento Isarco	Pauschale / Forfait	1		€	€	Fix Certo
03	02	03k	[18k] Überprüfung Ausführungsplanung - Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste [18k] Verifica della progettazione esecutiva - Lotto costruttivo H81 opere civili stazione di Fortezza	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
03	02	03l	[18l] Überprüfung Ausschreibungsplanung (A)/Ausführungsplanung (I) - Projektübergreifendes Bahnnetzwerk inkl. Fahrbahn [18l] Verifica della progettazione d'appalto (A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio ferroviario transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 02 Totale LG 02		€

03	03	PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l'assemblaggio dei componenti ed effettuazione delle regolazioni generali, e verifica complessiva dell'intero sottosistema durante la costruzione							
----	----	---	--	--	--	--	--	--	--

03	03	01	[19] Überprüfung der Konformität aller ortsfesten Einrichtungen [19] Verifica di conformità di tutti gli impianti fissi	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 03	€	
							Totale LG 03		
03	04	PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme FASE III - Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell'entrata in esercizio							
03	04	01	[20] Überprüfung der Konformität vor Inbetriebnahme [20] Verifica della conformità prima dell'entrata in esercizio	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 04	€	
							Totale LG 04		
03	05	PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb FASE IV - Convalida in condizioni operative							
03	05	01	[21] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im Vollbetrieb [21] Verifica del funzionamento del sottosistema in condizioni operative	Pauschale / Forfait	1		€	€	Optional Opzionale
							Gesamtsumme LG 05	€	
							Totale LG 05		
SUMME OG 03 / TOTALE OG 03								€	

04	Sonstige Leistungen / Ulteriori prestazioni									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04 01			Regieleistungen Prestazioni in economia							
04	01	01	[22] Spezifische Studien/Analysen - Beratungsleistungen [22] Studio/analisi specifiche - consulenze							
04	01	01a	Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	1500		€	€	Optional Opzionale	
04	01	01b	Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	1500		€	€	Optional Opzionale	
04	01	01c	Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	700		€	€	Optional Opzionale	

SUMME OG 04 / TOTALE OG 04								€	
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

A)	Somma elenco prezzi (Prezzo complessivo offerto)	€
B)	Importo totale a base di gara	3.000.000,00 €
C)	Ribasso percentuale offerto sull'importo totale a base di gara (in cifre)	%
D)	Ribasso percentuale offerto sull'importo totale a base di gara (in lettere)	%

L'offerente dichiara che la Somma elenco prezzi (Prezzo complessivo offerto) di cui alla lett. A) è comprensiva dei costi della sicurezza c.d. "aziendali" afferenti all'esercizio dell'attività svolta a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dalla propria attività, quantificati in euro		€
---	--	---

Avvertenze:

- **In caso di discordanza tra gli importi indicati prevarrà ad ogni effetto il ribasso percentuale indicato in lettere.**
- **La stazione appaltante, prima delle stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per valido ed immutabile il ribasso offerto e correggendo i prezzi unitari. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.**
- **Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'Offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che formeranno il concorrente**

L'offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni.

DATA

FIRMA

FIRMA

FIRMA
