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Formular A3 
ANGEBOT 

                              
 

Im Fall von zeitweiligen, noch nicht gebildeten Bietergemeinschaften ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss, von sämtlichen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft  zu unterfertigen 

 
    

An die Galleria di Base del Brennero  
Brenner Basistunnel BBT SE 

Auftragsgegenstand: AP129 – Überprüfung der eisenbahntechnischen Interoperabilität gemäß den europäischen Normen 
 

Der Unterfertigte ________________________________________________________________________ 

Geboren am ______________________________ in ___________________________________________ 

als (Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges)1 

______________________________________________________________________________________ 

des Büros / Gesellschaft/konsortiums ________________________________________________________ 

Steuernr. ______________________________________________________________________________ 

Mehrwertsteuernr. _______________________________________________________________________ 

 

Der Unterfertigte ________________________________________________________________________ 

Geboren am ______________________________ in ___________________________________________ 

als (Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges)2 

______________________________________________________________________________________ 

des Büros / Gesellschaft/konsortiums ________________________________________________________ 

Steuernr. ______________________________________________________________________________ 

Mehrwertsteuernr. _______________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 ausgeübtes Amt bzw. Funktion angeben 
2 ausgeübtes Amt bzw. Funktion angeben 
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Der Unterfertigte ________________________________________________________________________ 

Geboren am ______________________________ in ___________________________________________ 

als (Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges)3 

______________________________________________________________________________________ 

des Büros / Gesellschaft/konsortiums ________________________________________________________ 

Steuernr. ______________________________________________________________________________ 

Mehrwertsteuernr. _______________________________________________________________________ 

 

bietet/n in Zusammenhang mit der ggst. Ausschreibung 

folgende Einheitspreise und den folgenden Gesamtpreis exkl. Vorsorgebeitrag und MwSt. mit folgendem einmaligen prozentuellen Nachlass auf den 
Ausschreibungsbetrag an: 

 

O
G

 

LG
 

PO
S 

Gegenstand / Ogetto Einheit 
Unità 

Menge 
Quan-

tità  

Einheitspreis 
Prezzo unitario Positionspreis 

Prezzo della 
posizione  

Leist-
ungsart / 

Tipo 
presta-
zione 

In Worten 
In lettere 

In Zahlen 
In cifre 

                     
 

01     Teilsystem "Infrastruktur" /  
Sottosistema "infrastruttura"   

                     
 

01 01   Prüfheft und Prüftabellen 
Libretto e schede di verifica                

01 01 01 

[1] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und 
der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes 
[1] Redazione finale del libretto e delle 
schede di verifica dell´opera complessiva 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

              

             
Gesamtsumme 

LG 01 
Totale LG 01 

    € 
  

                                                 
3 ausgeübtes Amt bzw. Funktion angeben 
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01 02   

PHASE I - Detaillierter Entwurf und Ausführungsplanung (vor und während der 
Bauausführung) 
FASE I - Progettazione definitiva ed esecutiva (prima e durante l´esecuzione dei lavori di 
costruzione) 

          

01 02 01 

[2] Überprüfung der Regelplanung des 
Gesamtbauwerkes 
[2] Verifica della progettazione guida 
dell´intera opera 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

01 02 02 

[3] Überprüfung der 
Änderungsgenehmigungsplanung auf der 
Österreichischen Projektseite  
[3] Verifica della progettazione relativa 
all´autorizzazione delle varianti sul lato 
austriaco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

01 02 03 

[4] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der Österreichischen Projektseite und der 
Ausführungsplanung auf der Italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) 
[4] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul 
lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori) 

        

  

01 02 03a 

[4a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[4a] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03b 

[4b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck  
[4b] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 03c 

[4c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht 
[4c] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03d 

[4d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 
[4d] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03e 

[4e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2  
[4e] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03f 

[4f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 
[4f] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03g 

[4g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[4g] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 03h 

[4h] Überprüfung Ausführungsplanung 
Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 
[4h] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03i 

[4i] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 
[4i] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 03j 

[4j] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H71 - Baulos 
Eisackunterquerung 
[4j] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03k 

[4k] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof 
Franzensfeste 
[4k] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H81 opere civili stazione 
di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 03l 

[4l] Überprüfung Ausschreibungs-
(A)/Ausführungsplanung (I) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[4l] Verifica della progettazione d´appalto 
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio 
ferroviario transfrontaliero incl. la 
sovrastruttura ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

01 02 04 

[5] Überprüfung der Ausführungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der 
konstruktiven bzw. der Änderungsplanung auf der italienischen Projektseite während der 
Bauausführung  
[5] Verifica della progettazione esecutiva sul lato austriaco e della progettazione costruttiva e/o 
di variante sul lato italiano durante l´esecuzione dei lavori  

        

  

01 02 04a 

[5a] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[5a] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04b 

[5b] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck 
[5b] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 04c 

[5c] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht  
[5c] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04d 

[5d] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulose E52+H51 - Baulos Ahrental 1  
[5d] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotti costruttivi E52+H51 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04e 

[5e] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 
[5e] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04f 

[5f] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3  
[5f] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04g 

[5g] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[5g] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 04h 

[5h] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos E63 - 
Baulos Mauls 2 
[5h] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo E63 - lotto 
Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04i 

[5i] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos H61 - 
Baulos Mauls 3 
[5i] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo H61 - lotto 
Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 04j 

[5j] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos H71 - 
Baulos Eisackunterquerung 
[5j] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04k 

[5k] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos H81 
Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste 
[5k] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo H81 opere 
civili stazione di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 04l 

[5l] Überprüfung der Ausführungsplanung 
(auf österreichischer Projektseite) und der 
konstruktiven bzw. Änderungsplanung (auf 
italienischer Projektseite) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[5l] Verifica della progettazione esecutiva 
(parte austriaca) e della progettazione 
costruttiva e/o di variante (parte italiana) - 
Lotto attrezzaggio ferroviario 
transfrontaliero incl. la sovrastruttura 
ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

            
Gesamtsumme 

LG 02 
Totale LG 02 

    € 
  

            
01 03   PHASE II - Nach Bauausführung - vor der Inbetriebnahme 

FASE II - Dopo l’ultimazione dei lavori, prima dell´entrata in esercizio           

01 03 01 

[6] Überprüfung und Bewertung der 
ausgeführten Bauwerke und eingesetzten 
Produkte vor Inbetriebnahme 
[6] Verifica e valutazione delle opere 
realizzate e dei componenti utilizzati prima 
dell´entrata in esercizio 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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Gesamtsumme 

LG 03 
Totale LG 03 

    € 
  

                     
 

01 04   
PHASE III - Validierung im Vollbetrieb 
FASE III - Convalida in condizioni 
operative 

               

01 04 01 

[7] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im 
Vollbetrieb 
[7] Verifica del funzionamento del 
sottosistema in condizioni operative 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 04 
Totale LG 04 

    € 
  

            
      SUMME OG 01 / TOTALE OG 01            € 

  
                     

 
02     Teilsystem "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" / „Sottosistema "controllo-comando e segnalamento"   

                     
 

02 01   Prüfheft und Prüftabellen 
Libretto e schede di verifica                

02 01 01 

[8] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und 
Prüftabellen des Gesamtbauwerkes 
[8] Redazione finale del libretto e delle 
schede di verifica dell´opera complessiva 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 01 
Totale LG 01 

    € 
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02 02   PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion 
FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale           

02 02 01 

[9] Überprüfung der Regelplanung des 
Gesamtbauwerkes 
[9] Verifica della progettazione guida 
dell´intera opera 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

02 02 02 

[10] Überprüfung der 
Änderungsgenehmigungsplanung auf der 
österreichischen Projektseite 
[10] Verifica della progettazione relativa 
all´autorizzazione delle varianti sul lato 
austriaco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

02 02 03 

[11] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der 
Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) 
[11] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e progettazione esecutiva sul lato 
italiano (prima della gara d'appalto dei lavori) 

          

02 02 03a 

[11a] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[11a] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03b 

[11b] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck  
[11b] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03c 

[11c] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht  
[11c] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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02 02 03d 

[11d] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 
1  
[11d] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03e 

[11e] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 
[11e] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03f 

[11f] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3  
[11f] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03g 

[11g] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[11g] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03h 

[11h] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 
[11h] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03i 

[11i] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H61 - BaulosMauls 3 
[11i] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03j 

[11j] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H71 - Baulos 
Eisackunterquerung 
[11j] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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01 02 03k 

[11k] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof 
Franzensfeste 
[11k] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione 
di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03l 

[11l] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
(A)/Ausführungsplanung (I) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[11l] Verifica della progettazione d´appalto 
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio 
ferroviario transfrontaliero incl. la 
sovrastruttura ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 02 
Totale LG 02 

    € 
  

                     
 

02 03   

PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, 
Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten
  
FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l´assemblaggio dei componenti e 
l´effettuazione delle regolazioni generali, verifica complessiva dell´intero sottosistema 
durante la costruzione 

          

02 03 01 

[12] Überprüfung der Konformität aller 
ortsfesten Einrichtungen und der 
Interoperabilitätskomponenten  
[12] Verifica di conformitá di tutti gli impianti 
fissi e dei componenti di interoperabilitá 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 03 
Totale LG 03 

    € 
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02 04   PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme 
FASE III - Dopo l´ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell´entrata in esercizio           

02 04 01 

[13] Überprüfung der Konformität vor 
Inbetriebnahme 
[13] Verifica della conformità prima 
dell´entrata in esercizio 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 04 
Totale LG 04 

    € 
  

                     
 

02 05   
PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb 
FASE IV - Convalida in condizioni 
operative 

               

02 05 01 

[14] Zustandsüberprüfung des Teilsystems 
im Vollbetrieb 
[14] Verifica del funzionamento del 
sottosistema in condizioni operative 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 05 
Totale LG 05 

    € 
  

            
      SUMME OG 02 / TOTALE OG 02            € 

  
                     

 
03     Teilsystem "Energie" / Sottosistema "energia"   

                     
 

03 01   Prüfheft und Prüftabellen 
Libretto e schede di verifica                
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03 01 01 

[15] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und 
der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes 
[15] Redazione finale del libretto e delle 
schede di verifica dell´opera complessiva 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 01 
Totale LG 01 

    € 
  

                     
 

03 02   PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion 
FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale           

03 02 01 

[16] Überprüfung der Regelplanung des 
Gesamtbauwerkes 
[16] Verifica della progettazione guida 
dell´intera opera 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

03 02 02 

[17] Überprüfung der 
Änderungsgenehmigungsplanung auf der 
österreichischen Projektseite 
[17] Verifica della progettazione relativa 
all´autorizzazione delle varianti sul lato 
austriaco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

03 02 03 

[18] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der 
Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) 
[18] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul 
lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori) 

          

03 02 03a 

[18a] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[18a] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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03 02 03b 

[18b] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck  
[18b] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03c 

[18c] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht 
[18c] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03d 

[18d] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 
1 
[18d] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03e 

[18e] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 
[18e] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03f 

[18f] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 
[18f] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03g 

[18g] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[18g] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03h 

[18h] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 
[18h] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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03 02 03i 

[18i] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 
[18i] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03j 

[18j] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H71 - Baulos 
Eisackunterquerung 
[18j] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03k 

[18k] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof 
Franzensfeste 
[18k] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione 
di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03l 

[18l] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
(A)/Ausführungsplanung (I) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[18l] Verifica della progettazione d´appalto 
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio 
ferroviario transfrontaliero incl. la 
sovrastruttura ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 02 
Totale LG 02 

    € 
  

                     
 

03 03   

PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, 
Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten 
FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l´assemblaggio dei componenti ed 
effettuazione delle regolazioni generali, e verifica complessiva dell´intero sottosistema 
durante la costruzione 
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03 03 01 

[19] Überprüfung der Konformität aller 
ortsfesten Einrichtungen 
[19]  Verifica di conformità di tutti gli impianti 
fissi 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 03 
Totale LG 03 

    € 
  

                     
 

03 04   PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme 
FASE III - Dopo l´ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell´entrata in esercizio           

03 04 01 

[20] Überprüfung der Konformität vor 
Inbetriebnahme 
[20] Verifica della conformità prima 
dell´entrata in esercizio 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 04 
Totale LG 04 

    € 
  

                     
 

03 05   PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb 
FASE IV - Convalida in condizioni operative           

03 05 01 

[21] Zustandsüberprüfung des Teilsystems 
im Vollbetrieb 
[21] Verifica del funzionamento del 
sottosistema in condizioni operative 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 05 
Totale LG 05 

    € 
  

            
      SUMME OG 03 / TOTALE OG 03            € 
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04     Sonstige Leistungen / Ulteriori prestazioni   

                     
 

04 01   Regieleistungen 
Prestazioni in economia           

04 01 01 [22] Spezifische Studien/Analysen - Beratungsleistungen 
[22] Studio/analisi specifiche - consulenze           

04 01 01a Stundensatz A 
Tariffa oraria A Std. / ore 1500 

 
 
 

  €   € Optional 
Opzionale 

04 01 01b Stundensatz B 
Tariffa oraria B Std. / ore 1500 

 
 
 

  €   € Optional 
Opzionale 

04 01 01c Stundensatz C 
Tariffa oraria C Std. / ore 700 

 
 
 

  €   € Optional 
Opzionale 

               
 

      SUMME OG 04 / TOTALE OG 04            € 
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A) Summe Leistungsverzeichnis (angebotener Gesamtpreis)  € 
 
 
 

B) Gesamtausschreibungsbetrag 3.000.000,00 € 
 
 
 

C) Prozentueller Nachlass auf den Gesamtausschreibungsbetrag (in Zahlen)  % 
 
 
 

D) Prozentueller Nachlass auf den Gesamtausschreibungsbetrag (in Worten)  % 

 
 
 
 
 

 
Der Bieter erklärt hiermit, dass die Summe des Leistungsverzeichnisses (angebotener Gesamtpreis) gem. lit. A) die sog. 

“betrieblichen” Sicherheitskosten für die Ausübung der durchgeführten Tätigkeit zur Deckung der Präventions- und 
Schutzmaßnahmen, die mit den Risiken aus der eigenen Tätigkeit in Zusammenhang stehen, enthält. Diese belaufen sich auf 

Euro 

 €  

Hinweise: 
- Bei Widersprüchen zwischen den angeführten Beträgen überwiegt mit voller Rechtswirkung der in Worten angegebene prozentuelle Nachlass. 
- Die ausschreibende Stelle wird vor Vertragsabschluss die vom Auftragnehmer vorgelegten Berechnungen nach Vorgabe des angebotenen 
Nachlasses überprüfen und die Einheitspreise gegebenenfalls berichtigen. Die eventuell korrigierten, angebotenen Einheitspreise bilden das 
vertragliche Einheitspreisverzeichnis. 
- Im Fall von zeitweiligen, noch nicht gebildeten Bietergemeinschaften ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss, von sämtlichen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft zu unterfertigen. 
Das Angebot ist unwiderruflich und bleibt für den Bieter für die Dauer von 180 Tagen gültig und bindend. 

 
DATUM UNTERSCHRIFT 
________________________ _____________________________________ 
 

UNTERSCHRIFT 
_____________________________________ 

 
UNTERSCHRIFT 
_____________________________________  


