
 1 

Modello A3 
OFFERTA 

 
 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti l’Offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 
formeranno il concorrente  

 
    

Alla Galleria di Base del Brennero  
Brenner Basistunnel BBT SE 

Oggetto dell’appalto: AP129 – Verifica di interoperabilità ferroviaria ai sensi della normativa europea 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ______________________________ a _________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)1 

______________________________________________________________________________________ 

dello studio/società/consorzio_______________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ______________________________ a _________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)2 

______________________________________________________________________________________ 

dello studio/società/consorzio_______________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

 
                                                 
1 Indicare la carica o la qualifica posseduta 
2 Indicare la carica o la qualifica posseduta 
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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ______________________________ a _________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)3 

______________________________________________________________________________________ 

dello studio/società/consorzio_______________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

 

in relazione alla gara in oggetto 
offre/ono i seguenti prezzi unitari ed il seguente prezzo complessivo, al netto di Cassa previdenza ed IVA, con il corrispondente ribasso percentuale 

unico sull’importo posto a base di gara: 
 

O
G

 

LG
 

PO
S 

Gegenstand / Ogetto Einheit 
Unità 

Menge 
Quan-

tità  

Einheitspreis 
Prezzo unitario Positionspreis 

Prezzo della 
posizione  

Leist-
ungsart / 

Tipo 
presta-
zione 

In Worten 
In lettere 

In Zahlen 
In cifre 

                     
 

01     Teilsystem "Infrastruktur" /  
Sottosistema "infrastruttura"   

                     
 

01 01   Prüfheft und Prüftabellen 
Libretto e schede di verifica                

01 01 01 

[1] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und 
der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes 
[1] Redazione finale del libretto e delle 
schede di verifica dell´opera complessiva 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

              

             
Gesamtsumme 

LG 01 
Totale LG 01 

    € 
  

                                                             
3 Indicare la carica o la qualifica posseduta 
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01 02   

PHASE I - Detaillierter Entwurf und Ausführungsplanung (vor und während der 
Bauausführung) 
FASE I - Progettazione definitiva ed esecutiva (prima e durante l´esecuzione dei lavori di 
costruzione) 

          

01 02 01 

[2] Überprüfung der Regelplanung des 
Gesamtbauwerkes 
[2] Verifica della progettazione guida 
dell´intera opera 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

01 02 02 

[3] Überprüfung der 
Änderungsgenehmigungsplanung auf der 
Österreichischen Projektseite  
[3] Verifica della progettazione relativa 
all´autorizzazione delle varianti sul lato 
austriaco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

01 02 03 

[4] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der Österreichischen Projektseite und der 
Ausführungsplanung auf der Italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) 
[4] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul 
lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori) 

        

  

01 02 03a 

[4a] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[4a] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03b 

[4b] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck  
[4b] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 03c 

[4c] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht 
[4c] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03d 

[4d] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 
[4d] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03e 

[4e] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2  
[4e] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03f 

[4f] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 
[4f] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03g 

[4g] Überprüfung Ausschreibungsplanung - 
Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[4g] Verifica della progettazione d´appalto - 
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 03h 

[4h] Überprüfung Ausführungsplanung 
Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 
[4h] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03i 

[4i] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 
[4i] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 03j 

[4j] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H71 - Baulos 
Eisackunterquerung 
[4j] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 03k 

[4k] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof 
Franzensfeste 
[4k] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H81 opere civili stazione 
di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 03l 

[4l] Überprüfung Ausschreibungs-
(A)/Ausführungsplanung (I) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[4l] Verifica della progettazione d´appalto 
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio 
ferroviario transfrontaliero incl. la 
sovrastruttura ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

01 02 04 

[5] Überprüfung der Ausführungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der 
konstruktiven bzw. der Änderungsplanung auf der italienischen Projektseite während der 
Bauausführung  
[5] Verifica della progettazione esecutiva sul lato austriaco e della progettazione costruttiva e/o 
di variante sul lato italiano durante l´esecuzione dei lavori  

        

  

01 02 04a 

[5a] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[5a] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04b 

[5b] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck 
[5b] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 04c 

[5c] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht  
[5c] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04d 

[5d] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulose E52+H51 - Baulos Ahrental 1  
[5d] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotti costruttivi E52+H51 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04e 

[5e] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 
[5e] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04f 

[5f] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3  
[5f] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04g 

[5g] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[5g] Verifica della progettazione esecutiva - 
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 04h 

[5h] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos E63 - 
Baulos Mauls 2 
[5h] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo E63 - lotto 
Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04i 

[5i] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos H61 - 
Baulos Mauls 3 
[5i] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo H61 - lotto 
Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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01 02 04j 

[5j] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos H71 - 
Baulos Eisackunterquerung 
[5j] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

01 02 04k 

[5k] Überprüfung konstruktive bzw. 
Änderungsplanung - Rohbaulos H81 
Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste 
[5k] Verifica della progettazione costruttiva 
e/o di variante - Lotto costruttivo H81 opere 
civili stazione di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

01 02 04l 

[5l] Überprüfung der Ausführungsplanung 
(auf österreichischer Projektseite) und der 
konstruktiven bzw. Änderungsplanung (auf 
italienischer Projektseite) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[5l] Verifica della progettazione esecutiva 
(parte austriaca) e della progettazione 
costruttiva e/o di variante (parte italiana) - 
Lotto attrezzaggio ferroviario 
transfrontaliero incl. la sovrastruttura 
ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

            
Gesamtsumme 

LG 02 
Totale LG 02 

    € 
  

            
01 03   PHASE II - Nach Bauausführung - vor der Inbetriebnahme 

FASE II - Dopo l’ultimazione dei lavori, prima dell´entrata in esercizio           

01 03 01 

[6] Überprüfung und Bewertung der 
ausgeführten Bauwerke und eingesetzten 
Produkte vor Inbetriebnahme 
[6] Verifica e valutazione delle opere 
realizzate e dei componenti utilizzati prima 
dell´entrata in esercizio 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 
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Gesamtsumme 

LG 03 
Totale LG 03 

    € 
  

                     
 

01 04   
PHASE III - Validierung im Vollbetrieb 
FASE III - Convalida in condizioni 
operative 

               

01 04 01 

[7] Zustandsüberprüfung des Teilsystems im 
Vollbetrieb 
[7] Verifica del funzionamento del 
sottosistema in condizioni operative 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 04 
Totale LG 04 

    € 
  

            
      SUMME OG 01 / TOTALE OG 01            € 

  
                     

 
02     Teilsystem "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" / „Sottosistema "controllo-comando e segnalamento"   

                     
 

02 01   Prüfheft und Prüftabellen 
Libretto e schede di verifica                

02 01 01 

[8] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und 
Prüftabellen des Gesamtbauwerkes 
[8] Redazione finale del libretto e delle 
schede di verifica dell´opera complessiva 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 01 
Totale LG 01 

    € 
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02 02   PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion 
FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale           

02 02 01 

[9] Überprüfung der Regelplanung des 
Gesamtbauwerkes 
[9] Verifica della progettazione guida 
dell´intera opera 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

02 02 02 

[10] Überprüfung der 
Änderungsgenehmigungsplanung auf der 
österreichischen Projektseite 
[10] Verifica della progettazione relativa 
all´autorizzazione delle varianti sul lato 
austriaco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

02 02 03 

[11] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der 
Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) 
[11] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e progettazione esecutiva sul lato 
italiano (prima della gara d'appalto dei lavori) 

          

02 02 03a 

[11a] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[11a] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03b 

[11b] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck  
[11b] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03c 

[11c] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht  
[11c] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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02 02 03d 

[11d] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 
1  
[11d] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03e 

[11e] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 
[11e] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03f 

[11f] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3  
[11f] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03g 

[11g] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[11g] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03h 

[11h] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 
[11h] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

02 02 03i 

[11i] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H61 - BaulosMauls 3 
[11i] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03j 

[11j] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H71 - Baulos 
Eisackunterquerung 
[11j] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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01 02 03k 

[11k] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof 
Franzensfeste 
[11k] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione 
di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

02 02 03l 

[11l] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
(A)/Ausführungsplanung (I) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[11l] Verifica della progettazione d´appalto 
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio 
ferroviario transfrontaliero incl. la 
sovrastruttura ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 02 
Totale LG 02 

    € 
  

                     
 

02 03   

PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, 
Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten
  
FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l´assemblaggio dei componenti e 
l´effettuazione delle regolazioni generali, verifica complessiva dell´intero sottosistema 
durante la costruzione 

          

02 03 01 

[12] Überprüfung der Konformität aller 
ortsfesten Einrichtungen und der 
Interoperabilitätskomponenten  
[12] Verifica di conformitá di tutti gli impianti 
fissi e dei componenti di interoperabilitá 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 03 
Totale LG 03 

    € 
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02 04   PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme 
FASE III - Dopo l´ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell´entrata in esercizio           

02 04 01 

[13] Überprüfung der Konformität vor 
Inbetriebnahme 
[13] Verifica della conformità prima 
dell´entrata in esercizio 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 04 
Totale LG 04 

    € 
  

                     
 

02 05   
PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb 
FASE IV - Convalida in condizioni 
operative 

               

02 05 01 

[14] Zustandsüberprüfung des Teilsystems 
im Vollbetrieb 
[14] Verifica del funzionamento del 
sottosistema in condizioni operative 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 05 
Totale LG 05 

    € 
  

            
      SUMME OG 02 / TOTALE OG 02            € 

  
                     

 
03     Teilsystem "Energie" / Sottosistema "energia"   

                     
 

03 01   Prüfheft und Prüftabellen 
Libretto e schede di verifica                
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03 01 01 

[15] Endgültige Erstellung des Prüfheftes und 
der Prüftabellen des Gesamtbauwerkes 
[15] Redazione finale del libretto e delle 
schede di verifica dell´opera complessiva 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 01 
Totale LG 01 

    € 
  

                     
 

03 02   PHASE I - Entwurfsüberprüfung, Gesamtkonstruktion 
FASE I - Verifica della progettazione, progetto generale           

03 02 01 

[16] Überprüfung der Regelplanung des 
Gesamtbauwerkes 
[16] Verifica della progettazione guida 
dell´intera opera 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

03 02 02 

[17] Überprüfung der 
Änderungsgenehmigungsplanung auf der 
österreichischen Projektseite 
[17] Verifica della progettazione relativa 
all´autorizzazione delle varianti sul lato 
austriaco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

                       

03 02 03 

[18] Überprüfung der Ausschreibungsplanung auf der österreichischen Projektseite und der 
Ausführungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung) 
[18] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul 
lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori) 

          

03 02 03a 

[18a] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos 
Fensterstollen Ampass und 
Rettungsstollen Tulfes 
[18a] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto 
preliminare finestra d´accesso Ampass e 
cunicolo di soccorso Tulfes 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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03 02 03b 

[18b] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H11 - Einbindung 
Hauptbahnhof Innsbruck  
[18b] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla 
stazione di Innsbruck 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03c 

[18c] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der 
Sillschlucht 
[18c] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella 
gola del torrente Sill 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03d 

[18d] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 
1 
[18d] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03e 

[18e] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 
[18e] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03f 

[18f] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 
[18f] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03g 

[18g] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
- Rohbaulos H51 - Baulos Wolf 
[18g] Verifica della progettazione d´appalto 
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03h 

[18h] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 
[18h] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 
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03 02 03i 

[18i] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 
[18i] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03j 

[18j] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H71 - Baulos 
Eisackunterquerung 
[18j] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H71 - lotto 
Sottoattraversamento Isarco 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Fix 

Certo 

03 02 03k 

[18k] Überprüfung Ausführungsplanung - 
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof 
Franzensfeste 
[18k] Verifica della progettazione esecutiva 
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione 
di Fortezza 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

03 02 03l 

[18l] Überprüfung Ausschreibungsplanung 
(A)/Ausführungsplanung (I) - 
Projektübergreifendes Bahntechniklos inkl. 
Fahrbahn 
[18l] Verifica della progettazione d´appalto 
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio 
ferroviario transfrontaliero incl. la 
sovrastruttura ferroviaria 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 02 
Totale LG 02 

    € 
  

                     
 

03 03   

PHASE II - Bau des Teilsystems, einschließlich Montage der Komponenten, 
Abstimmung und Überprüfung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten 
FASE II - Realizzazione del sottosistema, compreso l´assemblaggio dei componenti ed 
effettuazione delle regolazioni generali, e verifica complessiva dell´intero sottosistema 
durante la costruzione 
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03 03 01 

[19] Überprüfung der Konformität aller 
ortsfesten Einrichtungen 
[19]  Verifica di conformità di tutti gli impianti 
fissi 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 03 
Totale LG 03 

    € 
  

                     
 

03 04   PHASE III - Nach Bauausführung, vor der Inbetriebnahme 
FASE III - Dopo l´ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell´entrata in esercizio           

03 04 01 

[20] Überprüfung der Konformität vor 
Inbetriebnahme 
[20] Verifica della conformità prima 
dell´entrata in esercizio 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 04 
Totale LG 04 

    € 
  

                     
 

03 05   PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb 
FASE IV - Convalida in condizioni operative           

03 05 01 

[21] Zustandsüberprüfung des Teilsystems 
im Vollbetrieb 
[21] Verifica del funzionamento del 
sottosistema in condizioni operative 

Pauschale 
/ Forfait 1    €   € Optional 

Opzionale 

                       

             
Gesamtsumme 

LG 05 
Totale LG 05 

    € 
  

            
      SUMME OG 03 / TOTALE OG 03            € 
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04     Sonstige Leistungen / Ulteriori prestazioni   

                     
 

04 01   Regieleistungen 
Prestazioni in economia           

04 01 01 [22] Spezifische Studien/Analysen - Beratungsleistungen 
[22] Studio/analisi specifiche - consulenze           

04 01 01a Stundensatz A 
Tariffa oraria A Std. / ore 1500 

 
 
 

  €   € Optional 
Opzionale 

04 01 01b Stundensatz B 
Tariffa oraria B Std. / ore 1500 

 
 
 

  €   € Optional 
Opzionale 

04 01 01c Stundensatz C 
Tariffa oraria C Std. / ore 700 

 
 
 

  €   € Optional 
Opzionale 

               
 

      SUMME OG 04 / TOTALE OG 04            € 
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A) Somma elenco prezzi (Prezzo complessivo offerto)   € 
 
 
 

B) Importo totale a base di gara 3.000.000,00 € 
 
 
 

C) Ribasso percentuale offerto sull’importo totale a base di gara (in cifre)   % 
 
 
 

D) Ribasso percentuale offerto sull’importo totale a base di gara (in lettere)   % 

 
 
 
 
 

 
L’offerente dichiara che la Somma elenco prezzi (Prezzo complessivo offerto) di cui alla lett. A) è comprensiva dei costi 

della sicurezza c.d. “aziendali” afferenti all’esercizio dell’attività svolta a copertura delle misure preventive e protettive connesse 
ai rischi derivanti dalla propria attività, quantificati in euro 

 €  

Avvertenze: 
- In caso di discordanza tra gli importi indicati prevarrà ad ogni effetto il ribasso percentuale indicato in lettere. 
- La stazione appaltante, prima delle stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per valido ed 
immutabile il ribasso offerto e correggendo i prezzi unitari. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. 
- Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’Offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 
formeranno il concorrente  
 
L’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni. 
 

DATA FIRMA 
________________________ _____________________________________ 
 

FIRMA 
_____________________________________ 

 
FIRMA 
_____________________________________ 


