ANGEBOT

Formular A3

Im Fall von zeitweiligen, noch nicht gebildeten Bietergemeinschaften ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss, von samtlichen Mitgliedern der

Bietergemeinschaft zu unterfertigen

Auftragsgegenstand:

AP129 — Uberpriifung der eisenbahntechnischen Interoperabilitat gemaR den europaischen Normen

Der Unterfertigte

Geboren am in

als (Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges)*

des Biros / Gesellschaft/konsortiums

Steuernr.

Mehrwertsteuernr.

Der Unterfertigte

Geboren am in

als (Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges)®

des Biros / Gesellschaft/konsortiums

Steuernr.

Mehrwertsteuernr.

! ausgelibtes Amt bzw. Funktion angeben
ausgelibtes Amt bzw. Funktion angeben

An die Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE




Der Unterfertigte

Geboren am

in

als (Inhaber, gesetzlicher Vertreter, Prokurist, Sonstiges)3

des Biros / Gesellschaft/konsortiums

Steuernr.

Mehrwertsteuernr.

bietet/n in Zusammenhang mit der ggst. Ausschreibung

folgende Einheitspreise und den folgenden Gesamtpreis exkl. Vorsorgebeitrag und MwSt. mit folgendem einmaligen prozentuellen Nachlass auf den
Ausschreibungsbetrag an:

Einheitspreis Leist-
o : . Menge Prezzo unitario Positionspreis ungsart /
O|lo Einheit ;
dlal © Gegenstand / Ogetto s Quan- Prezzo della Tipo
a Unita tita In Worten In Zahlen posizione presta-
In lettere In cifre I —
01 Teilsystem "Infrastruktur" /
Sottosistema "infrastruttura”
o1 |o1 Prifheft und Pruftabellen
Libretto e schede di verifica
[1] Endgultige Erstellung des Priifheftes und
o1 lo1lo1 der Priftabellen des Gesamtbauwerkes Pauschale 1 € Optional
[1] Redazione finale del libretto e delle / Forfait Opzionale
schede di verifica dell’opera complessiva
Gesamtsumme
LG 01
Totale LG 01

3 ausgelibtes Amt bzw. Funktion angeben




01

02

PHASE | - Detaillierter Entwurf und Ausfiihrungsplanung (vor und wéhrend der
Bauausfiihrung)

FASE | - Progettazione definitiva ed esecutiva (prima e durante |'esecuzione dei lavori di
costruzione)

01

02

01

[2] Uberpriifung der Regelplanung des
Gesamtbauwerkes Pauschale
[2] Verifica della progettazione guida / Forfait

dell’intera opera

Fix
Certo

01

02

02

[3] Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite Pauschale
[3] Verifica della progettazione relativa / Forfait
all’autorizzazione delle varianti sul lato
austriaco

Fix
Certo

01

02

03

[4] Uberpriifung der Ausschreibungsplanung auf der Osterreichischen Projektseite und der
Ausfuhrungsplanung auf der Italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung)

[4] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul
lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)

01

02

03a

[4a] Uberprifung Ausschreibungsplanung -
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes Pauschale
[4a] Verifica della progettazione d appalto - | / Forfait
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d’accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

Fix
Certo

01

02

03b

[4b] Uberprifung Ausschreibungsplanung -
Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck Pauschale
[4b] Verifica della progettazione d"appalto - | / Forfait
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck

Optional
Opzionale




[4c] Uberpriifung Ausschreibungsplanung -
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der

01 |02 lo3c Sillschlucht Pauschale Fix
[4c] Verifica della progettazione d"appalto - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill
[4d] Uberprifung Ausschreibungsplanung -

o1 lo2 lo3d Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental 1 | Pauschale Fix
[4d] Verifica della progettazione d"appalto - | / Forfait Certo
Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1
[4e] Uberprifung Ausschreibungsplanung -

01 |02 |o3e Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 Pauschale Fix
[4e] Verifica della progettazione d"appalto - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[4f] Uberpriifung Ausschreibungsplanung -

01 |02 |o3f Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[4f] Verifica della progettazione d appalto - / Forfait Certo
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[4g] Uberpriifung Ausschreibungsplanung -

01 |02 |03g Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[4g] Verifica della progettazione d appalto - | / Forfait Opzionale
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[4h] Uberprufung Ausfiihrungsplanung

o1 o2 lo3n Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[4h] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2
[4i] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

o1 lo2 o3 Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 Pauschale Optional
[4i] Verifica della progettazione esecutiva - / Forfait Opzionale

Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3




01

02

03]

[4] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H71 - Baulos
Eisackunterquerung

[4]] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

Pauschale
/ Forfait

Fix
Certo

01

02

03k

[4K] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof
Franzensfeste

[4K] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotto costruttivo H81 opere civili stazione
di Fortezza

Pauschale
|/ Forfait

Optional
Opzionale

01

02

03l

[41] Uberpriifung Ausschreibungs-
(A)/Ausfuhrungsplanung (1) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn

[4]] Verifica della progettazione d"appalto
(A)/esecutiva (l) - Lotto di attrezzaggio
ferroviario transfrontaliero incl. la
sovrastruttura ferroviaria

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

01

02

04

[5] Uberpriifung der Ausfiihrungsplanung auf der dsterreichischen Projektseite und der
konstruktiven bzw. der Anderungsplanung auf der italienischen Projektseite wahrend der

Bauausfiihrung

[5] Verifica della progettazione esecutiva sul lato austriaco e della progettazione costruttiva e/o

di variante sul lato italiano durante I'esecuzione dei lavori

01

02

04a

[5a] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes

[5a] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d"accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

Pauschale
|/ Forfait

Fix
Certo

01

02

04b

[5b] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck

[5b] Verifica della progettazione esecutiva -
Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale




[5¢] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der

01 |02 |oac Sillschlucht Pauschale Fix
[5¢c] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill
[5d] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -

01 102 |oad Rohbaulose E52+H51 - Baulos Ahrental 1 | Pauschale Fix
[5d] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotti costruttivi E52+H51 - lotto Ahrental 1
[5e] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -

01 |02 | oge Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 Pauschale Fix
[5€] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Certo
Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[5f] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

01 lo2 |oas Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[5f] Verifica della progettazione esecutiva - / Forfait Certo
Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[5g] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -

01 |02 |04g Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[59] Verifica della progettazione esecutiva - | / Forfait Opzionale
Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[5h] Uberprifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos E63 -

01 102 |oan Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[5h] Verifica della progettazione costruttiva / Forfait Certo
e/o di variante - Lotto costruttivo E63 - lotto
Mules 2
[5i] Uberpriifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos H61 -

01 |02 |oai Baulos Mauls 3 Pauschale Optional
[5i] Verifica della progettazione costruttiva / Forfait Opzionale

e/o di variante - Lotto costruttivo H61 - lotto
Mules 3




01

02

04

[5j] Uberpriifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos H71 -
Baulos Eisackunterquerung

[5]] Verifica della progettazione costruttiva
e/o di variante - Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

Pauschale
|/ Forfait

Fix
Certo

01

02

04k

[5k] Uberpriifung konstruktive bzw.
Anderungsplanung - Rohbaulos H81
Kunstbauten Bahnhof Franzensfeste

[5K] Verifica della progettazione costruttiva
e/o di variante - Lotto costruttivo H81 opere
civili stazione di Fortezza

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

01

02

04l

[51] Uberpriifung der Ausfiihrungsplanung
(auf dsterreichischer Projektseite) und der
konstruktiven bzw. Anderungsplanung (auf
italienischer Projektseite) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn

[51] Verifica della progettazione esecutiva
(parte austriaca) e della progettazione
costruttiva e/o di variante (parte italiana) -
Lotto attrezzaggio ferroviario
transfrontaliero incl. la sovrastruttura
ferroviaria

Pauschale
|/ Forfait

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 02
Totale LG 02

01

03

PHASE Il - Nach Bauausfiihrung - vor der Inbetriebnahme
FASE Il - Dopo l'ultimazione dei lavori, prima dell’entrata in esercizio

01

03

01

[6] Uberpriifung und Bewertung der
ausgefihrten Bauwerke und eingesetzten
Produkte vor Inbetriebnahme

[6] Verifica e valutazione delle opere
realizzate e dei componenti utilizzati prima
dell’entrata in esercizio

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale




Gesamtsumme
LG 03
Totale LG 03

01

04

PHASE III - Validierung im Vollbetrieb
FASE Ill - Convalida in condizioni
operative

01

04

01

[7] Zustandsuberprifung des Teilsystems im
Vollbetrieb

[7] Verifica del funzionamento del
sottosistema in condizioni operative

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 04
Totale LG 04

SUMME OG 01/ TOTALE OG 01

02

Teilsystem "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" /, Sottosistema "controllo-comando e seghalamento”

02

01

Priifheft und Priftabellen
Libretto e schede di verifica

02

01

01

[8] Endgultige Erstellung des Prifheftes und
Priftabellen des Gesamtbauwerkes

[8] Redazione finale del libretto e delle
schede di verifica dell’opera complessiva

Pauschale
/ Forfait

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 01
Totale LG 01




02

02

PHASE | - Entwurfstberprifung, Gesamtkonstruktion
FASE | - Verifica della progettazione, progetto generale

02

02

01

[9] Uberpriifung der Regelplanung des
Gesamtbauwerkes Pauschale
[9] Verifica della progettazione guida / Forfait

dell’intera opera

Fix
Certo

02

02

02

[10] Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite Pauschale
[10] Verifica della progettazione relativa / Forfait
all’autorizzazione delle varianti sul lato
austriaco

Fix
Certo

02

02

03

[11] Uberprifung der Ausschreibungsplanung auf der ésterreichischen Projektseite und der
Ausfiuhrungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung)

[11] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)

02

02

03a

[11a] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes Pauschale
[11a] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d’accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

Fix
Certo

02

02

03b

[11b] Uberprifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck Pauschale
[11b] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck

Optional
Opzionale

02

02

03c

[11c] Uberprufung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der
Sillschlucht Pauschale
[11c] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill

Fix
Certo




[11d] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental

oz |0z oaa | 1 ey o
[11d] Verifica della progettazione d appalto
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1
[11e] Uberprifung Ausschreibungsplanung

02 |02 |03e - Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2 Pauschale Fix
[11e] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait Certo
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[11f] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

02 o2 o3t - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[11f] Verifica della progettazione d appalto / Forfait Certo
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[11g] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

02 |02 |03g - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[11q] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[11h] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

02 102 |o3n Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[11h] Verifica della progettazione esecutiva | / Forfait Certo
- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2
[11i] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

02 |02 |03 Rohbaulos H61 - BaulosMauls 3 Pauschale Optional
[11i] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3
[11]] Uberprifung Ausfiihnrungsplanung -
Rohbaulos H71 - Baulos

02 |02 |03; Eisackunterquerung Pauschale Fix
[11j] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait Certo

- Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

10




[11K] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof

01 |02 |03k Franzensfeste Pauschale 1 Optional
[11K] Verifica della progettazione esecutiva | [/ Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione
di Fortezza
[111] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
(A)/Ausfuhrungsplanung (1) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
02 o2 o3l Fahrbahn Pauschale 1 Optipnal
[111] Verifica della progettazione d appalto / Forfait Opzionale
(A)/esecutiva (1) - Lotto di attrezzaggio
ferroviario transfrontaliero incl. la
sovrastruttura ferroviaria
Gesamtsumme
LG 02
Totale LG 02
PHASE Il - Bau des Teilsystems, einschlieRlich Montage der Komponenten,
Abstimmung und Uberprifung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten
12 e FASE Il - Realizzazione del sottosistema, compreso |"assemblaggio dei componenti e
I"effettuazione delle regolazioni generali, verifica complessiva dell’intero sottosistema
durante la costruzione
[12] Uberpriifung der Konformitat aller
ortsfesten Einrichtungen und der Pauschale Optional
02 |03 |01 |Interoperabilititskomponenten | Forfai 1 .
orfait Opzionale

[12] Verifica di conformita di tutti gli impianti
fissi e dei componenti di interoperabilita

Gesamtsumme
LG 03
Totale LG 03

11




02

04

PHASE Il - Nach Bauausfuhrung, vor der Inbetriebnahme
FASE Ill - Dopo l"ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell’entrata in esercizio

02

04

01

[13] Uberprifung der Konformitét vor
Inbetriebnahme Pauschale
[13] Verifica della conformita prima / Forfait

dell’entrata in esercizio

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 04
Totale LG 04

02

05

PHASE |V - Validierung im Vollbetrieb
FASE IV - Convalida in condizioni
operative

02

05

01

[14] Zustandsiuberprifung des Teilsystems
im Vollbetrieb Pauschale
[14] Verifica del funzionamento del / Forfait

sottosistema in condizioni operative

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 05
Totale LG 05

SUMME OG 02/ TOTALE OG 02

03

Teilsystem "Energie" / Sottosistema "energia"

03

01

Prifheft und Priiftabellen
Libretto e schede di verifica

12




[15] Endgultige Erstellung des Prifheftes und

03 |o1lo1 der Priftabellen des Gesamtbauwerkes Pauschale € Optional
[15] Redazione finale del libretto e delle / Forfait Opzionale
schede di verifica dell’opera complessiva

Gesamtsumme
LG 01
Totale LG 01

03 |02 PHASE | - Entwurfstiberprifung, Gesamtkonstruktion
FASE | - Verifica della progettazione, progetto generale
[16] Uberpriifung der Regelplanung des

03 |02 lo1 Gesamtbauwerkes Pauschale € Fix
[16] Verifica della progettazione guida / Forfait Certo
dell'intera opera
[17] Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungsplanung auf der

03 |02 |02 Osterreichischen Projektseite Pauschale € Fix
[17] Verifica della progettazione relativa / Forfait Certo
all’autorizzazione delle varianti sul lato
austriaco
[18] Uberprifung der Ausschreibungsplanung auf der dsterreichischen Projektseite und der

03 102 |03 Ausfihrungsplanung auf der italienischen Projektseite (vor der Bauausschreibung)

[18] Verifica della progettazione d'appalto sul lato austriaco e della progettazione esecutiva sul
lato italiano (prima della gara d'appalto dei lavori)
[18a] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
Fensterstollen Ampass und
Rettungsstollen Tulfes Pauschale Fix
03 02032 [18a] Verifica della progettazione d"appalto | / Forfait = Certo
- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto
preliminare finestra d’accesso Ampass e
cunicolo di soccorso Tulfes

13




[18b] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H11 - Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck

Pauschale

Optional

03 |02 103b [18b] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H11 - allacciamento alla
stazione di Innsbruck
[18c] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der

03 |02 03¢ Sillschlucht Pauschale Fix
[18c] Verifica della progettazione d"appalto | [/ Forfait Certo
- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella
gola del torrente Sill
[18d] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
- Rohbaulose E42+H41 - Baulos Ahrental .

Pauschale Fix

03 102 03d ! / Forfait Certo
[18d] Verifica della progettazione d appalto
- Lotti costruttivi E42+H41 - lotto Ahrental 1
[18e] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

03 102 |03e - Rohbau]qs H42 - Baulos Ahrental 2 Pauscha_lle Fix
[18€] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Certo
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2
[18f] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

03 |02 | o3f - Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3 Pauschale Fix
[18f] Verifica della progettazione d appalto / Forfait Certo
- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3
[18g] Uberpriifung Ausschreibungsplanung

03 |02 |03g - Rohbaulos H51 - Baulos Wolf Pauschale Optional
[18g] Verifica della progettazione d appalto | / Forfait Opzionale
- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf
[18h] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -

03 |02 |o3n Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2 Pauschale Fix
[18h] Verifica della progettazione esecutiva | [/ Forfait Certo

- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2

14




03

02

03i

[18i] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3 Pauschale
[18i] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait

- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3

Optional
Opzionale

03

02

03]

[18]] Uberpriifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H71 - Baulos
Eisackunterquerung Pauschale
[18]] Verifica della progettazione esecutiva / Forfait
- Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

Fix
Certo

03

02

03k

[18K] Uberprifung Ausfiihrungsplanung -
Rohbaulos H81 Kunstbauten Bahnhof
Franzensfeste Pauschale
[18K] Verifica della progettazione esecutiva | [/ Forfait
- Lotto costruttivo H81 opere civili stazione
di Fortezza

Optional
Opzionale

03

02

03l

[18I] Uberpriifung Ausschreibungsplanung
(A)/Ausfuhrungsplanung (1) -
Projektibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn Pauschale
[18I] Verifica della progettazione d appalto / Forfait
(A)/esecutiva (I) - Lotto di attrezzaggio
ferroviario transfrontaliero incl. la
sovrastruttura ferroviaria

Optional
Opzionale

Gesamtsumme
LG 02
Totale LG 02

03

03

PHASE Il - Bau des Teilsystems, einschlieRlich Montage der Komponenten,
Abstimmung und Uberpriifung des gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten
FASE |l - Realizzazione del sottosistema, compreso |"assemblaggio dei componenti ed
effettuazione delle regolazioni generali, e verifica complessiva dell’intero sottosistema
durante la costruzione

15




[19] Uberpriifung der Konformitat aller

03 |03 lo1 ortsfesten Einrichtungen Pauschale Optional
[19] Verifica di conformita di tutti gli impianti / Forfait Opzionale
fissi

Gesamtsumme
LG 03
Totale LG 03

03 04 PHASE Il - Nach Bauausfiihrung, vor der Inbetriebnahme
FASE Il - Dopo |'ultimazione dei lavori di costruzione, prima dell entrata in esercizio
[20] Uberprifung der Konformitét vor

03 |oalo1 Inbetriebnahme Pauschale Optional
[20] Verifica della conformita prima / Forfait Opzionale
dell’entrata in esercizio

Gesamtsumme
LG 04
Totale LG 04

03 05 PHASE IV - Validierung im Vollbetrieb
FASE IV - Convalida in condizioni operative
[21] Zustandsuberpriifung des Teilsystems

03 |05 |01 im Vollbetrieb Pauschale Optional
[21] Verifica del funzionamento del / Forfait Opzionale
sottosistema in condizioni operative

Gesamtsumme
LG 05
Totale LG 05

SUMME OG 03/ TOTALE OG 03
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04

Sonstige Leistungen / Ulteriori prestazioni

Regieleistungen

04 01 S .
Prestazioni in economia
0a |o1lo1 [22] Spezifische Studien/Analysen - Beratungsleistungen
[22] Studio/analisi specifiche - consulenze
04 |01|01a | StundensatzA Std./ore | 1500 Optional
Tariffa oraria A Opzionale
04 |o1|owp | StundensatzB Std./ore | 1500 Optional
Tariffa oraria B Opzionale
04 |01|01c | StundensatzC Std./ore | 700 Optional
Tariffa oraria C Opzionale

SUMME OG 04/ TOTALE OG 04
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A) Summe Leistungsverzeichnis (angebotener Gesamtpreis) €

B) Gesamtausschreibungsbetrag 3.000.000,00 €
C) Prozentueller Nachlass auf den Gesamtausschreibungsbetrag (in Zahlen) 9
D) Prozentueller Nachlass auf den Gesamtausschreibungsbetrag (in Worten) 9

Der Bieter erklart hiermit, dass die Summe des Leistungsverzeichnisses (angebotener Gesamtpreis) gem. lit. A) die sog.
“betrieblichen” Sicherheitskosten fiir die Austbung der durchgefiihrten Tatigkeit zur Deckung der Praventions- und
SchutzmalRnahmen, die mit den Risiken aus der eigenen Téatigkeit in Zusammenhang stehen, enthalt. Diese belaufen sich auf
Euro

Hinweise:
- Bei Widersprichen zwischen den angefihrten Betrdgen Uberwiegt mit voller Rechtswirkung der in Worten angegebene prozentuelle Nachlass.

- Die ausschreibende Stelle wird vor Vertragsabschluss die vom Auftragnehmer vorgelegten Berechnungen nach Vorgabe des angebotenen
Nachlasses Uberprifen und die Einheitspreise gegebenenfalls berichtigen. Die eventuell korrigierten, angebotenen Einheitspreise bilden das
vertragliche Einheitspreisverzeichnis.

- Im Fall von zeitweiligen, noch nicht gebildeten Bietergemeinschaften ist das Angebot, bei sonstigem Ausschluss, von séamtlichen Mitgliedern der
Bietergemeinschaft zu unterfertigen.

Das Angebot ist unwiderruflich und bleibt fir den Bieter fir die Dauer von 180 Tagen gultig und bindend.

DATUM UNTERSCHRIFT

UNTERSCHRIFT

UNTERSCHRIFT
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