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Tipol
ogia Dimensione Raccolta |Raccolta
Elaborato Titolo Scala Doc Settore Tema NomeFile
cartacea A B
ume
nto
01 Sintesi
D0118-04772 |Relazione generale - R 692 Sintesi Documenti di sintesi D0118-04772 |si X
D0118-04984 |Relazione generale Sintesi - R 134 Sintesi Documenti di sintesi D0118-04984 |si X
D0118-02129 |Verifica di ottemperanza delle Prescrizioni CIPE - R 192 Sintesi Documenti di sintesi D0118-02129 |si X
2_Geologia, Geotecnica, Idrogeologia
G1.1a-02 Rapporto di geologia - R EullE (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G1.1a-02 si X
78 Idrogeologia
G2.1g-03 Cartografia geologica - tav. 1/2 - D EullgE, (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G2.1g-03 si X
Idrogeologia
G2.1g-04 Cartografia geologica - tav. 2/2 - D EuligE (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G2.1g-04 si X
Idrogeologia
G1.1c-01 Rapporto di Idrogeologia (HYDRO A) - R EuligE, (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G1.1c-01 si X
315 Idrogeologia
G1.1c-02 Rapporto di Idrogeologia (HYDRO B) - R EuligE (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G1.1c-02 si X
67 Idrogeologia
G1.1c-04 Tunnel di Base - Profilo idrogeologico - tav. 1/2 1:10.000 D EulE, (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G1.1c-04 si X
2007x601 Idrogeologia
G1.1c-05 Tunnel di Base - Profilo idrogeologico - tav. 2/2 1:10.000 D EulE, (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G1.1c-05 si X
2007x601 Idrogeologia
Gl.1e-01 Rapporto di Geotecnica - R EullgE, (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo Gl.1e-01 si X
56 Idrogeologia
Gl.1e-02 Rapporto ammassi rocciosi e comportamenti degli ammassi rocciosi - R 70 Efgét;%%g(iieotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo G1.1e-02 si X
Gl.1e-04 Tunnel di Base - Profilo geomeccanico - tav. 1/2 1:10.000 D EuligE, (}eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo Gl.1e-04 si X
2117x847 Idrogeologia
Gl.1e-05 Tunnel di Base - Profilo geomeccanico - tav. 2/2 1:10.000 D EullgE (;eotecmca, Relazione DCA e Progetto Definitivo Gl1.1e-05 si X
1737x847 Idrogeologia
03_Dati Base per la progettazione
D0118-02130 |Requisiti di progetto R e allsEse perln Specifiche e requisiti tecnici DO0118-02130 [si X
87 progettazione
D0118-02132 |Concetto di sicurezza_Parte 1 R IDEther ba;e Rl Concetto di sicurezza D0118-02132 |si X
168 progettazione
D0118-02133 |Concetto di sicurezza_Parte 2 Allegati R (e er ba;e Rl Concetto di sicurezza D0118-02133 |si X
235 progettazione
D0118-02623 |Catalogo delle misure Realizzazione delle misure nei singoli settori R e ba;e peria Concetto di sicurezza D0118-02623 |si X
104 progettazione
04_Progettazione del tracciato
D0118-02137 |Progettazione tracciato R 109 Progettazione del tracciato |Documenti generali D0118-02137 |si X
D0118-02184 |Sezione longitudinale tracciato completa “culmine sul confine” Variante 7,4%0 1:25.000/10.000 D 2870x594 Progettazione del tracciato |Documenti generali D0118-02184 |si X
05_Progettazione delle opere
D0118-02139 |Progettazione dell'opera Progettazione di sistema R Progettazione delle opere  |Documenti generali |D0118-02139 si X
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D0118-02140 |Progettazione dell'opere Progettazione definitiva R 143 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-02140 |si X
D0118-03886 |Progettazione dell'opere Progettazione definitiva parte 2 R 223 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-03886 |si X
D0118-04348 |Galleria naturale Sintesi dei criteri progettuali R 29 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-04348 |si X
D0118-04714 |Criteri progettuali R 26 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-04714 |si X
D0118-04420 |Interventi speciali R 26 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-04420 |si X
D0118-01013 |Galleria Principale - Scavo meccanizzato Sezione tipo d'intradosso - corrente 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-01013 |si X
D0118-01015 |Galleria principale - Scavo in tradizionale Sezione tipo d'intradosso - corrente 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-01015 |si X
D0118-00976 |Cunicolo trasversale standard (Tipo 1) Sezioni tipo d'intradosso 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-00976 |si X
D0118-03582 |Cunicolo trasversale standard (Tipo 2) Sezioni tipo d'intradosso 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-03582 |si X
D0118-00977 |Cunicolo trasversale con vasca antincendio (Tipo 3) Sezioni tipo d'intradosso 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-00977 |si X
D0118-02097 |Sezioni Tipo di intradosso CM Camerone di montaggio-smontaggio TBM 1:100 D 840x594 Progettazione delle opere  |Documenti generali D0118-02097 |si X
D0118-03937 |Galleria principale Relazione parziale geomeccanica R 196 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-03937 |si X
D0118-03998 |Calcoli numerici Galleria principale / Cunicolo service R 218 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-03998 |si X
D0118-03836 |Relazione con indicazione cunicoli trasversali R 9 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-03836 |si X
D0118-02626 |Sagoma Galleria di base del Brennero 1:25 D 1188x840 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-02626 |si X
D0118-01580 |Scavo in tradizionale sezione tipo applicata in rettilineo standard 1:50 D 840594 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-01580 |si X
D0118-01596 |Scavo meccanizzato - sezione tipo applicata in rettilineo standard 1:50 D 840594 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-01596 |si X
D0118-02207 |Scavo meccanizzato - sezione tipo applicata in rettilineo standard - TBM aperta 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-02207 |si X
D0118-04815 |Sezione tipo applicata CM Camerone di smontaggio-montaggio TBM 1:100 D 840x594 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-04815 |si X
D0118-00980 |Cunicolo trasversale standard (Tipo 1) sezione tipo applicata 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-00980 |si X
D0118-00905 |Cunicolo trasversale tecnologico (Tipo 2) sezione tipo applicata 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-00905 |si X
D0118-00906 |Cunicolo trasversale con vasca antincendio (Tipo 3) sezione tipo applicata 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |Sistema della galleria principale D0118-00906 |si X
D0118-02810 |Sezione tipo caratteristica cunicolo service e gallerie di linea 1:100 D 098x594 Progettazione delle opere  |Cunicolo di servizio D0118-02810 |si X
D0118-04813 |By-pass costruttivo per superamento fresa: Schema d'intervento ed applicazioni varie D 1125x594 Progettazione delle opere  |Cunicolo di servizio D0118-04813 |si X
D0118-04589 |Nicchie per consolidamento gallerie Sezioni e tratte d'applicazione 1:200 D 840x594 Progettazione delle opere  |Cunicolo di servizio D0118-04589 |si X
D0118-00919 |Sezioni tipo applicate 6 Fermata d'emergenza 1:50 D 840x594 Progettazione delle opere  |PMF Prati D0118-00919 |si X
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06_Attrezzaggio
D0118-02141 |Sovrastruttura e mitigazione delle vibrazioni Progettazione del sistema R n Attrezzaggio Sovrastruttura ferroviaria e mitigazione delle vibrazioD0118-02141 |si X
D0118-02554 |Impianti 50 Hz Progettazione di sistema R 20 Attrezzaggio Impianti 50 Hz D0118-02554 |si X
D0150-01348 |Relazione Tecnica Impianti 50 Hz R 58 Attrezzaggio Impianti 50 Hz D0150-01348 |si X
D0118-02144 |Impianti 50 Hz Progettazione definitiva R 87 Attrezzaggio Impianti 50 Hz D0118-02144 |si X
D0118-02551 |Trazione elettrica Progettazione di sistema - 25 kV 50 Hz R 83 Attrezzaggio Trazione elettrica 25kV, 50Hz D0118-02551 |si X
D0118-02146 |Trazione elettrica Progettazione defnitiva R 216 Attrezzaggio Trazione elettrica 25kV, 50Hz D0118-02146 |si X
D0118-04112 |Simulazione di circolazione e dimensiona- mento rete ferroviaria della BBT R 66 Attrezzaggio Trazione elettrica 25kV, 50Hz D0118-04112 |si X
D0118-03357 |Controllo-comando e segnalamento Progettazione definitiva R 188 Attrezzaggio Sistemi di comando e controllo D0118-03357 |si X
D0150-01667 |Input progettuali Sistema italiano Linea AV-AC R 51 Attrezzaggio Sistemi di comando e controllo D0150-01667 |si X
D0150-01669 |Input progettuali Sistema italiano Linea esistente R 77 Attrezzaggio Sistemi di comando e controllo D0150-01669 |si X
D0118-02151 |Impianti meccanici- Teil 1 Progettazione di sistema R 182 Attrezzaggio Impianti meccanici D0118-02151 |si X
D0118-02152 |Impianti meccanici Progettazione definitiva R 214 Attrezzaggio Impianti meccanici D0118-02152 |si X
07_Infrastrutture interferite
08_Fase di costruzione
09_Documenti sulla sicurezza e la tutela della salute
10_Progettazione depositi
11_Progettazione ambientale
D0118-02166 |Piano di monitoraggio | R 255 Progettazione ambientale Piano di monitoraggio |D0118-02166 si X
12_Concetto di manutenzione
DO0118-02167 |Concetto di manutenzione | R 150 Concetto di manutenzione |Concetto di manutenzione |D0118-02167 si X
13_Calcolo dei costi
D0118-02168 |Calcolo dei costi | R |53 Calcolo dei costi Calcolo dei costi |D0118-02168 si X
14_Espropri

15_Ottimizzazione Vizze
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Variante migliorativa 01

Tipolo
Elaborato Titolo Scala o | Settore NomeFile Raccolta | RacCelig
cumen|cartacea A B
to
Elaborati Generali
vi 01_Conse vi
01_rel_variante_spost_PMF_|Bericht / Relazione R n; 01_rel_variante_spost_PMF_|[si X
Rev2 1 defintivo 80 g Rev2 1 defintivo
X X . 01_Conse .
D0118-04773 Chorographie auf dem Orthofoto / Corografia su ortofoto 1:50000 |D 1'600x650 |gna D0118-04773 si X
Planimetrie
D0118-04991 Lageplan Fensterstollen Mauls und Rettungsstollen / Planimetria Finestra di Mules e galleria di soccorso 1:5000 D 1'300x699.2 gr::;Conse D0118-04991 si X
D0118-04992 Lageplan Fensterstollen Pfitsch - Ueberholt / Planimetria ex Finestra di Vizze 1:5000 D . s Cones D0118-04992 si X
1'300x699.2[gna
D0118-04995 Trassierunglageplan durchgehendes Gleis und Uberholungsgleis Blatt 1 von 4 / Planimetria tracciamento binari di corsa e binari di precedenza tav. 1 di 4|1:5000 D 1'300x699.2 gr::;Conse D0118-04995 si X
D0118-04996 Trassierunglageplan durchgehendes Gleis und Uberholungsgleis Blatt 2 von 4 / Planimetria tracciamento binari di corsa e binari di precedenza tav. 2 di 4|1:5000 D 1'300x699.2 gr::;Conse D0118-04996 si X
D0118-04993 Trassierunglageplan durchgehendes Gleis und Uberholungsgleis Blatt 3 von 4 / Planimetria tracciamento binari di corsa e binari di precedenza tav. 3 di 4|1:5000 D 1'300x699.2 gr::;Conse D0118-04993 si X
D0118-04994 Trassierunglageplan durchgehendes Gleis und Uberholungsgleis Blatt 4 von 4 / Planimetria tracciamento binari di corsa e binari di precedenza tav. 4 di 4/1:5000 D 1'300x699.2 gr::;Conse D0118-04994 si X
D0118-04997 Endgiiltige Anordnung Lageplan Platzbereich 1 - Blatt 1 von 4 Sistemazione definitiva - Planimetra sona piazzale - tav. 1 di 4 1:500 D 1400x870 gr::;Conse D0118-04997 si X
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Programma Lavori Galleria di Base del Brennero

Elaborato Titolo [bcedaecein Settore Tema NomeFile Raccolta  |Raceoi
ento A B
Cronoprogramma dei Lavori
2012.01.12 construction schedule BBT2011 Cronoprogramma agg. 2012 D Fase di costruzione Concetto logistica di costruzione si X
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