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1. TECHNISCHE BESTIMMUNGEN -
OBERTAGEARBEITEN UND WAS-
SERBAUWERKE

1.1. Geltungsbereich

Die Gultigkeit der nachstehenden technischen Ver-
tragsbestimmungen bezieht sich auf die Obertagear-
beiten und die Wasserbauwerke in den Baustellen-
bereichen Wolf und Padastertal.

Die technischen Vertragsbestimmungen fir die Stol-
len in offener Bauweise sind im nachstehenden
Punkt 2 geregelt.

Die technischen Vertragsbestimmungen fir den De-
poniebau auf der Deponie Padastertal sind im nach-
stehenden Punkt 3 geregelt.

Die technischen Vertragsbestimmungen fiir die Bau-
grubensicherungen der Portalvoreinschnitte sind im
nachstehenden Punkt 4 geregelt.

Bezliglich der MaBnahmen zur Wasserhaltung und

Wasserbehandlung sind zusatzlich die technischen
Vertragsbestimmungen unter Punkt 5 zu beachten.

1.2. Erdarbeiten

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.03 festgelegt.

1.2.1. Oberbodenarbeiten

Die maximale H6he von Humusmieten darf 3,00 m
nicht Uberschreiten.

1.2.2. Dammschiittung

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.03.01 festgelegt.

Die Verdichtung ist mittels (statischen bzw. dynami-
schen) Lastplattenversuchen nachzuweisen.
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1. DISPOSIZIONI TECNICHE —
LAVORI IN SUPERFICIE ED OPERE
IDRAULICHE

1.1. Ambito di validita

Le seguenti disposizioni contrattuali tecniche si ap-
plicano ai lavori in superficie e agli impianti idraulici
previsti negli ambiti di cantiere Wolf e Padastertal.

Per le disposizioni contrattuali tecniche riguardanti le
gallerie a cielo aperto si veda il punto 2.

Per le disposizioni contrattuali tecniche riguardanti la
costruzione del deposito Padastertal si veda il punto
3.

Per le disposizioni contrattuali tecniche riguardanti i
sostegni scavo nelle zone di portale si veda il punto
4.

Per quanto riguarda le misure per I'aggottamento e il

trattamento delle acque sono inoltre da rispettare le
disposizioni contrattuali tecniche di cui al punto 5.

1.2. Lavori di movimentazione terra

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.03.

1.2.1. Asportazione e riporto di terreno
di scotico

L’altezza massima di cumuli di terreno vegetale non
puo superare 3,00 m.

1.2.2. Riporto di terrapieni

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.03.01.

La compattazione deve essere controllata tramite
prove di carico su piastra (statiche e / o dinamiche).
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Erfolgt der Verdichtungsnachweis mit dem dynami-
schen Lastplattenversuch, so ist gemaB RVS
08.03.04 vorzugehen.

1.3. Entwasserungsarbeiten

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.04 festgelegt.

1.4. Hang- und Baugrubensicherungen

1.4.1. Allgemeine Bestimmungen

Der Aushub von Baugruben ist grundsatzlich ge-
bdscht auszufihren. Die Béschungsneigung ist an
die Standsicherheit des anstehenden Bodens anzu-
passen und im Einvernehmen mit der OBA festzule-
gen.

Alle Bdschungsflachen von Aushiiben (auch von
tempordren Baugruben) sind je nach Funktion und
Anforderung mit einer der folgenden Vorkehrungen
vor Erosion zu sichern:

e Abdeckung mit Vliesen und Geotextilien;

e Abdeckung mit Kunststofffolien (PE-Folien);

e Sicherung mit Spritzbeton;

e Sicherung mit bewehrtem und geankertem
Spritzbeton.

Es sind die zusétzlichen Weisungen der OBA zu
befolgen.

1.4.2. Spritzbetonsicherungen obertage

Far die Herstellung von Spritzbeton und die Durch-
fihrung von Spritzbetonarbeiten gilt die Richtlinie
~Spritzbeton, Ausgabe Dezember 2009“ herausge-
geben von der Osterreichischen Vereinigung flr
Beton- und Bautechnik (OVBB).

Aushub und Sicherung im Lockermaterial sind verti-
kal in Lagen und horizontal abschnittsweise im Pil-
gerschrittverfahren durchzufiihren. Die freie Héhe
der Aushubstufen und die Breite der Abschnitte sind
der Standsicherheit des anstehenden Bodens anzu-
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Se il controllo di compattazione avviene con la prova
di carico su piastra dinamica, essa deve essere ese-
guita in base alla direttiva RVS 08.03.04.

1.3. Lavori di drenaggio

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RSV 08.04.

1.4. Stabilizzazione di versanti e scavi

1.4.1. Disposizioni generali

Lo scavo € in generale da realizzare con scarpate.
La pendenza delle scarpate deve essere adattata in
base alla stabilita del terreno esistente e deve essere
stabilita di concerto con la DL.

A seconda di funzione ed esigenza, le superfici delle
scarpate di tutti gli scavi (anche degli scavi tempora-
nei) sono da proteggere nei confronti dell’erosione
con uno dei seguenti provvedimenti:

e Rivestimento con teli e geotessili;

e Rivestimento con teli in materiale plastico (fogli
di PE);

¢ Rivestimento con calcestruzzo proiettato;

e Messa in sicurezza con calcestruzzo proiettato
armato e con ancoraggi.

Sono da seguire le indicazioni aggiuntive della DL.

1.4.2. Opere di stabilizzazione a cielo aperto con
calcestruzzo proiettato

Per la produzione di calcestruzzo proiettato e la posa
in opera si rimanda all'edizione 2009 della direttiva
OVBB (Associazione austriaca calcestruzzo e tecni-
che di costruzione) in materia.

Lo scavo e la messa in sicurezza in terreno sciolto
devono avvenire per strati verticali, e orizzontalmen-
te a campioni (tratti di scavo). L'altezza degli strati di
scavo deve rispettare il progetto. L’altezza libera
degli strati verticali e la larghezza dei campioni & da
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passen. Die wahrend des Aushubs freigelegten
Wandabschnitte sind sofort mit einer Schicht aus
Spritzbeton zu versiegeln.

Abtrag und Sicherung in Fels sind vertikal in Lagen
durchzufihren. Die Aushubhéhe ist planméaBig vor-
gegeben.

Zur Feststellung der ausgefiihrten Spritzbetonstéarke
sind nach Anordnung der OBA vom AN Kontrollboh-
rungen auszufihren.

Zur Druckentlastung sind die Spritzbetonwéande in
einem Raster von mindestens 2,0 x 2,0 m bzw. ge-
m&aB Anordnungen der OBA mit Drainagebohrungen
zu versehen. Konzentriert anfallendes Hangwasser
ist zu sammeln und mit PVC Rohren abzuschlau-
chen.

1.4.3. Bohr- und Ankerungsarbeiten obertage

Far die Ausfihrung von Bohr- und Ankerungsarbei-
ten zur Herstellung von Bodenvernagelungen gilt
ONORM EN 14490.

Ankersysteme dlrfen grundsatzlich nur entspre-
chend der produktspezifischen Zulassung eingebaut
werden.

Bei allen Ankertypen muss die Verbindung der An-
kerplatte mit dem Anker der geforderten Bruchfestig-
keit des Ankerstahles entsprechen bzw. diese Uber-
schreiten. Art und GrdBe der Ankerplatte miissen der
jeweils giltigen Zulassung entsprechen. Winkelab-
weichungen zwischen Ankerkopf und Unterkonstruk-
tion dirfen die Vorgaben aus der jeweiligen Zulas-
sung nicht tberschreiten.

1.5. Beton- und Mauerungsarbeiten

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.06 festgelegt.

Mit dem Betonieren darf erst nach Abnahme der
Bewehrung durch die OBA begonnen werden.

1.5.1. Betondeckung

Mindestbetondeckung und VorhaltemaB sind gemaB
ONORM B 1992-1-1 festgelegt. Die zur Erreichung
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adattare alle caratteristiche di stabilita del terreno
esistente. | tratti aperti devono essere subito sigillati
con uno strato di calcestruzzo proiettato.

Lo scavo e la massa in sicurezza in terreno roccioso
devono avvenire verticalmente a strati. L’altezza
degli strati di scavo deve rispettare il progetto.

Ai fini del controllo dello spessore di calcestruzzo
proiettato, su richiesta della DL I'Affidatario € tenuto
a eseguire perforazioni di controllo.

Per evitare sovrappressioni nelle pareti in calce-
struzzo proiettato sono da eseguire perforazioni di
drenaggio secondo un reticolo con maglia di almeno
2,0 x 2,0 m e / 0 secondo indicazioni della DL. Venu-
te concentrate di acqua di versante sono da racco-
gliere e da allontanare con tubi in PVC.

1.4.3. Lavori di perforazione e ancoraggio a
cielo aperto

Per I'esecuzione delle chiodature nel terreno si ap-
plica la normativa austriaca ONORM EN 14490.

| sistemi di ancoraggio possono essere impiegati
solo in conformita con la specifica omologazione.

In tutti i tipi di ancoraggio il giunto tra piastra di anco-
raggio e tirante deve essere conforme alla resistenza
a rottura dell’acciaio impiegato. Tipo e dimensioni
della piastra devono essere conformi alla relativa
omologazione. Le deviazioni angolari tra testata e
sottostruttura non devono superare i valori prescritti
nelle specifiche omologazioni.

1.5. Lavori in calcestruzzo e murature

Le Disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RSV 08.06.

Le operazioni di getto possono essere avviate sol-

tanto dopo il controllo e il collaudo del’armatura da
parte della DL.

1.5.1. Copriferro

Copriferro minimo e margine di progetto per gli sco-
stamenti sono definiti secondo ONORM B 1992-1-1.
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des vorgeschriebenen NennmaBes der Betonde-
ckung erforderlichen Abstandhalter zwischen Beweh-
rung und Schalhaut missen den Anforderungen
entsprechend formstabil sein. Speziell bei Sichtfla-
chenschalungen fir Untersichten sind ausschlieBlich
Betonkldtzchen zu verwenden.

1.5.2. Toleranzen

Die einzuhaltenden Toleranzen sind in ONORM DIN
18202 festgelegt.

1.6. Unterbauplanum und ungebundene
Tragschichten

Die technischen Vertragsbestimmungen fir folgende
Oberbauarbeiten sind in der RVS 08.15.01 festge-
legt:

Baustellenbereich Padastertal:

e Baustrasse Wiesenfleck;
e Baustrasse Bypass 1;

e StraBenabschnitt Nordportal Tunnel Padastertal
— Brlcke Tunnel Padastertal;

e Baustrassen Rampen Zufahrt Aushub Stollen
und Zufahrt hinteres Padastertal;

e Baustrasse Uberquerung Padasterbach mit ver-
rohrter  Furt bei Lehnenschittung 2.3;

e BE-Flache Padastertal;
e Zufahrisstrasse obere Wasserbauwerke;
e Zufahrtsstrasse Topflache Lehnenschittung 2.3

zur Rdumung der Geschiebeauffangbecken.
Baustellenbereich Wolf:
e BE-Flache Wolf — Teilflache W3.

Flr die untere Tragschicht gelten die Anforderungen
fir Klasse U8 gemaB RVS 08.15.01.

Far die obere Tragschicht gelten die Anforderungen
for Klasse U5 gemaB RVS 08.15.01.

Die Verdichtung ist mittels (statischen bzw. dynami-
schen) Lastplattenversuchen nachzuweisen.

Erfolgt der Verdichtungsnachweis mit dem dynami-

schen Lastplattenversuch, so ist gemaB RVS
08.03.04 vorzugehen.
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| distanziatori necessari per il raggiungimento del
copriferro nominale prescritto tra armatura e superfi-
cie di cassaforma devono essere stabili conforme-
mente ai requisiti. Nelle casseforme per getti a faccia
vista, specialmente per intradossi, possono essere
impiegati esclusivamente blocchetti di calcestruzzo.

1.5.2. Tolleranze

Le tolleranze ammesse sono fissate in ONORM DIN
18202.

1.6. Piano di sottofondo e strati portanti
senza leganti

Le disposizioni contrattuali tecniche per le seguenti
opere sono stabilite nella direttiva RSV 08.15.01:

Ambito di cantiere Padastertal:

e Strada di cantiere Wiesenfleck;
e Strada di cantiere Bypass 1;

e Tratto strada portale nord galleria Padastertal —
ponte galleria Padastertal;

e Strada di cantiere rampe accesso scavo cunicolo
e accesso alta val Padastertal;

e Strada di cantiere attraversamento rio Padaster
con guado con tubazioni presso deposito su ver-
sante 2.3;

e Area di cantiere Padastertal;
e Strada di accesso impianti idraulici superiori;

e Strada di accesso superficie sommitale deposito
su versante 2.3 per sgombero bacini raccolta de-
triti.

Ambito di cantiere Wolf:
e Area di cantiere Wolf — area parziale W3.

Per lo strato portante inferiore si applicano i requisiti
della classe U8 secondo RVS 08.15.01.

Per lo strato portante superiore si applicano i requisiti
della classe U5 secondo RVS 08.15.01.

La compattazione deve essere verificata tramite
prove di carico su piastra (statiche e /o dinamiche).

Se la verifica della compattazione avviene con la

prova di carico su piastra dinamica, € da procedere
secondo la direttiva RVS 08.03.04.
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Die Oberflache von ungebundenen Tragschichten ist
mit frostsicherem Zusatzmaterial in maximal 5cm
Starke (maximal 10 cm bei Verwendung von Asphalt-
frasgut) so herzustellen, dass ein Befahren mit Ein-
baufahrzeugen mdoglich ist.

Fiar folgende Baustrassen mit zeitlich begrenzter
Nutzung ist die Errichtung der Tragschichten mit
aufbereitetem Tunnelausbruchmaterial vorgesehen:

e Baustrasse Bypass 2;
e Baustrasse Bypass 3.

Abweichend von der RVS 08.15.01 gelten fir diese
Baustrassen folgende Mindestanforderungen an die
Verdichtung des Oberbauplanums:

o Verformbarkeit:.........ccccovvnnnnn... Evq =40 MN/m2;

Die Wahl des StraBenaufbaus fur nicht gesondert
angefihrte Baustrassen (z.B. Baustrassen zur Er-
schlieBung der jeweiligen provisorischen Deponie-
topflachen) liegt im Ermessen des AN in Anbetracht
der Anforderungen zur vertragsgemaBen Leistungs-
erbringung.

1.7. Bituminése Trag- und Deckschichten

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.16 festgelegt.

Far die Herstellung der Asphaltschichten muss die
Unterlage (obere Tragschicht) profilgerecht und eben
sein und darf keine klaffenden Risse und Fugen auf-
weisen.

1.8. Wassergebundene Deckschichten

Die wassergebundene Deckschicht ist durch die
Graderung von frostsicherem Zusatzmaterial mit
Sieblinie 0/22 mit einer Schichtstarke von 5 cm aus-
zubilden und zu planieren, sodass eine Befahrung
fir den Baustellenverkehr méglich ist.
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La superficie degli strati portanti senza leganti deve
essere realizzata con materiale resistente al gelo,
per uno spessore max. di 5 cm (max. 10 cm in caso
d’'impiego di fresato di asfalto), in modo da permette-
re il transito dei veicoli di posa.

Per le seguenti strade di cantiere, per cui € previsto
und utilizzo temporalmente limitato, la costruzione di
uno strato portante € prevista con materiale di scavo
da galleria.

e Strada di cantiere Bypass 2;
e Strada di cantiere Bypass 3.

In deroga dalla direttiva RVS 08.15.01 per tali strade
di cantiere sono stabiliti i seguenti requisiti di com-
pattazione del piano finito dello strato portante:

e Deformabilita: .....ccoeeevvevievvnnnnn. Evq =40 MN/m2;

La scelta del pacchetto stradale per strade di cantie-
re non esplicitamente indicate nella documentazione
di progetto (per esempio per strade di cantiere per |l
raggiungimento delle superfici sommitali provvisorie
dei depositi) & a discrezione dell'Affidatario in consi-
derazione delle sue esigenze per lo svolgimento
conforme contratto delle prestazioni.

1.7. Strati portanti e di usura in conglome-
rato bituminoso

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.16.

Per la realizzazione degli strati in asfalto, la base
(strato portante superiore) deve essere conforme al
profilo stradale e pianeggiante e non deve presenta-
re crepe e fughe.

1.8. Manto di copertura in materiale stabi-
lizzato

Il manto di copertura in materiale stabilizzato & da
realizzare attraverso L’applicazione di uno strato di
materiale non gelivo con granulometria 0/22 di spes-
sore 5 cm. Il materiale deve essere spianato in modo
che sia transitabile dal traffico di cantiere.
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1.9. Geotextilien

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.97.03 festgelegt.

1.10. Stahlbauarbeiten

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.08 festgelegt.

1.11. Oberflachenschutz und Abdichtung
von Metallen

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.10 festgelegt.

1.12. Wasserbauarbeiten

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.12 festgelegt.
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1.9. Geotessile

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.97.03.

1.10. Lavori di costruzione di acciaio

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.08.

1.11. Protezione di superficie e impermeabi-
lizzazione di metalli

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.10.

1.12. Lavori per costruzioni idraulici

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.12.
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2. TECHNISCHE BESTIMMUNGEN —
STOLLEN IN OFFENER BAUWEISE

2.1. Geltungsbereich

Die Gultigkeit der nachstehenden technischen Ver-
tragsbestimmungen bezieht sich auf die Stollen in
offener Bauweise im Baustellenbereich Padastertal
(Umleitungsstollen und Querdrainagestollen).

2.2. Stollenunterbau

Die technischen Vertragsbestimmungen der RVS
08.03.01 und RVS 08.15.01 gelten sinngemas.

Die folgenden Vorschriften beziehen sich auf die
erdbaulichen MaBnahmen unterhalb der Stollen in
offener Bauweise im Baustellenbereich Padastertal
(Umleitungsstollen und Querdrainagestollen in offe-
ner Bauweise).

2.2.1. Erdbau Umleitungsstollen offene
Bauweise

FOr den Unterbau der offenen Bauweise des Umlei-
tungsstollens gelten nachfolgende besondere Vor-
schriften.

Definition Ausgleichsschicht:

Die Ausgleichsschicht ist ein 1,00 m starker Damm-
kérper, der auf dem Aushubplanum des Untergrun-
des bzw. bei Lage der Stollengradiente im Anschnitt
auf dem Planum eines Dammkadrpers zu errichten ist.

Auf dem Planum der Ausgleichsschicht ist die Sau-

berkeitsschicht der Stahlbetonstruktur in offener
Bauweise des Umleitungsstollens zu errichten.

Die Mindestbreite der Ausgleichsschicht ergibt sich
aus der Breite des Stollenfundaments einschlieBlich
eines beidseitigen seitlichen Uberstandes von je
1,00 m.

Anforderungen Aushubplanum:

Die Uberpriifung der Verdichtung und Tragfahigkeit
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2. DISPOSIZIONI TECNICHE —
GALLERIE A CIELO APERTO

2.1. Ambito di validita

Le seguenti disposizioni contrattuali tecniche si ap-
plicano ai cunicoli con metodo di costruzione a cielo
aperto previsti nellambito di cantiere Padastertal
(cunicolo di deviazione e cunicolo di drenaggio tra-
sversale).

2.2. Sottofondo cunicoli a cielo aperto

Le disposizioni contrattuali tecniche delle direttive
RVS 08.03.01 e RVS 08.15.01 si applicano a senso.

Le seguenti disposizioni si riferiscono ai lavori in terra
per il sottofondo dei cunicoli a cielo aperto
nell’ambito di cantiere Padastertal (cunicolo di devia-
zione e cunicolo di drenaggio trasversale con metodo
di costruzione a cielo aperto).

2.2.1. Lavori in terra per il cunicolo di deviazione
a cielo aperto

Per il sottofondo del cunicolo di deviazione a cielo
aperto valgono le seguenti disposizioni particolari.

Definizione strato di compensazione:

Lo strato di compensazione & un terrapieno di spes-
sore 1,00 m, da realizzare sul piano di scavo del
cunicolo o, in caso di tracciamento del cunicolo a
mezzacosta, sul piano di un rilevato sottostante.

Sul piano finito dello strato di compensazione & pre-
vista la realizzazione dello strato di magrone per le
strutture in cemento armato a cielo aperto del cuni-
colo di deviazione.

La larghezza minima dello strato di compensazione e

pari alla larghezza della fondazione del cunicolo piu
un margine laterale di 1,00 m da entrambi i lati.

Requisiti piano di scavo:

Il controllo della compattazione e della capacita por-
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des Aushubplanums ist mit der Flachendeckenden
Dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) vorzu-
nehmen. Es ist gemaB RVS 08.03.02 vorzugehen.

Das Aushubplanum ist vollflachig einer Abnahmepri-
fung zu unterziehen.

Zu Beginn der Verdichtung ist in Probefeldern eine
Kalibrierung des dynamischen Messwertes der Fla-
chendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle
durchzufihren.

Die Verdichtungsmessungen sind bereits wéhrend
der Verdichtung des Aushubplanums durchzufiihren,
damit der Verdichtungszuwachs ersichtlich gemacht
wird und Schwachstellen friihzeitig erkannt werden.

Far das Aushubplanum sind folgende Eigenschaften
nachzuweisen:

e Verformbarkeit:.........ccccuvunnnnn... E.q =30 MN/m2;
e Verdichtungszuwachs zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Messfahrten: ...................... <5%

(Kriterium des Verdichtungszuwachses laut RVS
08.03.02 — Pkt. 9.3.4);

e Prozentuelle Standardabweichung innerhalb
einer Messfahrt:..........ccoooi < 20%
(Kriterium der GleichmaBigkeit der Verdichtung
laut RVS 08.03.02 — Pkt. 9.3.3).

Werden die Anforderungen nicht erreicht, sind an
den entsprechenden Stellen Bodenauswechslungen
durchzufihren. AusmaB, Tiefe und Material der Bo-
denauswechslung werden von der OBA im Einver-
nehmen mit der geotechnischen Bauaufsicht des AG
festgelegt.

Die Ausfuhrung des Stollenunterbaus unterliegt einer
begleitenden geotechnischen Kontrolle durch einen
Sachverstandigen des AG.

Das endverdichtete Aushubplanum ist wahrend der
Arbeitsunterbrechung in der Winterpause mit einer
Decklage aus Schuttmaterial als Wintersicherung zu
versehen, die bei Wiederaufnahme der Arbeiten
abzutragen ist.

Anforderungen Dammschiittungen und Ausgleichs-
schicht:

Fir den Stollenunterbau (Ausgleichsschicht und
Dammkérper bei Lage der Stollengradiente im An-
schnitt) ist Schittmaterial mit folgenden Eigenschaf-
ten zu verwenden:

e Verdichtbarkeit (geeigneter Sieblinienbereich);
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tante del piano di scavo del cunicolo & da eseguire
con il metodo “Surface Covering Dynamic Compac-
tion Control” (SCDCC). E da procedere secondo la
direttiva RVS 08.03.02.

Il piano di scavo deve essere sottoposto a prova di
collaudo interessante I'intera superficie.

Prima dell’inizio della compattazione & da eseguire la
taratura (calibrazione) del sistema SCDCC su campi
di prova.

L’acquisizione dati € da eseguire gia durante i lavori
veri e propri di compattazione, in modo che sia evi-
dente l'incremento di compattazione e che punti de-
boli siano tempestivamente riconosciuti.

Per il piano di scavo devono essere verificate le se-
guenti proprieta:

e Deformabilita: .....ccoeeevveveervnnnen. Evq = 30 MN/mz;
e Incremento di compattazione tra due viaggi di
MiSUrazione SUCCESSIVI:....everrirererriieeeeeane <5%

(criterio dell'incremento di compattazione secon-
do RVS 08.03.02 — Punto 9.3.4);

e Deviazione percentuale standard per un singolo
viaggio di misurazione:..........cccoeecveeeeennne <20%
(criterio dell’'uniformita della compattazione se-
condo RVS 08.03.02 — Punto 9.3.3).

Se i requisiti non fossero raggiunti, nei corrispondenti
punti deve essere eseguita la sostituzione del terre-
no. L’estensione, la profondita e il materiale della
sostituzione del terreno saranno fissati dalla DL in
accordo con la Sorveglianza geotecnica del Commit-
tente.

L’esecuzione del sottofondo dei cunicoli & sottoposta
a concomitanti controlli geotecnici da parte di un
consulente tecnico del Committente.

Per quella parte del piano di scavo, la cui compatta-
zione € stata completata, deve essere previsto, du-
rante la sospensione invernale dei lavori, uno strato
protettivo di copertura con materiale di riporto a pro-
tezione dagli effetti del gelo, da asportare alla ripresa
dei lavori.

Requisiti rilevati e strato di compensazione:
Per il sottofondo del cunicolo a cielo aperto (strato di
compensazione e, in caso di posizione del tracciato

a mezzacosta, rilevato sottostante) deve essere im-
piegato materiale con le seguenti caratteristiche:

e Possibilita di compattazione (adeguata composi-
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e Grobkédrnigkeit gemaB ONORM B 4400-1 (Fein-
kornanteil im Anlieferungszustand < 5%);

e Gr6Btkorn < 1/3 Lagenstarke bzw. < 0,1 m3.

Es ist geeignetes Tunnelausbruchmaterial zu ver-
wenden.

Das Material ist lagenweise einzubauen und zu ver-
dichten. Die maximale Lagenstarke im unverdichte-
ten Zustand darf 35cm fir die Ausgleichsschicht
bzw. 40 cm fir den Dammkd&rper unterhalb der Aus-
gleichsschicht bei Lage der Stollengradiente im An-
schnitt nicht Uberschreiten.

Das anstehende Bestandsgelédnde ist abzutreppen
und mit dem Dammkérper des Stollenunterbaus zu
verzahnen.

Die Uberpriifung der Verdichtung und Tragfahigkeit
des Planums der Ausgleichsschicht ist mit der Fla-
chendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle
(FDVK) vorzunehmen. Es ist gem&B RVS 08.03.02
vorzugehen.

Das Planum der Ausgleichsschicht ist vollflachig
einer Abnahmeprifung zu unterziehen.

Zu Beginn der Verdichtung ist in Probefeldern eine
Kalibrierung des dynamischen Messwertes der Fla-
chendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle
durchzufihren. Im Zuge der Probeverdichtung ist die
Eignung des Tunnelausbruchmaterials zu tberpriifen
bzw. nachzuweisen.

Die Verdichtungsmessungen sind bereits wéhrend
der Verdichtung der Dammschittungen und der
Ausgleichsschicht durchzufiihren, damit der Verdich-
tungszuwachs ersichtlich gemacht wird und
Schwachstellen friihzeitig erkannt werden.

Fir das Planum der Ausgleichsschicht und der
Dammschittungen sind folgende Anforderungen
nachzuweisen:

e Verformbarkeit:.........ccccuvunenn.... E.q =30 MN/m2;
e Verdichtungszuwachs zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Messfahrten: ...........ccco........ <5%

(Kriterium des Verdichtungszuwachses laut RVS
08.03.02 — Pkt. 9.3.4);

e Prozentuelle Standardabweichung innerhalb
einer Messfahrt:..........ccoo < 20%
(Kriterium der GleichmaBigkeit der Verdichtung
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zione granulometrica);

e Materiale a grana grossa secondo ONORM B
4400-1 (percentuale di materiale fine allo stato di
fornitura < 5%);

e Dimensione massima dei grani £ 1/3 dello spes-
sore dello strato e/o < 0,1 m3.

Deve essere impiegato idoneo materiale di scavo da
galleria (materiale di smarino).

[l materiale deve essere disposto a strati e compatta-
to. Lo spessore massimo dello strato in condizione
non compattata non pu® superare i 35cm per lo
strato di compensazione e i 40 cm per il rilevato al di
sotto dello strato di compensazione in caso di posi-
zione del tracciato a mezzacosta.

Il piano campagna esistente deve essere conformato
a gradoni e dentellato con il terrapieno del sottofondo
del cunicolo.

Il controllo della compattazione e della capacita por-
tante del piano finito dello strato di compensazione
deve essere eseguito con il sistema SCDCC. Si deve
procedere secondo la direttiva RVS 08.03.02.

Il piano dello strato di compensazione deve essere
sottoposto a prova di collaudo che interessi l'intera
superficie.

All'inizio della compattazione in campi di prova é da
eseguire una taratura dei valori di misura dinamici
del sistema SCDCC. Nel corso delle prove di com-
pattazione deve essere controllata e verificata
l'idoneita del materiale di scavo da galleria allo scopo
previsto.

Le misure di compattazione sono da eseguire gia
durante la compattazione dei rilevati e dello strato di
compensazione, affinché l'incremento di compatta-
zione sia evidente e punti deboli possano essere
tempestivamente riconosciuti.

Per il piano finito dello strato di compensazione e del
rilevato devono essere verificati i seguenti requisiti:

e Deformabilita: .....ccoeeevveviervnnnnn. Evq = 30 MN/mz;
e Incremento di compattazione tra due viaggi di
misurazione contigui:.......cccevveeeeeriienennne <5%

(criterio dell'incremento di compattazione secon-
do RVS 08.03.02 — Punto 9.3.4);

e Deviazione percentuale standard per un singolo
viaggio di misurazione:..........ccceeecveeeeennne <20%
(criterio dell’'uniformita della compattazione se-
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laut RVS 08.03.02 — Pkt. 9.3.3).

Anhand von Eignungsprifungen im Feld kann die
OBA im Einvernehmen mit der geotechnischen Bau-
aufsicht des AG den Mindestwert des dynamischen
Verformungsmoduls anheben, bzw. einen absoluten
Hdochstwert vorschreiben.

Die Ausflihrung des Stollenunterbaus unterliegt einer
begleitenden geotechnischen Kontrolle durch einen
Sachverstandigen des AG.

Das endverdichtete Planum der Ausgleichsschicht ist
wahrend der Arbeitsunterbrechung in der Winterpau-
se mit einer Decklage aus Schittmaterial als Winter-
sicherung zu versehen, die bei Wiederaufnahme der
Arbeiten abzutragen ist.

Anforderungen Dokumentationssystem FDVK:

Zum flachendeckenden Verdichtungsnachweis ist ein
Dokumentationssystem, welches eine flachenhafte
Betrachtung der Prifflache zulasst, zu verwenden.
Die farbliche Darstellung mit Zuordnung der Mess-
werte ist im Zuge der Kalibrierung festzulegen.

Die Ergebnisse des flachendeckenden Verdich-
tungsnachweises sind in digitaler Form zu liefern. Als
Mindestanforderung sind Flachenplots als Draufsicht
auf die Prifflache mit farblicher Zuordnung der ge-
messenen Verdichtungskennwerte zu liefern.

Das System muss die Mdglichkeit bieten, einzelne

Prifbahnen in 2D Darstellung (Messwert (ber
Stationierung der Priifbahn) zu liefern.

2.2.2. Querdrainagestollen offene Bauweise

Es gelten die Anforderungen an das Aushubplanum
analog zur offenen Bauweise des Umleitungsstol-
lens.

Es ist keine Ausgleichsschicht vorgesehen.
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condo RVS 08.03.02 — Punto 9.3.3).

In base a verifiche d'idoneita sul campo la DL, in
accordo con la Sorveglianza geotecnica del Commit-
tente, puo alzare il valore minimo del modulo di de-
formazione dinamico e / o prescrivere un valore limi-
te massimo assoluto.

L’esecuzione del sottofondo dei cunicoli € sottoposto
a concomitanti controlli geotecnici da parte di un
consulente tecnico del Committente.

Per il piano finito dello strato di compensazione, la
cui compattazione é stata completata, deve essere
previsto, durante la sospensione invernale dei lavori,
uno strato di protettivo di copertura con materiale di
riporto a protezione dagli effetti del gelo, da asporta-
re alla ripresa dei lavori.

Regquisiti sistema di documentazione SCDCC:

Per la verifica di compattazione con sistema SCDCC
deve essere impiegato un sistema di documentazio-
ne che consenta considerazioni estese sulla superfi-
cie di prova. La rappresentazione in falsi colori con
'associazione numerica dei valori di misura deve
essere stabilita in fase di taratura.

| risultati della verifica di compattazione SCDCC
devono essere consegnati in formato digitale. Devo-
no essere almeno fornite elaborazioni planimetriche
delle superfici di prova raffiguranti i valori di compat-
tazione misurati, rappresentati in falsi colori.

Il sistema deve offrire la possibilita di fornire la rap-
presentazione in 2D di singole corsie di prova (valori
misurati durante lo stazionamento della macchina
sulla corsia di prova).

2.2.2. Cunicolo di drenaggio trasversale a cielo
aperto

Per il piano di scavo si applicano i requisiti in analo-
gia a quelli stabiliti per il piano di scavo del cunicolo
di deviazione a cielo aperto.

Non é previsto alcuno strato di compensazione.
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2.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten

Die folgenden Vorschriften beziehen sich auf die
Beton- und Stahlbetonarbeiten fiir die Stollen in offe-
ner Bauweise im Baustellenbereich Padastertal (Um-
leitungs- und Querdrainagestollen) und den Einlauf-
bereich des Einlaufbauwerks am oberen Portal des
Umleitungsstollens.

2.3.1. Normen und Richtlinien

Fir Beton- und Stahlbetonarbeiten insbesondere
mafBgebend sind folgende Normen und Richtlinien:

e  ONORM B 4710-1;
e ONORM B 1992-1-1;
e RVS 09.01.43 ,Innenschalenbeton”.

Die Bestimmungen fiir wasserundurchlassige Innen-
schalen ohne Abdichtung (WDI) nach RVS 09.01.43
kommen mit Ausnahme der Anforderungen an den
Beton nicht zur Anwendung.

2.3.2. Abweichungen von Normen und Richtli-
nien

In der Folge sind die wesentlichen Abweichungen
von den unter Punkt 2.3.1 genannten Normen zu-
sammenfassend hervorgehoben:

e Sohle und Gewoélbe der Stollen in offener Bau-
weise sind nicht als wasserundurchlassige Bau-
werke auszufiihren — allerdings ist ein WDI Be-
ton nach RVS 09.01.43 zu verwenden. Die Ver-
wendung von WDI Beton nach RVS 09.01.43 ist
nicht aus Griinden der Wasserundurchlassigkeit
des Bauwerks, sondern zur Verringerung der
Rissbildung der massigen Bauteile vorgesehen;

e Die maximal zulassige Bauteiltemperatur fir
Sohl- und Gewdlbebeton ist abweichend von
RVS 09.01.43 mit 55°C festgelegt;

e Das Prinzip des Nachweises der Kontinuitat der
Einbaubedingungen ist nicht zulassig. Die Kon-
formitatsprufung des Betons hat am Einbauort zu
erfolgen;
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2.3. Lavori in calcestruzzo e cemento
armato

Le seguenti prescrizioni si riferiscono ai lavori in cal-
cestruzzo e cemento armato per le gallerie a cielo
aperto nellambito di cantiere Padastertal (cunicolo di
deviazione e cunicolo di drenaggio trasversale) e
della zona di presa dellopera di presa al portale
superiore del cunicolo di deviazione.

2.3.1. Norme e direttive

Per i lavori in calcestruzzo e cemento armato si ap-
plicano particolare le seguenti norme e direttive:

e ONORMB 4710-1;
e ONORM B 1992-1-1;

e direttiva RVS 09.01.43 “Calcestruzzo per rive-
stimenti interni* (“Innenschalenbeton”).

Ad eccezione dei requisiti inerenti il calcestruzzo, le
disposizioni della direttiva RVS 09.01.43 riguardanti
l'impermeabilita di rivestimenti interni senza imper-
meabilizzazione (WDI — rivestimento interno imper-
meabile) non trovano applicazione.

2.3.2. Deroghe da norme e disposizioni

Di seguito sono indicate in modo riassuntivo le so-
stanziali deroghe rispetto alle norme indicate al punto
2.3.1:

e Soletta di fondazione e calotta delle gallerie a
cielo aperto non sono da eseguire come opere
impermeabili; tuttavia & da impiegare un calce-
struzzo di tipo WDI secondo la direttiva RVS
09.01.43. L’'impiego di calcestruzzo di tipo WDI
secondo la direttiva RVS 09.01.43 non & motiva-
to da esigenze d'impermeabilita dell’opera, bensi
dall'esigenza di limitare fenomeni di fessurazioni
degli elementi costruttivi voluminosi;

e In deroga dalla direttiva RVS 09.01.43, la mas-
sima temperatura ammessa per il calcestruzzo di
soletta e calotta é fissata a 55°C;

e Non é ammesso il principio di verifica della con-
tinuita delle condizioni di messa in opera. La ve-
rifica di conformita del calcestruzzo deve avveni-
re sul posto di messa in opera;
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e Ort und Zeitpunkt der Konformitatsprifung sind
der OBA rechtzeitig mitzuteilen, um der OBA ein
Beisein zu ermdglichen;

e Der AN hat der OBA mindestens einmal monat-
lich die aktuellen Ergebnisse der Konformitats-
prafung (vom Hersteller und Verwender) vorzu-
legen. Auf Anweisung der OBA kann die Haufig-
keit auf einmal wochentlich verklirzt werden;

e Verzdgernde Zusatzmittel (VZ) dirfen nur in der
Mischanlage zugegeben werden, wenn ein ent-
sprechender Nachweis im Rahmen der Erstpri-
fung gefihrt wurde. Chemische Pumphilfen sind
nicht zul&ssig;

e In der kalten Jahreszeit sind Temperaturmes-
sungen am Beton durchzufihren;

e \Vertikale Blockfugen der Stollen in offener Bau-
weise sind grundsétzlich als kraftschlissige Ar-
beitsfugen mit durchgehender Bewehrung aus-
zufihren;

e In den Arbeitsfugen sind statt Fugenbandern
Fugenbleche zu verwenden;

e Die Nachbehandlung des Betons muss mit ei-
nem Nachbehandlungsmittel erfolgen.

2.3.3. Betondeckung

Das Nennmaf der Betondeckung (Planmindestmaf)
ist mit 6,0 cm festgelegt.

Fir das ToleranzmalB gilt RVS 09.01.44.

2.3.4. Beton

Ausgangsstoffe:

Die Anforderungen an Ausgangsstoffe gelten grund-
séatzlich gemaB ONORM B 4710-1 sowie fir Innen-
schalenbeton nach RVS 09.01.43.

Betonsorten:

Es sind folgende Betonsorten nach ONORM B 4710-
1 vorgesehen (Druckfestigkeitsklasse, Expositions-
klassen, GroBtkorn):

e Unterlags-, Ausgleichs- und

Gefallsbeton: .......ccoovvcivieeeeei X0(A)/F38
e Beton Abriebbesténdige
Sohle: ..o C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32

Es sind folgende Betonsorten nach RVS 09.01.43
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e Luogo e orario della verifica di conformita devo-
no essere comunicati per tempo alla DL, in modo
tale da consentire la presenza della DL;

e L’Affidatario deve presentare alla DL, almeno
una volta al mese, i risultati attuali delle verifiche
di conformita (del produttore e dell'utilizzatore).
Su disposizione della DL la frequenza puo esse-
re aumentata a una consegna a settimana.

e Additivi ritardanti possono essere aggiunti solo
nellimpianto di betonaggio e se considerati in
ambito della prima verifica d’idoneita. Sostanze
chimiche d’ausilio al pompaggio non sono con-
sentite;

e Nella stagione fredda sono da eseguire misura-
zioni di temperatura del calcestruzzo;

e | giunti verticali tra blocchi di getto delle gallerie a
cielo aperto sono di principio da eseguire come
giunti di lavoro a trasmissione di sforzo con ar-
matura continua;

e Nei giunti di lavoro sono da impiegare lamiere di
guarnizione invece che nastri di guarnizione;

e |l trattamento post-getto del calcestruzzo deve
avvenire con sostanze di post-trattamento.

2.3.3. Copriferro

Il copriferro nominale (misura minima di progetto) &
fissato a 6,0 cm.

Per le tolleranze vale la direttiva RVS 09.01.44.

2.3.4. Calcestruzzo

Materie prime:

| requisiti delle materie prime sono in generale stabili-
ti secondo ONORM B 4710-1 e, per calcestruzzo da
rivestimento interno (“Innenschalenbeton”), secondo
la direttiva RVS 09.01.43.

Tipologie di calcestruzzo:

Sono previsti i seguenti tipi di calcestruzzo secondo
ONORM B 4710-1 (classe di resistenza, classe di
esposizione, dimensione massima aggregati):

e Calcestruzzo per strati di sottofondo, da com-
pensazione e per massetti: .............. X0(A)/F38

e Calcestruzzo per soletta resistente
all‘abrasione: ....... C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32

Sono previsti i seguenti tipi di calcestruzzo secondo
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vorgesehen: la direttiva RVS 09.01.43:

e Sohlbeton: ......cccovceiiiiinniene C30/37(56)/WDI e Calcestruzzo per soletta:......... C30/37(56)/WDI

e Gewdlbebeton:.......cccceernennne C30/37(56)/WDI e Calcestruzzo per calotta:......... C30/37(56)/WDI

Sohle und Gewdlbe der Stollen in offener Bauweise
sind nicht als wasserundurchldssige Bauwerke aus-
zufiihren — allerdings ist ein WDI Beton nach RVS
09.01.43 zu verwenden. Die Verwendung von WDI
Beton nach RVS 09.01.43 ist nicht aus Griinden der
Wasserundurchlassigkeit des Bauwerks, sondern zur
Verringerung der Rissbildung der massigen Bauteile
vorgesehen.

Betontemperatur:

Abweichend von RVS 09.01.43 darf die maximale
Bauteiltemperatur fir Innenschalenbeton (Sohle- und
Gewdlbe Stollen in offener Bauweise) 55°C nicht
Uberschreiten.

2.3.5. Erstprifung (Eignungspriifung) Beton

Bei der Durchfihrung der Erstprifung sind alle fir
den Beton relevanten Einflisse (klimatische Rand-
bedingungen, Transport, Férderung, Verarbeitung,
Nachbehandlung, etc.) zu bertcksichtigen.

Es gelten folgende zuséatzliche Vorschriften.

Der Auftragnehmer hat der OBA 2 Wochen vor Be-
ginn der Erstprifung unaufgefordert folgende Anga-
ben vorzulegen und mit ihm abzustimmen:

e Konzept fir die Betonherstellung (Baustellenbe-
ton oder Transportbeton);

e Bei Transportbeton: Angaben zum Standort der
Transportbetonmischanlage(n) einschlieBlich Er-
satzmischanlage;

e Angabe der Entfernung und der Fahrzeit zwi-
schen Mischanlage(n) und Baustelle;

e Angaben zu Art, Eigenschaften, Herkunft und
Verflgbarkeit der Betonausgangsstoffe;

e Ersatzmischanlage;
e Betonrezepturen;
¢ Qualitatssicherungsplan.

Die Ergebnisse der Erstpriifung miissen der OBA 30
Tage vor dem ersten Einbau des jeweiligen Betons
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Soletta di fondazione e calotta delle gallerie a cielo
aperto non sono da eseguire come opere impermea-
bili; tuttavia & da impiegare un calcestruzzo di tipo
WDI secondo la direttiva RVS 09.01.43. L’'impiego di
calcestruzzo di tipo WDI secondo la direttiva RVS
09.01.43 non & motivato da esigenze
d'impermeabilita dellopera, bensi dall’esigenza di
limitare fenomeni di fessurazioni degli elementi co-
struttivi voluminosi.

Temperatura del calcestruzzo:

In deroga dalla direttiva RVS 09.01.43 la temperatura
massima per calcestruzzo da rivestimento interno
(“Innenschalenbeton”) (soletta e calotta gallerie a
cielo aperto) non puo superare i 55°C.

2.3.5. Prima verifica d’idoneita del calcestruzzo

Nell’esecuzione della prima verifica d’'idoneita devo-
no essere considerati tutti i fattori rilevanti che pos-
sono condizionare il calcestruzzo (condizioni ambien-
tali, di trasporto, di pompaggio, di lavorazione e trat-
tamenti post-getto, ecc.).

Valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive.

L’Affidatario deve fornire alla DL, 2 settimane prima
dell'inizio della prima verifica didoneita e senza
esplicita richiesta, le seguenti indicazioni:

e Concetto per la produzione del calcestruzzo
(calcestruzzo confezionato in cantiere o calce-
struzzo da trasporto);

e Nel caso di calcestruzzo da trasporto: indicazio-
ne dell'ubicazione dellimpianto/i di betonaggio e
dell'impianto di betonaggio sostitutivo;

e Indicazione della distanza e della durata del tra-
sporto al cantiere dall'impianto/i di betonaggio;

e Indicazione di tipo, caratteristiche, origine e di-
sponibilitd delle materie prime per il confeziona-
mento del calcestruzzo;

e Impianto di betonaggio sostitutivo;
e Mix-Design del calcestruzzo;
e Piano di assicurazione della qualita.

| risultati della prima verifica d’'idoneita devono esse-
re forniti alla DL almeno 30 giorni prima della prima
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vorliegen. posa in opera del corrispondente tipo di calcestruzzo.

Die Freigabe der Betonarbeiten durch die OBA setzt
die erfolgreich absolvierte Erstpriifung voraus.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, neue Erstprifun-
gen durchzufihren, wenn die Ausgangsstoffe des
Betons geéndert werden sollen.

Aufgrund der sich &ndernden klimatischen Bedin-
gungen wahrend der Bauzeit kann es erforderlich
sein, unterschiedliche Betonrezepturen zu verwen-
den.

2.3.6. Qualitatssicherungsplan Beton

Aufgrund der Besonderheiten bei der Herstellung
massiger Bauteile ist im Vorfeld vom AN ein Quali-
tatssicherungsplan aufzustellen, in dem alle quali-
tatsrelevanten MaBnahmen sowie die Verantwort-
lichkeiten bei Betonherstellung und Ausfihrung ge-
regelt und dokumentiert werden.

Der Qualitatssicherungsplan ist mit der OBA abzu-
stimmen.

Der Qualitatssicherungsplan muss zumindest auf
folgende Punkte eingehen:

Far Betonherstellung und Anlieferung:

e Koordinierung der Liefer- und Ersatzwerke;

e Disposition fir die Ausgangsstoffe;
e Organisation und Prifung der Silobelegung;

e Uberwachungskonzept der Mischanlage (z.B.
Anforderungen und Prifungen der Ausgangs-
stoffe und der Betone);

e Betonabruf, Anlieferung des Betons;
e Disposition und Einweisung der Lieferfahrzeuge;

e FM-Dosierung auf der Baustelle;
e Dokumentation.
Far die Ausfiihrung:

e Betonierkonzept (Betonsorten,
Forderung, Einbau);

Betonierfolge,
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Il via libera ai lavori di getto del calcestruzzo da parte
della DL presuppone il superamento della prima
verifica d’'idoneita.

L’Affidatario & obbligato a ripetere la prima verifica
d’idoneita quando le materie prime del calcestruzzo
debbano essere modificate.

A causa della variabilita delle condizioni climatiche in
cantiere durante I'esecuzione dei lavori puo essere
necessario ricorrere a differenti Mix-Design ottimizza-
ti in funzione delle condizioni al contorno.

2.3.6. Piano di assicurazione della qualita del
calcestruzzo

A causa delle particolarita nella produzione di ele-
menti costruttivi massicci in calcestruzzo, nella fase
preliminare I'Affidatario & tenuto a redigere un piano
di assicurazione della qualita che dovra regolamenta-
re e documentare tutti i provvedimenti con rilevanza
sulla qualita del calcestruzzo, nonché le responsabili-
ta durante confezionamento ed esecuzione.

Il piano di assicurazione della qualita deve essere
redatto in accordo con la DL.

[l piano di assicurazione della qualita deve trattare
almeno i seguenti punti:

Per il confezionamento del calcestruzzo e la fornitu-
ra:

e Coordinamento con lo stabilimento di fornitura e
lo stabilimento sostitutivo;

e Disposizioni riguardanti le materie prime;

e Organizzazione e controllo delle capacita dei
silos;

e Concetto di controllo dellimpianto di miscelazio-
ne (ad esempio requisiti e controlli delle materie
prime e dei calcestruzzi);

e Ordine di consegna, fornitura del calcestruzzo;

e Disposizioni e istruzioni riguardanti i mezzi di
trasporto;

e Dosaggio di additivi fluidificanti in cantiere;
e Documentazione.

Per I'esecuzione:

e Concetto dei lavori in calcestruzzo (tipi di calce-
struzzo, sequenza di betonaggio, pompaggio,
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e Betonieranweisungen fiir die einzelnen Beto-
nierabschnitte;

e Uberwachungskonzept der Baustelle (z.B. An-
nahme, zusétzliche Frisch- und Festbetonpri-
fungen, Temperaturverlauf im Bauteil);

e Nachbehandlungskonzept, Steuerung des War-
meabflusses;

e Dokumentation.

2.3.7. Ausschalfestigkeit und Ausschalfrist
Gewdlbebeton

Fir den Gewdlbebeton sind vom AN statische
Nachweise der Ausschalfestigkeit zu erstellen und
der OBA vorzulegen.

Far den statischen Nachweis zur Ermittlung der er-
forderlichen Festigkeit zum Zeitpunkt des Ausscha-
lens sind realitdtsnahe Rechenmodelle zu verwen-
den.

Die Ausschalfrist hdngt vom Erreichen der Beton-

druckfestigkeit (Ausschalfestigkeit) ab, darf aber
nicht weniger als 24 Stunden betragen.

2.3.8. Arbeitsfugen Stollen in offener Bauweise

Umleitungsstollen in offener Bauweise:

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise ist als
biegesteife Rdhren mit planmaBigen Arbeitsfugen
vorgesehen.

Die vertikalen Blockfugen sind nicht als Bewegungs-
fugen, sondern als kraftschlissige Arbeitsfugen mit
durchgehender Bewehrung auszufiihren.

Die Ab&nderung der planmaBigen Arbeitsfugen bzw.
die Anordnung weiterer Arbeitsfugen bedarf der Zu-
stimmung der OBA.

Alle Arbeitsfugen (mit Ausnahme der Arbeitsfuge
zwischen Sohlbeton und abriebbesténdiger Sohle
des Umleitungsstollens in offener Bauweise) sind
grundsatzlich mit Fugenblechen auszustatten.

Die Breite des Fugenblechs hat 300 mm zu betra-
gen, die Mindeststéarke 2 mm.
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messa in opera);

e Indicazioni per la posa in opera del calcestruzzo
nelle singole riprese di getto;

e Concetto di controllo del cantiere (ad esempio
accettazione, prove aggiuntive sul calcestruzzo
fresco e stagionato, andamento della temperatu-
ra nell’elemento costruttivo);

e Concetto di trattamento post-getto, controllo
della dispersione del calore;

e Documentazione.

2.3.7. Resistenza e termine di disarmo calce-
struzzo da calotta

Per il calcestruzzo da calotta I'Affidatario deve ese-
guire e presentare alla DL le verifiche statiche relati-
ve alla resistenza al momento del disarmo.

Ai fini della verifica statica per la determinazione
della resistenza del calcestruzzo al momento del
disarmo devono essere impiegati modelli realistici di
calcolo.

Il termine per il disarmo dipende dal raggiungimento
della necessaria resistenza a compressione (resi-

stenza di disarmo), ma non pud essere inferiore a 24
ore.

2.3.8. Giunti di lavoro cunicoli a cielo aperto

Cunicolo di deviazione a cielo aperto:

Il cunicolo di deviazione a cielo aperto & previsto
come condotta a rigidezza flessionale con giunti di
lavoro da progetto.

| giunti verticali tra i blocchi di getto non sono da
eseguire come giunti di dilatazione, bensi come giun-
ti di lavoro a trasmissione di sforzo con armature
continue.

La modifica della posizione prestabilita dei giunti di
lavoro e / o la disposizione di ulteriori giunti di lavoro
necessitano dell’autorizzazione della DL.

Tutti i giunti di lavoro (ad eccezione del giunto di
lavoro tra la soletta di fondazione e la soletta resi-
stente all'abrasione del cunicolo di deviazione a cielo
aperto) sono da dotare di lamiere di guarnizione.

La larghezza delle lamiere di guarnizione deve esse-
re di 300 mm, lo spessore almeno di 2 mm.
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Fugenbleche sind als verzinkte Stahlblechbander zu
liefern, die beidseitig mit Polymerbitumenbeschich-
tung versehen sind und beidseitig mit reiBfestem, der
Lange nach, in der Mitte geteiltem, leicht abziehba-
rem Schutzpapier belegt sind.

Handhabung, Verarbeitung und Einbau haben ge-
m&n DIN 18197 zu erfolgen.

An den St6Ben sind die Fugenbleche druckwasser-
dicht miteinander zu verbinden. Verbindungen von
Fugenblechen sind stets in voller Breite durchzufiih-
ren.

Das Fugenblech ist mittels selbststehenden Haltebi-
geln standfest auf der Bewehrung zu befestigen.

Zur Erzielung eines ausreichenden Verbundes ist in
den vertikalen Blockfugen der einzelnen Betonierab-
schnitte (falls nicht mit Streckmetall abgeschalt) vor
Betonieren des Folgeblocks das Grobkorngerist des
Betons in den Anschlussflachen der Arbeitsfuge
freizulegen (Aufrauhung).

Querdrainagestollen in offener Bauweise:

Die vertikalen Blockfugen sind grundséatzlich nicht als
Bewegungsfugen, sondern als kraftschlissige Ar-
beitsfugen mit durchgehender Bewehrung auszufih-
ren.

Die Abanderung der planmaBigen Arbeitsfugen bzw.
die Anordnung weiterer Arbeitsfugen bedarf der Zu-
stimmung der OBA.

Die Arbeitsfugen sind grundséatzlich ohne Fugenble-
che vorgesehen.

2.3.9. Dehnfuge Umleitungsstollen zu Innen-
schale bergméannische Bauweise

Es ist eine planmaBige Bewegungsfuge am Uber-
gang des Umleitungsstollens in offener Bauweise zur
Innenschale der bergméannischen Bauweise vorge-
sehen.

Die Bewegungsfuge ist als Dehnfuge auszubilden.

Die Dehnfuge ist mit bentonitischen Quellfugeneinla-
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Le lamiere di guarnizione devono essere fornite co-
me nastri di acciaio zincato, con rivestimento in bitu-
me polimerico su entrambi i lati. | nastri devono esse-
re imbottiti, su entrambi i lati e per tutta la loro lun-
ghezza, con fogli di carta protettiva resistente allo
strappo, centralmente incisa e facilmente da sfodera-
re.

Maneggiamento, trattamento e posa in opera devono
avvenire in conformita a DIN 18197.

Nei giunti le lamiere di guarnizione devono essere
collegate a tenuta d’acqua in pressione. Unioni tra le
lamiere devono in ogni caso avvenire per tutta la loro
larghezza.

La lamiera di guarnizione deve essere stabilmente
fissata allarmatura attraverso staffe autoreggenti
ferma nastro.

Per il raggiungimento di una sufficiente aderenza tra
le superfici nei giunti verticali tra i singoli blocchi di
getto, in caso non si ricorra a rete nervometal per la
realizzazione del cassero, prima del getto del blocco
successivo la superficie del calcestruzzo deve esse-
re opportunamente irruvidita scoprendo la granulo-
metria grossolana del conglomerato.

Cunicolo di drenaqgio trasversale a cielo aperto:

I giunti verticali tra i blocchi di getto non sono princi-
palmente da eseguire come giunti di dilatazione,
bensi come giunti di lavoro a trasmissione di sforzo
con armature continue.

La modifica della posizione prestabilita dei giunti di
lavoro e / o la disposizione di ulteriori giunti di lavoro
necessitano dell’autorizzazione della DL.

| giunti di lavoro sono principalmente previsti senza
nastri di guarnizione.

2.3.9. Giunto di dilatazione cunicolo di deviazio-
ne verso rivestimento interno in galleria
naturale

Per il cunicolo di deviazione il progetto prevede un
giunto strutturale in corrispondenza del passaggio
dal tratto a cielo aperto al rivestimento interno della
galleria naturale.

Il giunto strutturale & previsto come giunto di dilata-
zione.

Il giunto di dilatazione deve essere impermeabilizza-
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ge und, im Stolleninneren, mit einem auBenliegen-
den Omega-Neoprenfugenband mit Schutzblech
abzudichten.

Es sind die Anforderungen in RVS 09.01.43 fir au-
Benliegende Fugenbénder und Quellfugenbander zu
beachten.

Fir die Ausfiihnrung des auBenliegenden Fugenban-
des ist zudem DIN 7865 zu beachten.

Der Sohlbereich des Stollens ist mit einbetonierten,
sich Ubergreifenden, wannenférmig ausgebildeten
Stahlblechen gem&B Ausschreibungsplanen zusétz-
lich abzudichten und gegen Verschleil3 zu sichern.

Das Einbetonieren der Stahlbleche hat mit schwind-
kompensiertem, frostbestédndigem Vergussmortel mit
flieBfahiger Konsistenz zu erfolgen.

Die Werkstoffnummer der Stahlbleche nach ONORM
EN 10088-1 ist 1.4301 (AlISI 304).

2.3.10. Dehnfugen Querdrainagestollen

Es ist eine planmaBige Bewegungsfuge am Uber-
gang des Querdrainagestollens in offener Bauweise
zur bergmannischen Bauweise vorgesehen.

Eine weitere Bewegungsfuge ist als vertikale Block-
fuge am Ubergang von der Grindung auf Fels zur
Griindung auf Lockergestein vorgesehen.

Die Bewegungsfugen sind als Pressfugen auszubil-
den.

2.3.11. Schalung

Das Schalkonzept ist vor Beginn der Schalarbeiten
mit der OBA abzustimmen.

Far die Herstellung des Gewdlbes der offenen Bau-
weise des Umleitungsstollens wird von der Verwen-
dung mindestens eines Schalwagens mit Konter-
schalung ausgegangen.

Der in Lage und Hbéhe bogenférmige Trassenverlauf

wird durch einen Polygonzug aus einzelnen Beto-
nierbldcken angenahert.
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to con inserti bentonitico a espansione e, all’interno
del cavo, con un nastro di giunzione in neoprene di
forma a omega dotato di lamiera protettiva, applicato
in superficie.

Devono essere osservate le prescrizioni della diretti-
va RVS 09.01.43 per i nastri di guarnizione applicati
in superficie e per i nastri a espansione.

Per I'esecuzione del nastro di giunzione applicato in
superficie € da rispettare inoltre DIN 7865.

Il fondo del cunicolo &€ da impermeabilizzare e da
proteggere contro fenomeni d’usura idroabrasiva con
lamiere di acciaio a forma di vasche sovrapposte,
annegate nel calcestruzzo.

L'annegamento della lamiera d’acciaio nel getto deve
avvenire con malta da tamponamento a ritiro com-
pensato resistente al gelo.

Il numero identificativo del materiale della lamiera di
acciaio secondo ONORM EN 10088-1 ¢ 1.4301 (AlSI
304).

2.3.10. Giunti di dilatazione cunicolo di drenaggio
trasversale

Per il cunicolo di drenaggio trasversale il progetto
prevede un giunto strutturale in corrispondenza del
passaggio dal tratto a cielo aperto a quello in galleria
naturale.

Un ulteriore giunto strutturale & previsto in corrispon-
denza del passaggio dalla fondazione su roccia a
quella su terreno sciolto.

Il giunti strutturali previsti non sono da eseguire come
giunti di dilatazione, bensi come giunti a pressione.

2.3.11.Cassaforma

Il concetto di cassaforma deve essere concordato
con la DL prima dell'inizio dei lavori di casseratura.

Per la realizzazione della calotta del tratto a cielo
aperto del cunicolo di deviazione si presuppone
'impiego di almeno un cassero da galleria, dotato di
casseratura d’estradosso.

Il tracciato arcuato & approssimato, sia in planimetria

sia in altimetria, mediante la poligonale di singoli
blocchi di getto.
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Der Schalwagen ist vom AN gemaB planmaBiger
Geometrie vorzuhalten.

Die Konstruktion des Schalwagens muss vor Beginn
der Betonierarbeiten seitens des AN durch eine ge-
prifte Statik nachgewiesen werden.

Der Schalwagen muss Offnungen (an der Stirnflache
der Firste und an der Oberflache im Ulmenbereich)
zur Uberprifung der Ausschalfestigkeit aufweisen.

Zur Errichtung der Innenschale in der Luftbogenstre-
cke und im Lockergesteinsabschnitt muss die Kon-
terschalung abmontiert werden kénnen.

Verankerungslécher von Schalungsankern sind voll-
stédndig mit zementgebundenem Ankerverschluss-
mortel so zu schlieBen, dass auch in diesen Berei-
chen die geforderten Bauteileigenschaften vorhan-
den sind. Das VerschlieBen muss dauerhaft wasser-
dicht erfolgen. Verbleibende Ankerteile miissen min-
destens 50 mm unter der Betonoberflache enden.
Die vorgesehene Ausfihrung hat im Einvernehmen
mit der OBA zu erfolgen.

Abstandhalter sind in ausreichender Anzahl und so
zu wahlen, dass sie sich nicht in die Schalung ein-
dricken und fachgerechtes Einbringen und Verdich-
ten des Betons zulassen. An vertikalen Betonober-
flachen sind stabférmige Betonabstandhalter mdg-
lichst vertikal einzubauen.

Sofern im Zuge der Bauausfihrung nicht anders
vereinbart sind in der Regel 4 Abstandhalter je
Quadratmeter einzubauen.

Abstandhalter zwischen Bewehrung und Schalung
missen aus faserbewehrtem, zementgebundenem
Mértel oder Beton bestehen. lhre Eigenschaften
muissen mindestens denen des umgebenden Betons
und mindestens der Leistungsklasse L2 gemaB
DBV-Merkblatt ,Abstandhalter” entsprechen.

Das eingeschalte Bauteil ist unmittelbar vor dem
Betoniervorgang von allféllig herabgefallenem Laub
im Herbst bzw. von Eis- und Schnee im Winter zu
saubern (z.B. mit Druckluft, heiBem Wasser).

Es dirfen nur Trennmittel auf nativer Basis bzw.
Trennmittel, welche eine Abbaubarkeitsuntersuchung
fir das Medium Erdreich und eine Eignungsuntersu-
chung fir den Trinkwasserbereich aufweisen, zur
Anwendung kommen.
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I cassero da galleria deve essere fornito
dall’ Affidatario secondo la geometria da progetto.

La stabilita del cassero da galleria deve essere stati-
camente verificata, a carico dell’Affidatario, prima
dell'inizio dei lavori di getto del calcestruzzo.

Il cassero deve presentare delle aperture (sulla su-
perficie frontale del colmo e nella zona dei piedritti)
per il controllo della resistenza di disarmo.

Per la realizzazione di calotta e rivestimento interno
rispettivamente nel tratto del preanello e nel tratto di
galleria naturale in terreno sciolto, la casseratura
d’estradosso deve poter essere smontata.

| fori di ancoraggio degli ancoraggi della cassaforma
sono da chiudere completamente con malta cemen-
tizia, in modo che anche in queste zone siano soddi-
sfatti i requisiti concernenti le caratteristiche
dell’elemento costruttivo. La chiusura deve essere
permanente impermeabile. Parti di ancoraggio rima-
nenti devono terminare almeno 50 mm sotto la su-
perficie del calcestruzzo. L’esecuzione prevista deve
avvenire in accordo con la DL.

| distanziatori devono essere in numero sufficiente e
sono da scegliere in modo che non siano schiacciati
nella cassaforma e che consentano il getto e la com-
pattazione del calcestruzzo a regola d’arte. Su super-
fici verticali di calcestruzzo devono essere usati di-
stanziatori lineari disposti in maniera il piu verticale
possibile.

A meno di particolari accordi presi in corso d’opera,
sono generalmente da disporre 4 distanziatori per
ogni metro quadrato.

| distanziatori tra I'armatura e il cassero devono es-
sere in malta cementizia fibrorinforzata o in calce-
struzzo. Le loro caratteristiche devono corrispondere
almeno a quelle del calcestruzzo limitrofo e almeno
alla classe di prestazione L2 secondo le indicazioni
sui distanziatori della circolare DBV “Abstandhalter”.

L’elemento costruttivo casserato deve essere ripulito
prima del getto da eventuale fogliame caduto in au-
tunno e /o da ghiaccio e neve in inverno (ad esem-
pio con aria in pressione, acqua calda).

Possono essere impiegate solo sostanze disarmanti
a base nativa dotate di certificato di biodegradabilita
per il suolo e di certificato d'idoneita per acqua pota-
bile.
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Dunkles Schalungsmaterial ist zur Vermeidung héhe-
rer Temperaturanstiege des Frischbetons zu vermei-
den.

2.3.12. Bewehrung

Fir den Betonstahl sind nach ONORM B 1992-1-
1:2007 folgende Stahlguten vorgesehen:

e Stabstahl (Betonrippenstahl): B550B;

e Mattenstahl: B550B.

In den vertikalen Blockfugen der Stollen in offener
Bauweise (Arbeitsfugen) ist die Langsbewehrung
durchgehend einzubauen.

Die Bewehrungsst6Be in den vertikalen Blockfugen
zwischen den einzelnen Blockabschnitten des Umlei-
tungsstollens in offener Bauweise sind mit StoBmuf-
fen herzustellen.

Die StoBmuffen miissen eine bauaufsichtliche Zulas-
sung aufweisen.

Der Stabstahl fur die Bewehrung in Stollenlangsrich-
tung muss zur Ausbildung der BewehrungsstdBe
StoBmuffen-fahig sein (z.B. GEWI Stahl oder gleich-
wertig).

Der AN hat der OBA zu Baubeginn ein Konzept zur
Ausbildung der MuffenstdBe in Langsrichtung zur
Genehmigung vorzulegen.

Bewehrungsst6Be in der Querschnittsebene der
Stollen sind mittels Ubergreifung der Bewehrungs-
stdbe auszubilden. Die Ubergreifungslangen sind
planmaBig vorgegeben.

Die Bewehrung muss durch geeignete Vorrichtungen
unterstitzt sein, die flir die erforderlichen Arbeitsvor-
gange zu dimensionieren sind.

Bewehrte Bauteile sind elekirisch leitend zu verbin-
den.

2.3.13. Herstellungstoleranzen

Der in Lage und H6he bogenférmig gekrimmte Ver-
lauf der offenen Bauweise ist durch einen Polygon-
zug (polygonale Anordnung von Betonierblécken)
herzustellen.
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Casseforme di colore scure sono da evitare al fine di
evitare eccessivi aumenti della temperatura nel cal-
cestruzzo fresco.

2.3.12. Armatura

Sono previste le seguenti qualita d'acciaio
d’armatura secondo ONORM B 1992-1-1:2007:

e barre d’'armatura (acciaio ad aderenza migliora-
ta): B550B;

e reti elettrosaldate: B550B.

Nei giunti verticali tra i blocchi delle gallerie a cielo
aperto (giunti di lavoro) I'armatura longitudinale e
continua.

Nei giunti verticali tra i blocchi di getto del cunicolo di
deviazione sono previste giunzioni a manicotto
dell’armatura longitudinale.

| manicotti da giunzione devono presentare una spe-
cifica omologazione.

L’armatura longitudinale deve essere idonea
all’esecuzione dei giunti con manicotti (per esempio
acciaio tipo GEWI o equivalente).

All'inizio dei lavori L’Affidatario deve presentare alla
DL per autorizzazione, un concetto per la realizza-
zione dei giunti con manicotti.

| giunti d'armatura nel piano trasversale del cunicolo
dovranno essere realizzati mediante sovrapposizione
dei ferri d’'armatura. Le lunghezze di sovrapposizione
sono stabilite da progetto.

L’armatura deve essere sostenuta con adeguati di-
spositivi, dimensionati in funzione delle varie fasi di
svolgimento dei lavori.

Elementi costruttivi armati devono essere elettrica-
mente collegati.

2.3.13. Tolleranze di lavorazione
Il tracciato arcuato € approssimato, sia in planimetria

sia in altimetria, mediante la poligonale di singoli
blocchi di getto.
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2.3.14. Betonieren

Jeder Betoniervorgang fir Sohl- und Gewdlbebeton
ist mit Betonierprotokoll gemaB RVS 09.01.43 zu
dokumentieren.

Mit dem Betonieren darf erst nach Abnahme der
Bewehrung durch die OBA begonnen werden.

Plangemé&Be Betonierabschnitte sind ohne Arbeits-
unterbrechungen herzustellen. Im Speziellen sind
beim Betonieren des Gewdlbes der offenen Bauwei-
se des Umleitungsstollens Arbeitsunterbrechungen
innerhalb eines Blockes nicht zugelassen.

Die L&nge der Betonierabschnitte der offenen Bau-
weise ist plangeméB zu 10,0 m festgelegt. Der AN
kann der OBA eine andere Lange der Betonierab-
schnitte zur Genehmigung vorschlagen.

Bei Verwendung von Betonpumpen muss fir den
Ausfall einer Betonpumpe unverziglich eine Ersatz-
pumpe gleicher Leistungsféhigkeit eingesetzt werden
kénnen.

Die Betoniergeschwindigkeit und die Betonspiegeldif-
ferenz beim Betonieren des Gewdlbes sind entspre-
chend den statischen Gegebenheiten des Schalwa-
gens einzuhalten.

Zur Vermeidung von Brickenbildungen und Entmi-
schungen beim Einbringen und Verdichten des Be-
tons sind ausreichend freie Betonierdéffnungen vor-
zusehen.

Bei Lufttemperaturen unter -3°C ist zusatzlich zu den
normgemaBen Anforderungen Uber die Dauer von
mindestens 3 Tagen die Betontemperatur des jungen
Betons zu Uberwachen.

Bei einer mittleren Tagestemperatur unter -10°C ist
das Betonieren grundsatzlich nicht zulassig.

In den Wintermonaten wird gemaB Bauzeitenplan

(siehe Kapitel F) von einer Arbeitsunterbrechung
ausgegangen.
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2.3.14. Getto di calcestruzzo

Ogni getto di calcestruzzo per soletta e calotta deve
essere documentato con apposito protocollo di getto
secondo la direttiva RVS 09.01.43.

Il getto di calcestruzzo pud avvenire solo dopo col-
laudo dell’armatura da parte della DL.

| tratti di getto previsti da progetto sono da realizzare
senza interruzione dei lavori. In particolare non sono
consentite interruzioni durante il getto di un singolo
tratto di getto di calotta del cunicolo di deviazione a
cielo aperto.

La lunghezza dei tratti di getto per le opere a cielo
aperto é fissata da progetto a 10,0 m. L'Affidatario
puod proporre alla DL per approvazione, una lunghez-
za alternativa dei tratti di getto.

In caso d'impiego di pompe per il getto del calce-
struzzo, se una delle pompe previste dovesse anda-
re fuori servizio deve poter essere impiegata imme-
diatamente una pompa sostitutiva di uguali presta-
zioni.

La velocita di getto e la differenza fra il pelo libero
delle superfici di calcestruzzo durante il getto della
calotta devono essere conformi alle caratteristiche
statiche del cassero.

Per evitare la formazione di vuoti e la segregazione
durante getto e compattazione del calcestruzzo sono
da prevedere aperture di immissione del calcestruz-
zo in sufficiente numero.

Per temperature dell’aria inferiore a -3°C in aggiunta
alle prescrizioni normative deve essere misurata e
sorvegliata la temperatura del calcestruzzo giovane.

Per una temperatura media giornaliera inferiore a
-10°C non & consentito nessun getto di calcestruzzo.
Nei mesi invernali in base al cronoprogramma dei

lavori (si veda il Capitolo F) & prevista una sospen-
sione dei lavori.
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2.3.15. Nachbehandlung

Die Nachbehandlung der Betonoberflachen hat ge-
méanB ONORM B 4710-1 zu erfolgen.

Der AN hat der OBA einen Nachbehandlungsplan
zur Genehmigung vorzulegen.

Mit der Nachbehandlung muss mdglichst frihzeitig
begonnen werden.

Die Nachbehandlungsdauer ist in Funktion der Fes-
tigkeitsentwicklung des Betons und der klimatischen
Umgebungsbedingungen festzulegen und fir massi-
ge Betonbauteile entsprechend zu verlangern.

Fir Betonoberflachen, die einem VerschleiB ent-
sprechend der Expositionsklasse XM3 ausgesetzt
sind, ist die Nachbehandlungsdauer zu verdoppeln.

Die Nachbehandlung des Betons muss mit einem
Nachbehandlungsmittel erfolgen.

Es sind besondere NachbehandlungsmaBnahmen
zur Vermeidung groBer Temperaturgradienten zwi-
schen Bauteiloberflache und Bauteilkern zu ergrei-
fen. Zu diesem Zweck sind luftberiihrte Betonober-
flachen in der Abklhlphase (nach Erreichen der Bau-
teilhdchsttemperatur) mit Warmeddmmmatten vor zu
rascher AbkUhlung bzw. einseitiger starker Sonnen-
einstrahlung zu schitzen.

Um eine starke Abklhlung und Austrocknung zu
verhindern, sind MaBnahmen zur Verringerung von
starken Luftbewegungen innerhalb der offenen Bau-
weise zu schaffen (z.B. Anbringung von Vorhd&ngen).

Der ungeschiitzte Sohlbeton darf erst nach ausrei-
chender Erhartung mit Baufahrzeugen befahren
werden. Andernfalls sind SchutzmaBnahmen vorzu-
sehen.
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2.3.15. Trattamento post-getto

Il trattamento post-getto delle superfici di calcestruz-
zo deve avvenire secondo ONORM B 4710-1.

L’Affidatario deve presentare alla DL per approvazio-
ne, un piano di trattamento post-getto delle superfici
di calcestruzzo.

Il trattamento post-getto deve essere iniziato il prima
possibile.

La durata del trattamento post-getto € da determina-
re in funzione dello sviluppo della resistenza del cal-
cestruzzo e delle condizioni climatiche ambientali, ed
e da adeguatamente da allungare per elementi co-
struttivi massicci.

Per le superfici esposte a sollecitazioni d’'usura se-
condo la classe di esposizione XM3 la durata dei
trattamenti post-getto deve essere raddoppiata.

Il trattamento post-getto del calcestruzzo deve avve-
nire con sostanze di trattamento post-getto (agente
antievaporante).

Sono da apprestare particolari provvedimenti di trat-
tamento post-getto per evitare elevati gradienti di
temperatura tra le parti superficiali e centrali degli
elementi costruttivi. A questo scopo, nella fase di
raffreddamento (dopo il raggiungimento della massi-
ma temperatura dell’elemento costruttivo), le superfi-
ci a contatto con I'aria sono da proteggere dal rapido
raffreddamento e /o dal forte irraggiamento solare
unilaterale con adeguati pannelli coibentati.

Per evitare il forte raffreddamento e I'eccessiva es-
siccazione sono da attuare provvedimenti per la ridu-
zione di forti correnti d’aria all’interno delle gallerie a
cielo aperto (ad esempio attraverso I'approntamento
di tendaggi).

La superficie non protetta delle solette di base pud
essere transitata con mezzi di cantiere solo dopo
sufficiente indurimento. In altro caso sono da preve-
dere interventi protettivi.
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2.3.16. Betonoberflachen

Die Betonoberflachen missen hinsichtlich MafB-,
Form- und Lagetoleranzen den Anforderungen der
ONORM DIN 18202 entsprechen.

2.3.17. KorrekturmaBnahmen

Mangel an Betonoberflachen, die durch unsachge-
maBe Herstellung seitens des AN verursacht worden
sind, sind ohne besondere Vergltung seitens des
AN auszubessern.

Es gilt die OVBB Richtlinie ,Beurteilung und Behe-
bung von Fehlstellen bei Tunnelinnenschalen®, Aus-
gabe 04.2009.

Durchgehende Risse > 0,3 mm sind mit geeigneten
Injektionen (z.B. mit Feinzement) kraftschliissig zu
verpressen.
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2.3.16. Superfici del calcestruzzo

Le superfici di calcestruzzo devono soddisfare le
tolleranze riguardanti dimensione, forma e posizione
richieste da ONORM DIN 18202.

2.3.17. Misure correttive

Mancanze e difetti delle superfici di calcestruzzo, che
sono causate da un’inadeguata realizzazione non a
regola d’arte da parte dell’Affidatario, devono essere
corrette dall’Affidatario senza particolare compenso.

Vale la direttiva OVBB “Valutazione e correzione di
difetti nel rivestimento interno di gallerie®, edizione
04.2009.

Fessure passanti con ampiezza > 0,3 mm sono da

risanare con adeguate iniezioni (ad esempio di ce-
mento fino).
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3. TECHNISCHE BESTIMMUNGEN —
DEPONIEARBEITEN

3.1. Geltungsbereich

Die Gultigkeit der nachstehenden technischen Ver-
tragsbestimmungen bezieht sich auf den Deponie-
bau fir die Deponie Padastertal (Lehnenschittungen
2.1, 2.2, 2.3 und Deponiehauptschittung), fir die
Eindeckung des Umleitungsstollens in offener Bau-
weise und far die Errichtung des Basisdrainage-
strangs der Deponie.

3.2. Erdarbeiten

Die technischen Vertragsbestimmungen gelten sinn-
geman nach RVS 08.03.01.

3.2.1. Zwischenlagerung von Humus und
Zwischenboden

Die Humusmieten dirfen maximal 3,00 m hoch sein.
In der Langserstreckung gibt es keine Vorgaben.

Die Zwischenbodenmieten dirfen mit einer maxima-
len H6he von 3,00 m ausgebildet werden. In der
horizontalen Ausdehnung gibt es keine Vorgaben.

Bei Mieten, die langer als 6 Wochen bestehen, sind
deren Oberflachen muldenfémig auszubilden. Zur
Vermeidung von Verkrautung des zwischengelager-
ten Humus und Zwischenbodens ist eine Besamung
mit geeignetem Saatgut durchzufihren. Die Humus-
und Zwischenbodenmieten sind mindestens einmal
jahrlich zu méhen.

Es darf keine Vermischung der zwischengelagerten
Materialien (Humus, Zwischenboden, Waldboden)
erfolgen.

Zwischengelagerter Oberboden sowie humusierte
Flachen durfen nicht unnétig verdichtet werden. Ein
Befahren mit Baumaschinen bzw. Transportgeraten
ist durch geeignete Vorkehrungen (z.B. Abz&unung
usw.) zu unterbinden.
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3. DISPOSIZIONI TECNICHE —
COSTRUZIONE DEPOSITO

3.1. Ambito di validita

La validita delle seguenti disposizioni contrattuali
tecniche é riferita ai lavori per la costruzione del de-
posito Padastertal (depositi su versante 2.1, 2.2, 2.3
e deposito principale), per il ricoprimento del cunicolo
di deviazione con metodo di costruzione a cielo aper-
to e per la costruzione del drenaggio di base del
deposito in ghiaia filtrante.

3.2. Lavori di movimentazione terra

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.03.01.

3.2.1. Deposito temporaneo di humus e terreno
intermedio

I cumuli di humus possono avere altezza massima di
3,00 m. L’estensione in lunghezza del cumulo non &
limitata.

| cumuli di terreno intermedio possono essere con-
formati con un’altezza massima di 3,00 m. Non si
forniscono direttive sull’estensione orizzontale.

Per cumuli, la cui durata & maggiore di 6 settimane,
le superficie devono essere conformate con avvalla-
menti. Per evitare la crescita di erbacce deve essere
eseguito un inverdimento con adeguate semenze.
L’erba sui cumuli di humus e terreno intermedio deve
essere falciata almeno una volta I'anno.

Non € ammesso nessun mescolamento tra materiali
temporaneamente depositati di natura diversa (hu-
mus, terreno intermedio, terreno di bosco).

Sia il terreno vegetale temporaneamente depositato,
sia le aree ricoltivate con riapplicazione di humus
non possono essere inutiimente compattate. Il transi-
to con macchine di cantiere o attrezzi per il trasporto
€ da impedire attraverso adatte precauzioni (per
esempio recinzioni).
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3.2.2. Deponierohplanum

Verdichtungsanforderungen:

Die Deponieaufstandsflache (Deponierohplanum) ist
sorgfaltig zu verdichten.

Die Verdichtung ist mittels (statischen bzw. dynami-
schen) Lastplattenversuchen nachzuweisen.

Fir die Herstellung der Deponieaufstandsflache ist
der Punkt 1.3 des Anhanges 3 der Deponieverord-
nung 2008 maBgebend. Fir den Verdichtungsgrad
und die Verformbarkeit sind folgende Werte nachzu-
weisen:

Grobkdérnige Boden:

e Verdichtungsgrad: ........ccccevevunenn. Dpr =2 100%;

o Verformbarkeit:.........ccccvunnnnn... E,i =30 MN/m2,
........................................ bzw. E,q = 34 MN/mz2.

Gemischtkérnige Bdden:

e Verdichtungsgrad: .........cccceeviiiiennns Dpr > 98%;

e Verformbarkeit:..........cccvvnnnnees E,i 215 MN/m?2,
........................................ bzw. E,q 2 22 MN/mz2.

Feinkérnige Boden:

e Verdichtungsgrad: .........cccceeriieeennns Dpr = 95%;

o Verformbarkeit:..........ccevvuenn... E,i = 7,5 MN/m2,
........................................ bzw. E,q = 16 MN/mz2.

Prifdichte:
¢ 1 Prifung pro 1.000 m? Aufstandsflache.

Vor Beginn der Schiittarbeiten wird das Deponieroh-
planum von der geotechnischen Bauaufsicht des AG
abgenommen und von einem Sachverstandigen des
AG geologisch dokumentiert. Hieraus sich ergeben-
de, allenfalls erforderliche Aushubarbeiten bzw. Bo-
denverbesserungsmaBnahmen sind rechtzeitig vor
dem Einleiten der Schittarbeiten vorzunehmen. Vor
Beginn der Schittung muss die Deponieaufstands-
flache von der OBA freigeben werden. Nach Nieder-
schlagsereignissen sind auf den noch nicht Gber-
schitteten Deponieaufstandsflachen vor der Uber-
schittung die geforderten Verdichtungswerte nach-
zuweisen.
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3.2.2. Piano d’imposta deposito

Richieste di compattazione:

La superficie di appoggio del deposito (piano
d’'imposta del deposito) € da compattare accurata-
mente.

La compattazione & da verificare tramite prove di
carico su piastra (statiche e / o dinamiche).

Per la realizzazione delle superfici di appoggio del
deposito & da osservare il punto 1.3 dell’allegato 3
del Regolamento sui depositi 2008. Per il grado di
compattazione e di deformazione sono da verificare i
seguenti valori:

Terreno grossolano:

e Grado di compattazione: ................ Dpr 2 100%;

e Grado di deformabilita:............. E,1 =30 MN/m2,
........................ rispettivamente E 4> 34 MN/mz2.

Terreno a grana mista:

e Grado di compattazione: .................. Do > 98%;

e Grado di deformabilita: ............ E,s = 15 MN/m2,
........................ rispettivamente E,q > 22 MN/m?2.

Terreno a grana fina:

e Grado di compattazione: .................. Dyr > 95%;

e Grado di deformabilita:............ E,1 = 7,5 MN/m2,
........................ rispettivamente E,4 > 16 MN/mz2.

Densita delle prove:
e 1 Prova ogni 1.000 m2 di superficie di appoggio.

Prima dell'inizio dei lavori di deposito il piano
d’'imposta del deposito € controllato dalla Sorveglian-
za geotecnica del Committente e documentato da un
consulente tecnico del Committente. In caso di ne-
cessita di eventuali lavori di scavo e / o interventi di
miglioramento del terreno, questi sono da eseguirsi
tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di depo-
sito. Prima dell’inizio dei lavori di deposito il piano di
appoggio del deposito deve essere approvato dalla
DL. Dopo precipitazioni, per i piani di appoggio del
deposito non ancora ricoperti, devono essere verifi-
cati, prima dei lavori di deposito, i valori di compatta-
zione prescritti.
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Entwésserung: Drenaggio:

Allféllig angetroffene geologisch bedingte Schicht-
wasserzutritte sind zur Vermeidung einer Durch-
feuchtung des Deponiekdrpers sorgfaltig zu fassen
und schadlos in den Vorfluter abzuleiten.

Die Entwasserung der Deponieaufstandsflache hat
durch die Ausbildung von geotextilummantelten
Drainagestrangen aus Filterkies (Grobschotter
32/63) zu erfolgen. Die Drainagestrédnge, auch Drai-
nagerippen genannt, sind in entsprechenden Gréaben
in der Deponieaufstandsflache zu errichten und an
den Talflanken in Falllinie auszubilden. Im Talboden
ist die Anbindung an den Basisdrainagestrang der
Deponie zu gewahrleisten. Die Drainagerippen sind
mit fortschreitender Deponieschitthéhe und fort-
schreitender Vorbereitung des Deponierohplanums
etappenweise nach oben hin zu verlangern.

Geneigte Deponieaufstandsfléache:

Deponieaufstandsflachen mit Neigungen gréBer als
1:2 sind stufenweise abzutreppen und mit der jewei-
ligen Schittlage zu verzahnen.

3.2.3. Deponiematerial

Auf der Deponie Padastertal wird Tunnelausbruch-
und Bodenaushubmaterial aus dem gegenstandli-
chen Baulos E52 deponiert.

Es darf ausschlieBlich nicht verunreinigtes Bo-
denaushub- bzw. Tunnelausbruchmaterial deponiert
werden, das den Anforderungen des Anhanges 1 der
Deponieverordnung 2008 — Tabelle 1 und 2 — ent-
spricht. Fir die Parameter Ammonium, Nitrit, Nitrat
und Phosphat ist der dreifache Grenzwert geman
Tabelle 2 im Anhang 1 zulassig.

Bodenmechanische Eigenschaften:

Der Vortrieb ist so zu gestalten, dass das Ausbruch-
material ohne weiteres hinsichtlich seiner mechani-
schen Eigenschaften als Schittmaterial verwendet
werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist
der AN verpflichtet, das Material so aufzubereiten,
dass es den Anforderungen zum Einbau auf der
Deponie entspricht.

Das GroBtkorn des einzubauenden Schittmaterials

richtet sich nach der zulassigen Schiitthéhe der Ein-
baulagen.
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Eventuali venute d’acqua di origine geologica sono
da captare e da smaltire in modo da evitare
I'imbibizione d’acqua del corpo del deposito.

Il piano d’'imposta del deposito deve essere drenato
attraverso cordoni di drenaggio in ghiaia filtrante
(ghiaia grossolana 32/63), incamiciati con geotessile.
| cordoni di drenaggio (costole di drenaggio) sono da
realizzare nelle corrispondenti trincee da praticare
nel piano di appoggio sui fianchi della valle secondo
le linee di massima pendenza. Nel fondovalle & da
garantire l'allacciamento al drenaggio di base del
deposito. Con la crescita del deposito e in funzione
dellavanzamento della preparazione del piano
d’'imposta i cordoni di drenaggio sono da prolungare
a tappe verso lalto.

Piano di appogqgio inclinato:

| piani di appoggio del deposito con inclinazione
maggiore di 1:2 devono essere conformati a gradoni
e dentellati con il rispettivo strato di riporto.

3.2.3. Materiale di deposito

Nel deposito Padastertal € previsto il deposito di
materiale di scavo da galleria e di materiale di sterro
proveniente dal lotto E52 in oggetto.

Puo essere depositato esclusivamente materiale non
contaminato di sterro e materiale di smarino che
risponde ai requisiti dell’allegato 1 del Regolamento
sui depositi del 2008 — tabelle 1 e 2. Per i parametri
relativi ad ammonio, nitriti, nitrati e fosfati sono con-
sentiti valori limite tre volte superiori rispetto ai valori
indicati in tabella 2 dell’allegato 1.

Proprieta fisico-meccaniche del terreno:

L’avanzamento & da eseguire in maniera tale che il
materiale di scavo da galleria, per quanto concerne
le sue proprietd meccaniche, possa essere impiega-
to senz’altro come materiale di deposito. In caso
contrario & obbligo dell’Affidatario trattare il materiale
affinché soddisfi i requisiti per la messa in opera sul
deposito.

La dimensione massima dei grani del materiale da

depositare € funzione dello spessore ammissibile
degli strati di posa in opera.
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Besteht zur Erlangung der geforderten bodenme-
chanischen Einbaukriterien die Notwendigkeit der
Aufbereitung des Ausbruchmaterials, so sind ent-
sprechende MaBnahmen vorzusehen. Ausbruchma-
terial mit gréBerem Korn ist abzusieben, das Uber-
korn aufzubrechen und dem Schattgut so beizumen-
gen, dass ein Material mit verdichtungsfahiger Sieb-
linie entsteht.

Vor Beginn und wahrend der Schittarbeiten sind
Scherfestigkeit und Dichte (Trockendichte, Wasser-
gehalt und Proctordichte) des Schittmaterials nach-
zuweisen.

Der Einbau von Material mit unzureichenden Ver-
dichtungseigenschaften (d.h. von Material, das die
Verdichtungsanforderungen nicht erreicht; z.B. Bo-
denaushubmaterial oder Tunnelausbruchmaterial
aus Stoérzonen) auf der Deponie Padastertal ist in
Abstimmung mit der geotechnischen Bauaufsicht in
»Sandwichbauweise” durchzufiihren, wobei abwech-
selnd eine Lage des Materials mit unzureichenden
Verdichtungseigenschaften und eine Lage Tun-
nelausbruchmaterial mit konformen Verdichtungs-
eigenschaften eingebaut werden.

Bei sehr schlechten Materialeigenschaften ist der
Einbau des Materials in Mieten durchzufihren. Der
Einbau in Mieten wird jeweils mit der geotechnischen
Bauaufsicht abgestimmt bzw. von dieser angeordnet.

3.2.4. Verdichtungsanforderungen Deponiema-
terial

Das Deponiegut ist flachendeckend verdichtet einzu-
bauen. Die ausreichende Verdichtung ist entspre-
chend Deponieverordnung 2008 auszuflhren und
mit flachendeckender kontinuierlicher walzeninte-
grierter Verdichtungskontrolle nachzuweisen (FDVK
gemafB RVS 08.03.02). Die Festlegung der Priffelder
erfolgt durch die geotechnische Bauaufsicht des AG.

Verdichtungsanforderungen des Deponiematerials:

Grobkérnige Bdden:

e Verdichtungsgrad: ........cccceeerunennn. Dor > 100%;

e Verformbarkeit:...........ccuvvnneees E.,i 230 MN/m2,
........................................ bzw. E,q = 34 MN/mz2.

Gemischtkérnige Bdden:

e Verdichtungsgrad: .........cccceeeriieeeenns Dpor = 98%;
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Se per il soddisfacimento dei requisiti geotecnici di
messa in opera sussiste la necessita del trattamento
del materiale di smarino, sono da attuare i provvedi-
menti necessari. Materiale di smarino a grana grossa
€ da setacciare, materiale di dimensioni eccessive &
da frantumare e da combinare per ottenere materiale
con una distribuzione granulometrica idonea alla
compattazione.

Prima dell’inizio dei lavori e durante i lavori di deposi-
to sono da verificare la resistenza a taglio e la densi-
ta (densita secca, contenuto d’acqua e densita Proc-
tor) del materiale da depositare.

La messa in opera di materiale con caratteristiche di
compattazione non sufficienti (cioé di materiale che
non soddisfa i requisiti di compattazione; per esem-
pio materiale di sterro o materiale di smarino da zone
di faglia) & da effettuare, di concerto con la sorve-
glianza geotecnica, con modalita “Sandwich”, che
prevede la posa alternata di uno strato di materiale
con caratteristiche non rispondenti ai requisiti di
compattazione e uno strato di materiale di smarino
con caratteristiche rispondenti ai requisiti di compat-
tazione.

In presenza di materiale di deposito con caratteristi-
che molto scadenti, il riporto & da eseguire in cumuli
regolari (“Mieten”). Il riporto di cumuli regolari deve
essere disposto dalla sorveglianza geotecnica ed &
di volta in volta da concertare con essa.

3.2.4. Requisiti di compattazione materiale di
deposito

Il deposito € da realizzarsi per strati compattati. La
necessaria compattazione € da eseguire secondo |l
Regolamento sui depositi del 2008, e va controllata
con continui controlli di compattazione integrati al
rullo compattatore (SCDCC secondo direttiva RVS
08.03.02). La determinazione dei campi di prova &
eseguita dalla Sorveglianza geotecnica del Commit-
tente.

Richieste di compattazione del materiale del Deposito:

Terreno a grana grossa:

e Grado di compattazione: ................ Dyr > 100%;

e Grado di deformabilita: ............ E,s = 30 MN/m2,
....................... rispettivamente. E,q> 34 MN/m?2.

Terreno a grana mista:

e Grado di compattazione: .................. Dpr > 98%;
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e Verformbarkeit:.........cccovuunnnn... E,i = 15 MN/m2, e (Grado di deformabilita:............. E,1 =15 MN/m2,

........................................ bzw. E,q = 22 MN/mz2.
Feinkdrnige Bdden:

e Verdichtungsgrad: ........ccccceevviieennns Dpor = 95%;

e Verformbarkeit:..........cccouu....... Eyi = 7,5 MN/m2,
........................................ bzw. E,q = 16 MN/m2.

Anforderungen beim Einbau des Deponiematerials:

Zu Beginn der Schittung ist vom AN ein Konzept fiir
die Verdichtung vorzulegen. Es sind zumindest die
geplante Hoéhe der Schittlagen sowie die vorgese-
henen Geréte zur Verdichtung (Walzengewicht, Ver-
dichtungsparameter) anzugeben. Die Héhe der
Schittlagen ist auf maximal 60 cm im unverdichteten
Zustand zu begrenzen. Der Nachweis, dass mit dem
vorgesehenen Verdichtungskonzept die geforderte
Verdichtung erzielt wird, erfolgt im Zuge der Probe-
felder fir die Kalibrierung der FDVK.

Das GroBtkorn darf 2/3 der zuladssigen Schitthéhe
der Einbaulage nicht Uberschreiten.

Zur Verdichtung sind bevorzugt Walzenziige mit
automatischer Anpassung der Verdichtungsparame-
ter / Verdichtungsleistung zu verwenden. Damit ist
die Gefahr der Unter- bzw. Uberverdichtung zu mi-
nimieren.

Je nach Schittmaterial sind die Walzenziige mit
Glattmantelbandagen oder profilierten Bandagen
(Polygonbandagen, SchaffuBbandagen etc.) auszu-
risten.

Die Wirksamkeit der Verdichtung mit dem vorgese-
henen Verdichtungsgerat ist im Zuge eines Probefel-
des nachzuweisen.

Die Einbau- und Verdichtungsarbeiten sind der Wit-
terung anzupassen und vorlbergehend einzustellen,
wenn die bautechnischen Mittel nicht ausreichen, um
die Verdichtungsanforderungen zu erreichen.

Schittmaterial mit zu hohem Wassergehalt, das sich
nicht gemaB den Anforderungen verdichten Iasst,
darf nicht eingebaut werden. Der Wassergehalt ist
durch entsprechende MaBnahmen so zu verringern,
dass die geforderte Verdichtung erreicht werden
kann.

Der zeitliche Ablauf des Einbaus (Schiittung, Planie,

Verdichtung) ist so zu wéhlen, dass eine Durchnas-
sung des Schittmaterials im unverdichteten Zustand
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........................ rispettivamente E 4> 22 MN/mz2.
Terreno a grana fina:

e Grado di compattazione: .................. Dor > 95%;

e Grado di deformabilita: ........... E,i = 7,5 MN/m2,
........................ rispettivamente E,q> 16 MN/m2.

Requisiti di messa in opera materiale di deposito:

Allinizio dei lavori di deposito I'Affidatario deve pre-
sentare un concetto per la compattazione. Devono
essere per lo meno forniti l'altezza prevista degli
strati di riporto cosi come l'attrezzatura prevista per
la compattazione (peso del rullo compattatore, pa-
rametri di compattazione). L'altezza degli strati di
riporto nella condizione non compattata deve essere
limitata al massimo a 60 cm. La verifica del raggiun-
gimento dei requisiti di compattazione mediante il
concetto di compattazione previsto dell’Affidatario
sara eseguita durante la calibrazione del metodo
SCDCC in campi prova.

La dimensione massima dei grani non pud superare
2/3 dell’altezza ammissibile degli strati di riporto.

Per la compattazione sono preferibilmente da impie-
gare rulli compattatori con adattamento automatico
dei parametri di compattazione / prestazione di com-
pattazione. E da minimizzare cosi il pericolo di una
compattazione insufficiente o eccessiva.

In base al materiale di deposito i rulli compattatori
devono essere attrezzati con rulli lisci o rulli profilati
(rulli a punte, rulli a “pié di pecora”, ecc.).

L’efficacia della compattazione con la prevista at-
trezzatura di compattazione deve essere verificata
SU un campo prova.

| lavori messa in opera e di compattazione devono
essere adattati alle condizioni meteo e devono esse-
re sospesi qualora con i mezzi costruttivi non sia
possibile raggiungere i requisiti di compattazione.

Materiale di deposito con un eccessivo contenuto
d’acqua, che non pud essere compattato come ri-
chiesto, non pud essere posto in opera. |l contenuto
d’acqua deve essere ridotto attraverso idonei inter-
venti affinché il grado di compattazione richiesto
possa essere raggiunto.

Lo svolgimento della messa in opera (riporto, spia-

namento, compattazione) & da organizzare in modo
tale da evitare I'imbibizione con acqua del materiale
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vermieden wird.

Vor Schittbeginn ist ein Proctorversuch zur Ermitt-
lung des optimalen Wassergehaltes zum Einbau des
Deponiematerials durchzufiihren. Bei jeder Anderung
des Schittmaterials ist ein neuer Proctorversuch
durchzufihren. Die Proctorversuche sind von einem
unabhéngigen akkreditierten bzw. anerkannten
Prifinstitut durchzuflhren. Bei gleichbleibendem
Schittmaterial ist je 100.000 m2 Schiittung ein weite-
rer Proctorversuch durchzufuhren.

3.2.,5. Verdichtungsnachweis Deponiematerial

Die Uberpriifung der Verdichtung und Tragfahigkeit
ist mit der Flachendeckenden Dynamischen Verdich-
tungskontrolle (FDVK) vorzunehmen. Es ist gemaf
RVS 08.03.02 vorzugehen.

Abnahmeprifungen sind fir jede dritte Schiittlage
vollflachig durchzufiihren.

Zu Beginn der Verdichtung sowie bei jeder Anderung
des Schittmaterials ist seitens des AN in Abstim-
mung mit der OBA in Probefeldern eine Kalibrierung
des dynamischen Messwertes der Flachendecken-
den Dynamischen Verdichtungskontrolle durchzufih-
ren.

Zum flachendeckenden Verdichtungsnachweis ist ein
Dokumentationssystem, welches eine flachenhafte
Betrachtung der Prifflache zulasst, zu verwenden.
Die farbliche Darstellung mit Zuordnung der Mess-
werte ist im Zuge der Kalibrierung festzulegen.

Die Ergebnisse des flachendeckenden Verdich-
tungsnachweises sind in digitaler Form zu liefern. Als
Mindestanforderung sind Flachenplots als Draufsicht
auf die Profflache mit farblicher Zuordnung der ge-
messenen Verdichtungskennwerte zu liefern.

Das System muss die Mdglichkeit bieten, einzelne
Prafbahnen in 2D Darstellung (Messwert Uber Stati-
onierung der Prifbahn) zu liefern.

Liegt der Messwert unter dem 0,8-fachen des aus
der Kalibrierung ermittelten Mindestwerts, sind die
entsprechenden Stellen mittels Plattendruckversu-
chen (statisch oder dynamisch) nachzuprifen.

Erfolgt der Verdichtungsnachweis mit dem dynami-
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di deposito sciolto (in condizione non compattata).

Prima dell'inizio dei lavori di riporto deve essere ese-
guita una prova Proctor per determinare il contenuto
d’acqua ottimale per la posa in opera del materiale di
deposito. A ogni variazione delle proprieta del mate-
riale di deposito la prova Proctor & da ripetere. Le
prove Proctor devono essere eseguite da un labora-
torio di prova indipendente, accreditato o riconosciu-
to. In caso di costanza delle proprieta del materiale
di deposito, la prova Proctor € da ripetere ogni
100.000 m? di riporto.

3.2.5. Controllo di compattazione materiale di
deposito

Il controllo della compattazione e della capacita por-
tante deve avvenire con il sistema SCDCC.
L’applicazione deve essere conforme alla direttiva
RVS 08.03.02.

Verifiche di collaudo sono da eseguire per ogni terzo
strato di riporto sull'intera superficie dello strato.

Prima dell'inizio della compattazione e in caso di
modifiche delle proprieta del materiale di deposito
I'Affidatario di concerto con la DL & tenuto a effettua-
re / ripetere la calibrazione del sistema SCDCC su
campi di prova.

Per la verifica di compattazione con sistema SCDCC
deve essere impiegato un sistema di documentazio-
ne che consenta considerazioni estese sulla superfi-
cie di prova. La rappresentazione in falsi colori con
'associazione numerica dei valori di misura deve
essere stabilita in fase di taratura.

| risultati della verifica di compattazione SCDCC
devono essere consegnati in formato digitale. Devo-
no essere almeno fornite elaborazioni planimetriche
delle superfici di prova raffiguranti i valori di compat-
tazione misurati, rappresentati in falsi colori.

Il sistema deve offrire la possibilita di fornire la rap-
presentazione in 2D di singole corsie di prova (valori
misurati durante lo stazionamento della macchina
sulla corsia di prova).

Nei punti dove i valori misurati fossero inferiori a 0,8
volte il valore minimo determinato in fase di taratura,
devono essere eseguite ulteriori prove di carico su
piastra (statiche o dinamiche).

In caso di verifica della compattazione con il metodo
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schen Lastplattenversuch, so ist gemaB RVS
08.03.04 vorzugehen. Die Anzahl der Versuche ist
dann im Vergleich zum statischen Lastplattenver-
such zu vervierfachen.

3.2.6. GroBscherversuche Deponiematerial

Es sind GroBscherversuche (Scherflache mind. 30 x
30 cm) an représentativen Proben des Deponiemate-
rials durchzufihren.

Der erste GroBscherversuch ist vor Schittbeginn
auszufihren.

Bei jeder Anderung des Schiittmaterials ist ein neuer
GroBscherversuch durchzufihren.

Bei gleichbleibendem  Schittmaterial st je
100.000 m2 Schittung ein weiterer GroBscherver-
such durchzufiihren.

Die Auswahl der Proben erfolgt gemeinsam mit dem
AN, dem Prifinstitut und der geotechnischen Bau-
aufsicht des AG.

Im Zuge der Ausfiihrung der GroBscherversuche ist
jeweils eine KorngréBenverteilung einschlieBlich
Materialklassifizierung durchzufihren.

Die Versuche sind von einem akkreditierten bzw.
anerkannten Prifinstitut durchzufiihren.

3.2.7. Bestimmung der Einbaudichte Deponie-
material

Die Einbaudichte (Trockendichte und Wassergehalt)
des Deponiematerials ist punktuell nachzuweisen.

Es ist eine Bestimmung der Einbaudichte alle
10.000 m2 Deponieschittung durchzufihren.

Es ist ein geeignetes Verfahren fir die Dichtebe-
stimmung zu wahlen (Densitometer, Sandersatz,
Isotopeneinstichsonde, Schirfgrubenverfahren etc.).
Die Eignung des Verfahrens ist im Zuge der Ausfih-
rung des FDVK Probefeldes nachzuweisen.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil C 1/ Sezione C 1

della piastra di carico dinamica € da procedere se-
condo RVS 08.03.04. In questo caso rispetto al me-
todo con piastra di carico statica il numero delle pro-
ve & da quadruplicare.

3.2.6. Prove di taglio su provini di grandi dimen-
sioni di materiale di deposito

Devono essere eseguite prove di taglio su provini di
grandi dimensioni (superficie di taglio al minimo 30 x
30 cm) ricavate di un campione rappresentativo del
materiale del deposito.

La prima prova di taglio su provini di grandi dimen-
sioni deve essere eseguita prima dell'inizio dei lavori
di riporto.

A ogni variazione del materiale di deposito la prova
di taglio deve essere ripetuta.

In caso di costanza delle proprieta del materiale di
deposito, la prova di taglio &€ da ripetere ogni
100.000 m? di riporto.

La scelta dei provini avviene in accordo tra Affidata-
rio, laboratorio di prova e Sorveglianza geotecnica
del Committente.

In ambito della prova di taglio deve essere eseguita
un’analisi granulometrica comprensiva di classifica-
zione del materiale.

Le prove devono essere eseguite da un laboratorio
di prova accreditato o riconosciuto.

3.2.7. Determinazione della densita del materiale
in opera materiale di deposito

La densita del materiale di deposito messo in opera
(densita secca e contenuto d’acqua) deve essere
controllata puntualmente.

La determinazione della densita deve essere esegui-
ta ogni 10.000 m2 di riporto.

Deve essere scelto un procedimento idoneo per la
determinazione della densita (metodo del pallone di
gomma, metodo della sabbia calibrata, metodo con
raggi 7, metodo dello scavo di buche, ecc.).
L’idoneita del procedimento deve essere controllata
sul campo prova in ambito della taratura del sistema
SCDCC.
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Erfolgen die Dichtebestimmungen Uber radiometri-
sche Verfahren sind die Bedingungen der TP BF-
StB, Teil B 4.3 der deutschen FGSV zu beachten.

Zur Ermittlung des Verdichtungsgrades Dp, ist vor
Schittbeginn ein Proctorversuch zur Ermittlung der
Proctordichte und des optimalen Wassergehaltes
durchzufiihren. Bei jeder Anderung des Schittmate-
rials ist ein neuer Proctorversuch durchzufiihren. Die
Proctorversuche sind von einem unabhé&ngigen ak-
kreditierten bzw. anerkannten Prifinstitut durchzu-
fihren. Bei gleichbleibendem Schittmaterial ist je
100.000 m?2 Schittung ein weiterer Proctorversuch
durchzufihren.

3.2.8. Basisdrainagestrang Deponie

Anforderungen Basisdrainagestrang:

In der Talsohle ist ein durchgéangiger Drainagestrang
aus Filterkies zu errichten.

Der Drainagestrang dient der Basisdrainage des
Deponiekérpers.

Die Querschnittsflache des Drainagestrangs muss in
jedem Querprofil mindestens 50 m? betragen.

Im Querschnitt des Drainagestrangs muissen Draina-
gerohre eingebaut sein. Flr die Anforderungen an
die Drainagerohre siehe Absatz 3.3.1. Anzahl und
Anordnung der Drainagerohre sind planméaBig fest-
gelegt. Das Mindestgefalle der Sickerrohre darf 2%
nicht unterschreiten.

Fir den Basisdrainagestrang ist Grobschotter mit
Sieblinie 32/63 zu verwenden.

Der Grobschotter kann aus gebrochenem, aufberei-
tetem Tunnelausbruchmaterial gewonnen werden.

Vor dem Einbau gelten fir die Sieblinie folgende
Grenzwerte hinsichtlich des Unterkornanteils des
Grobschotters:

e Anteil <32mMm: ..o, <10 M-%
e Anteil <16 MM .o, <2 M-%
e Anteil <8 mMm: .o, <1 M-%
e Anteil<2mm: ..o, < 0,5 M-%

Der Kornanteil gréBer als 63 mm darf zudem 10 M-%
nicht Oberschreiten.

Die hydraulische Durchléssigkeit gemaB ONORM B
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In caso di ricorso al procedimento con raggi gamma
sono da rispettare le disposizioni secondo TP BF-
StB, parte B 4.3 dell’associazione FGSV.

Ai fini della determinazione del grado di compatta-
zione Dp, prima dell’inizio dei lavori & da eseguire
una prova Proctor per determinare la densita Proctor
e il contenuto ottimale d’acqua. La prova Proctor &
da ripetere per ogni cambiamento del materiale di
deposito. Le prove Proctor sono da eseguire da un
ente indipendente, accreditato o riconosciuto. In
caso di costanza delle caratteristiche del materiale di
deposito la prova Proctor & da ripetere per ogni
100.000 m2 di riporto.

3.2.8. Drenaggio di base deposito

Requisiti cordone di drenaqgqio di base:

Nel fondovalle deve essere realizzato un cordone
continuo di drenaggio in ghiaia filtrante.

Il cordone di drenaggio svolge la funzione di drenag-
gio di base del corpo di deposito.

L’area della sezione trasversale del cordone di dre-
naggio deve essere ovunque almeno pari a 50 m2.

La sezione tipo del cordone di drenaggio di base
deve contenere tubi di drenaggio. Per i requisiti dei
tubi di drenaggio si rimanda al paragrafo 3.3.1. Nu-
mero e disposizione dei tubi di drenaggio sono stabi-
liti da progetto. La pendenza minima dei tubi di dre-
naggio non deve essere inferiore del 2%.

Per il drenaggio di base deve essere impiegata
ghiaia grossolana con granulometria 32/63.

La ghiaia grossolana pud essere ottenuta da mate-
riale di smarino frantumato e selezionato.

Prima della messa in opera la frazione fine della
distribuzione granulometrica della ghiaia deve rispet-
tare i seguenti limiti:

e frazione <32 MMmM: ...ccccovvveeeeeiinne <10 M-%
e frazione <16 mMM: .ccvrviiiiiiiiiiiieeeeee, <2 M-%
e frazione <8 mm: ..o, <1 M-%
e frazione <2 mMM: ..ccccvevvivvviiieieiennnnns < 0,5 M-%

La frazione di dimensione maggiore di 63 mm non
deve inoltre superare 10 M-%.

La permeabilita idraulica della ghiaia filirante secon-
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4422-1 des Filterkieses muss im Endzustand der
Deponie unter Einwirkung der statischen Auflast der
Deponieliberdeckung gréBer sein als 102 m/s.

Die Anforderung an die Durchlassigkeit im eingebau-
ten Zustand gilt als erfillt, wenn fir die Sieblinie des
Grobschotters nach einer statischen Belastung mit
1.500 kN/m2 folgende Grenzwerte hinsichtlich des
Unterkornanteils eingehalten werden:

e Anteil <32mm: ..o, <15 M-%
e Anteil <16 mMM: .o, <4 M-%
e Anteil <8 mMm: .o <2 M-%
e Anteil <2mMm: s <1 M-%

Die Eignung des Grobschotters fir die Verwendung
als Filterkies fir den Basisdrainagestrang ist im
Rahmen einer Eignungsprifung nachzuweisen.

Die Eignungsprufung ist in Abstimmung mit der geo-
technischen Bauaufsicht des AG durchzufiihren.

Die statische Belastungsprobe zum Nachweis der
Eignung ist mit einer Prafvorrichtung mit Mindestin-
nenabmessung von 70 cm und behinderter Seiten-
dehnung durchzufihren. Die statische Belastung
muss mindestens 1.500 kN/m2 betragen. Die Dauer
der Belastungsprobe muss mindestens 24 h betra-
gen. Die Probedauer umfasst dabei die Dauer fiir die
stufenférmige Aufbringung der Last gemaB folgen-
den Lastschritten zu je 2 h Dauer:

e Lastschritt 1:...ccccceeeeiiieee e 100 kN/m?2
e Lastschritt 2:.....ccccvvviiiiiii, 200 kKN/m?2
e Lastschritt 3:....uvveeiii, 400 kKN/m?2
e Lastschritt 4:...cccceeeviiiieeee e 800 kN/mz2
e Lastschritt 5:...evvveeeiiiiieeeeeee 1.500 kN/m?2

Die Probenhéhe muss mindestens 70 cm betragen.
Die Prifvorrichtung muss mit Einlagen zur Lastver-
teilung ausgestattet sein.

Der Filterkies fur den Basisdrainagestrang ist beim
Einbau nicht zu verdichten. Fur den Einbau finden
die Verdichtungsanforderungen gemaB Punkt 3.2.4
keine Anwendung.

Die Auswahl der Einbaufahrzeuge hat entsprechend
der Neigung des Grobschotters zur Kornzertrimme-
rung beim Befahren zu erfolgen.

Der AN hat ein Einbaukonzept auszuarbeiten und mit

der geotechnischen Bauaufsicht des AG abzustim-
men.
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do ONORM B 4422-1 nello stato finale del deposito e
sotto I'azione statica del peso del ricoprimento con il
deposito deve essere maggiore di 10 m/s.

Il requisito relativo alla permeabilita idraulica nello
stato dopo la messa in opera puo ritenersi soddisfat-
to, se la distribuzione granulometrica della ghiaia
grossa dopo una prova di carico statico con carico di
1.500 kN/m? rispetta i seguenti valori limite in merito
alla frazione fine:

e frazione <32 MmM: ...cccccvvvveeeeeiinne <15 M-%
e frazione < 16 MM: .cccvveeeeeeeeieiieeee, <4 M-%
e frazione <8 mm: ..ccccoririiiiiiiiiiiiieeeee, <2 M-%
e frazione<2mm: ..cccooviriiiiiiiiiiiiieeeee, <1 M-%

L’idoneita del materiale da utilizzare come ghiaia
filtrante per il cordone di drenaggio di base deve
essere verificata mediante una prova d’idoneita.

La prova d'idoneita & da eseguire di concerto con la
sorveglianza geotecnica del Committente.

La prova di carico statico per la verifica dell'idoneita
e da eseguire con un dispositivo di prova con dimen-
sione interna minima di 70 cm e dilatazione trasver-
sale impedita. Il carico statico deve essere di almeno
1.500 kN/m2. La durata della prova di carico deve
essere di almeno 24 h. La durata della prova com-
prende la durata della fase di applicazione del carico
secondo le seguenti fasi di carico di durata di 2 h
ciascuna:

e fasedicarico1:....cccoiiiereeeriiiinneen, 100 kN/m2
e fasedicarico2:..iieeieieieieiennnnns 200 kN/m2
e fasedicarico3:..iiiiiiiiieieiiiennns 400 kN/mz2
e fasedicarico4:....cccovvieneieiiiccnnnnnn. 800 kN/mz
e fasedicaricob5:....cccoviiieeeeiiicnnnen 1.500 kN/m?2

L’altezza del provino deve essere di almeno 70 cm. Il
dispositivo di prova deve essere dotato d’inserti per
la distribuzione del carico.

La ghiaia filtrante non € da compattare durante la
messa in opera. Per la posa in opera non si applica-
no i requisiti di compattazione di cui al punto 3.2.4.

Il mezzo per la messa in opera & da scegliere in fun-
zione della tendenza alla frantumazione della ghiaia
grossa sotto I'effetto del transito del mezzo.

L’Affidatario deve elaborare un concetto per la mes-

sa in opera da concertare con la sorveglianza geo-
tecnica del Committente.
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Eindeckunq Basisdrainagestranq:

Die Eindeckung des Basisdrainagestrangs und die
Abgrenzung gegen das Deponieschittmaterial ha-
ben mit zwei filterstabilen Lagen zu je 60 cm Starke
zu erfolgen.

Die mechanische Filterstabilitat ist gemaB RVS
08.03.01 nachzuweisen. Das Verhaltnis der Korn-
gréBe di5 des Filtermaterials (bzw. des Materials mit
der groberen Kdérnung) zu dgs des abzufilternden
Materials muss im eingebauten Zustand kleiner
gleich 5 sein.

Far die Herstellung der Kornfilter kann entsprechend
filterstabiles  Tunnelausbruchmaterial verwendet
werden.

Fiar den Einbau des Kornfilters gelten die Verdich-
tungsanforderungen geman Punkt 3.2.4.

Die Eignung des Materials fir den Kornfilter ist durch
Bestimmung der KorngrdBenverteilungen nachzu-
weisen. Die Materialproben sind einem Probefeld zu
entnehmen das entsprechend den Anforderungen
geman Punkt 3.2.4 verdichtet wurde.

Die Herstellung des Kornfilters ist innerhalb kurzer
Zeit im Anschluss an den Einbau des Basisdrainage-
strangs durchzufihren.

Der Kornfilter ist anschlieBend ist innerhalb kurzer
Zeit mit einer mindestens 2,00 m starken Schicht aus
Tunnelausbruchmaterial zu Oberdecken. Fiir den
Einbau gelten die Verdichtungsanforderungen ge-
manB Punkt 3.2.4.

3.2.9. Deponiebau im Winter

Der Zeitplan der Arbeiten sieht auch in den Winter-
monaten Deponiearbeiten vor (siehe Kapitel F, An-
hang F 1).

Fir den Deponiebau im Winter sind besondere Vor-
kehrungen anzuwenden.

Einbau und Verdichtung von Schittungen bei Frost
bzw. bei lang anhaltenden Niederschlagen sind unter
Einhaltung folgender besonderer Vorkehrungen
maoglich:

e Gefrorenes Schittmaterial darf nicht eingebaut
werden. Es ist in Haufen zwischengelagertes,
nicht gefrorenes Material aus Tiefen ab ca.
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Ricoprimento drenaqgio di base:

Il ricoprimento del drenaggio di base e la delimitazio-
ne verso il corpo di deposito deve avvenire con due
strati resistenti alla filtrazione di spessore ciascuna
60 cm.

Il funzionamento meccanico del filiro deve essere
verificata secondo RVS 08.03.01. |l rapporto tra la
dimensione dei grani dis del materiale del filtro (del
materiale a grana piu grossa) e dgs del materiale da
filtrare deve essere inferiore a 5 nella condizione di
messa in opera.

Per la realizzazione degli strati resistenti alla filtra-
zione pud essere usato materiale di scavo da galleria
rispondente al criterio stabilito.

Per la messa in opera degli strati resistenti alla filtra-
zione si applicano i requisiti di compattazione di cui
al punto 3.2.4.

L’idoneita del materiale per gli strati resistenti alla
filtrazione & da verificare mediante determinazione
delle distribuzioni granulometriche. | provini sono da
ricavare da un campo di prova soggetto a compatta-
zione secondo i requisiti di cui al punto 3.2.4.

Gli strati resistenti alla filtrazione sono da realizzare
immediatamente dopo la posa in opera del cordone
di drenaggio di base.

Gli strati resistenti alla filtrazione sono da ricoprire di
seguito entro breve tempo con uno strato di materia-
le di scavo da galleria di spessore minimo pari a
2,00 m. Per la messa in opera si applicano i requisiti
di compattazione di cui al punto 3.2.4.

3.2.9. Costruzione invernale del deposito

Il programma lavori prevede la costruzione del depo-
sito anche nei mesi invernali (si veda il Capitolo F,
Allegato F I).

Per i lavori nel deposito in inverno sono da applicare
particolari precauzioni.

La posa in opera e la compattazione dei riporti in
caso di gelo e/ o di piogge prolungate sono consen-
tite rispettando le seguenti precauzioni:

e Non pud essere messo in opera materiale di
deposito congelato. Materiale non congelato de-
ve essere prelevato da cumuli da una profondita
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0,30 m bis 1,00 m unter der Oberflache zu ent-
nehmen.

e Grundsatzlich ist der Einbau von Deponiemateri-
al auf gefrorenen Schittlagen bzw. auf gefrore-
ner Aufstandsflache nicht zuldssig. Der gefrore-
ne Untergrund ist vor dem Einbau abzutragen.
Im Einzelfall und bei Zustimmung durch die geo-
technische Bauaufsicht des AG darf der Einbau
von Deponiematerial auch auf gefrorenem Un-
tergrund erfolgen.

e Es sind kurze und direkte Transportwege ohne
Warte- bzw. Stehzeiten einzuhalten.

e Die Lagenstarke der Schuttungen ist zu reduzie-
ren. Die reduzierte Lagenstarke wird von der ge-
otechnischen Bauaufsicht des AG vorgeschrie-
ben.

e Das Schittmaterial ist unmittelobar nach dem
Einbau endzuverdichten.

e Der AN hat innerhalb der Betriebszeiten der
Deponie einen kontinuierlichen Schittbetrieb
vorzusehen, sodass das Einfrieren des einzu-
bauenden Schittmaterials bzw. der oberflachli-
chen bereits eingebauten Schittlagen nicht statt-
finden kann.

e Endverdichtete Schiittlagen sind bei Unterbre-
chungen des Schiittbetriebs auf Anordnung der
OBA mit Decklagen aus Schittmaterial als Win-
tersicherung zu versehen, die bei Wiederauf-
nahme der Arbeiten abzutragen sind.

3.3. Entwasserungsarbeiten

Die technischen Vertragsbedingungen gelten sinn-
geman nach RVS 08.04.

3.3.1. Sickerrohre

Sickerrohre, welche im Deponiekdrper oder im Ba-
sisdrainagestrang eingebaut werden, mussen aus
hochwertigem Polypropylen (PP) gem&B ONORM
EN 1852-1 ohne Zusatz von Flllstoffen hergestellt
sein.

Die Ringsteifigkeit muss der Klasse SN 16 entspre-
chen. Es sind Vollwandrohre mit einer Mindestwand-
starke von 8 mm zu verwenden.

Die Rohre missen in jedem Fall entsprechend den

vorgesehenen Uberschiittungsbedingungen  und
Uberschuttungshéhen statisch nachgewiesen sein.
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a partire da circa 0,30 m fino a 1,00 m sotto la
superficie.

e Di principio, non & ammessa la posa in opera di
materiale di deposito su piani d'imposta congela-
ti. Il sottofondo congelato deve preliminarmente
essere asportato. In singoli casi e previa autoriz-
zazione da parte della Sorveglianza geotecnica
del Committente, la posa in opera di materiale di
deposito pud avvenire anche su piani d'imposta
congelati.

e Sono da rispettare vie di trasporto brevi e dirette
senza tempi di attesa;

e Lo spessore dello strato di riporto deve essere
ridotto. La riduzione € disposta da parte della
Sorveglianza geotecnica del Committente.

e |l materiale di deposito dopo il riporto deve esse-
re immediatamente compattato.

e L’Affidatario deve garantire il lavoro continuato
entro gli orari di esercizio del deposito per evitare
che il materiale di riporto da mettere in opera
nonché gli strati superficiali di deposito gia messi
in opera non congelino.

e In caso d'interruzione dei lavori, su disposizione
della DL strati di deposito compattati devono es-
sere ricoperti con uno strato di copertura a pro-
tezione dal gelo, da rimuovere alla ripresa dei la-
vori.

3.3. Lavori di drenaggio

Le disposizione contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RVS 08.04.

3.3.1. Tubi di drenaggio

| tubi di drenaggio da impiegare nella costruzione del
deposito o del cordone di drenaggio devono essere
composti di polipropilene (PP) di alta qualita secondo
la normativa austriaca ONORM EN 1852-1 ed esse-
re a guscio pieno.

La rigidezza anulare deve corrispondere alla classe
SN 16. Devono essere impiegati tubi a guscio pieno
con spessore del guscio di almeno 8 mm.

| tubi devono in ogni caso essere staticamente verifi-

cati per le condizioni previste di ricoprimento e per
I'altezza prevista di ricoprimento.
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Die Innenflache der Sickerrohre muss glatt sein.

Es sind geschlitzte Rohre zu verwenden.

Es sind Teilsickerrohre mit einem Offnungswinkel der
Schlitze von 220° zu verwenden.

Die Schlitzbreite muss mindestens 5 mm betragen.

Die Wassereintrittsflache von Rohren DN200 bzw.
DN250 muss mindestens 100 cm?/Ifm betragen.

Die Sickerrohre sind grundsatzlich in einem Auflager
aus Beton XO0(A) zu verlegen.

Die Sickerrohre sind (ber die gesamte Lange mit
einer Sickerkiespackung aus Filterkies 16/32 zu

ummanteln.

Far den Einbau gilt RVS 08.04.01.
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La superficie interna dei tubi di drenaggio deve esse-
re liscia.

Sono da impiegare tubi con aperture a fessura.

Sono da impiegare tubi di drenaggio parziale caratte-
rizzati da un angolo di apertura delle fessure di 220°.

L’ampiezza delle fessure deve essere di almeno 5
mm. La superficie dingresso dell’acqua di tubi
DN200 e DN250 deve essere almeno pari a
100 cm?/m.

| tubi di drenaggio sono da porre in opera su un letto
di calcestruzzo X0(A).

| tubi di drenaggio sono da avvolgere per tutta la
lunghezza con uno strato di ghiaia drenante di gra-
nulometria 16/32.

Per I'esecuzione si applica la direttiva RVS 08.04.01.
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4. TECHNISCHE BESTIMMUNGEN -
PORTALVOREINSCHNITTE

4.1. Geltungsbereich

Die Gultigkeit der nachstehenden technischen Ver-
tragsbestimmungen bezieht sich auf die Portalvor-
einschnitte fr die Herstellung folgender Portale:

e Oberes Portal Umleitungsstollen;
e Portal Querdrainagestollen;
e Portal Schutterstollen Padastertal;

e Herstellung der Anschlagsituation beim unteren
Portal des Umleitungsstollens.

4.2. Allgemeine Grundsatze

Uber Notwendigkeit, Art und Umfang von Siche-
rungsmaBnahmen zum Schutze der Belegschaft
sowie aller zum Einsatz gelangenden Geréate wéah-
rend des Baus entscheidet der AN. Uber Notwendig-
keit, Art und Umfang von SicherungsmaBnahmen
zum Schutze des Bauwerks entscheiden AG / OBA
und AN gemeinsam.

4.3. Portalsituationen

4.3.1. Allgemeine Bestimmungen

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn der jeweiligen Portale
ist der OBA ein Baukonzept zur Freigabe vorzule-
gen.

Vor Arbeitsbeginn sind die Einbauten durch den AN
zu erheben.

Der Bereich oberhalb des Portalvoreinschnitts ist vor
Beginn des Abtrags von Lockermaterial und ab-
sturzgefahrdeten Baumen zu berdumen.
Portalvoreinschnitte sind mit bewehrten und verna-
gelten Spitzbetonverkleidungen zu sichern.

Felsbdschungen sind vor dem Auftrag von Spritzbe-
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4. DISPOSIZIONI TECNICHE - ZONE DI
PORTALE

4.1. Ambito di validita

La validita delle seguenti disposizioni contrattuali
tecniche si riferisce alle zone di portale per la realiz-
zazione dei seguenti imbocchi:

e portale superiore cunicolo di deviazione;
e portale cunicolo di drenaggio trasversale;
e portale cunicolo di smarino Padastertal;

e realizzazione della situazione d’attacco presso il
portale inferiore del cunicolo di deviazione.

4.2. Principi generali

Spetta all’Affidatario stabilire in corso d’opera il tipo e
I'entita delle misure volte a garantire la sicurezza del
personale impiegato e di tutti gli strumenti utilizzati.
Le misure di protezione delle opere sono invece deci-
se in comune accordo da Committente / DL e Affida-
tario.

4.3. Situazioni portali

4.3.1. Disposizioni generali

In tempo utile prima dell’inizio dei lavori per i rispettivi
portali deve essere consegnato alla DL un concetto di
lavoro per I'approvazione.

Prima dell’inizio dei lavori I'Affidatario deve rilevare le
installazioni sotterranee.

Prima dell’inizio degli scavi di sbancamento, I'area al
di sopra della zona di portale deve essere liberata da
materiale sciolto e da alberi a rischio di caduta.

Le zone di portale devono essere messe in sicurezza
attraverso rivestimenti in calcestruzzo proiettato, ar-
mati e chiodati.

Prima della messa in opera del calcestruzzo proietta-
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ton von losem Material zu befreien.

Der Abtrag hat lagenweise gemaB Plan zu erfolgen
und ist geologisch zu dokumentieren.

Der nachste Abtraghorizont darf erst nach vollstan-
digem Einbau und Wirksamwerden der Bdschungs-
sicherung (nach Einbau Ankerplatte und Mutter des
Ankers) erfolgen.

Nach geotechnischer Erfordernis kann eine ab-
schnittsweise Herstellung der einzelnen Abtraghori-
zonte notwendig werden. Die jeweiligen Abschnitte
sind vor Erstellung des nachsten Abschnitts voll-
standig zu sichern. Die Festlegung der erlaubten
Abschnittslangen hat in Abstimmung mit der OBA zu
erfolgen.

Die Spritzbetonsicherungen sind in einem Raster
von mindestens 2,0 x 2,0 m bzw. gemaB Anordnun-
gen der OBA mit Entlastungsbohrungen zu verse-
hen.

Wasserzutritte, insbesondere das Antreffen eines
Bergwasserhorizonts, sind zu vermerken. Drainage-
bohrungen mit DN3" und L&ngen bis 20 m (5% nach
oben geneigt) werden nach Erfordernis entspre-
chend den angetroffenen hydrogeologischen Ver-
héltnissen durch die OBA festgelegt.

Verformungsmesspunkte gemaB Plan sind mit fort-
schreitender Béschungssicherung zu installieren.
Zusatzliche Messpunkte werden nach Erfordernis
durch die OBA festgelegt. Die Durchfihrung der
Messungen erfolgt gemaB Messprogramm durch
einen dritten AN des AG.

MattenstdBe sind durch Ubergreifung mit Ubergrei-
fungsldngen von mindestens 40 cm herzustellen. Die
Mattenbewehrung darf nicht mit KreuzstéBen verlegt
werden. Das Durchspritzen durch zwei Bewehrungs-
lagen ist nicht gestattet. Die Bewehrungsmatten sind
so anzuordnen, dass die Nagelkdpfe mdglichst in
den Uberlappungsbereichen zu liegen kommen.

Am oberen Rand der Anschlagwand sind eine Ent-
wasserungsrinne aus Spritzbeton auszubilden und
eine Absturzsicherung (h = 1,00 m) in Form eines
Maschendrahtzaunes oder gleichwertig vorzusehen.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil C 1/ Sezione C 1

to il terreno mobile dev'essere rimosso dalle scarpate
rocciose.

Lo scavo deve essere eseguito in strati secondo
qguanto definito da progetto e dev'essere documentato
geologicamente.

Lo scavo del livello successivo pud essere eseguito
solo dopo il completamento delle fasi precedenti e
dopo l'avvenuta efficacia delle misure di sostegno
(posa di piastra di ancoraggio e madrevite
dell’ancorante).

In base alle condizioni geotecniche pud essere ne-
cessaria la costruzione a tratti dei singoli orizzonti di
scavo. | singoli orizzonti devono essere completa-
mente sostenuti e protetti prima dello scavo
dell’orizzonte successivo. La determinazione della
lunghezza dei tratti di scavo €& da fissare assieme alla
DL.

Per i sostegni in calcestruzzo proiettato sono da pre-
vedere perforazioni di drenaggio con maglia di alme-
no 2,0 x 2,0 m ovvero secondo disposizione della DL.

Venute d'acqua devono essere documentate, specie
il livello d'acqua d'infiltrazione. Perforazioni di dre-
naggio DN3" di lunghezza fino a 20 m (inclinate del
5% verso l'alto) saranno stabilite dalla DL in base alle
esigenze idrogeologiche.

Punti di misura delle deformazioni secondo progetto
devono essere installati contemporaneamente
all’esecuzione dei lavori. Se necessario punti di misu-
ra aggiuntivi sono stabiliti dalla DL. L’'esecuzione delle
misure € realizzata da un terzo Affidatario del Com-
mittente secondo il programma di monitoraggio.

Le giunzioni delle reti devono essere eseguite con
una lunghezza di sovrapposizione minima di 40 cm.
Le reti non possono essere posate con giunzioni in-
crociate. Non & permesso proiettare il betoncino tra
due strati di armatura. Le reti di armatura devono
essere disposte in modo tale che le teste dei chiodi
risultino posizionate in corrispondenza della zona di
sovrapposizione.

In testa alla parete d’attacco € da costruire una cana-
letta di drenaggio in calcestruzzo proiettato e un re-
cinto anticaduta (altezza minima 1,00 m) sotto forma
di un recinto a rete metallica o simile.
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4.3.2. Unteres Portal Umleitungsstollen

Das Portal des Umleitungsstollens in bergmanni-
scher Bauweise (unteres Portal Umleitungsstollen)
befindet sich innerhalb der Grenzen der genehmig-
ten Deponie Padastertal, auf der orographisch rech-
ten Talseite am Talausgang des Padastertales. Der
Portalbereich ist Uber die Baustrasse Talsohle er-
reichbar.

Aushub und Sicherung des Portalvoreinschnitts sind
im Rahmen des Vorgéngerloses V57 von Seiten
eines dritten AN bereits durchgefiihrt worden.

Die Herstellung der Anschlagsituation umfasst die
Errichtung von Rohrschirm und Luftbogenstrecke.

Der Vortrieb der bergménnischen Bauweise des
Umleitungsstollens beginnt nach Errichtung von
Rohrschirm und Luftbogenstrecke.

GemalB geologischer Prognose wird kein Grundwas-
ser erwartet. Es ist in jedem Fall mit Sickerwasserzu-
tritten zu rechnen.

Rohrschirm:

Der Rohrschirm ist aus  Stahlfutterrohren
@139,7 mm, s = 8 mm, Stahlgite St360, L = 12,00 m
und Achsabstand a = ca. 40 cm herzustellen. Die
Anschlagwand ist im Bereich des Rohrschirms mit
einem bewehrten Spritzbetonkranz der Breite 50 cm
und der Starke 20 cm zu verstarken.

Der Rohrschirm ist im Winkel zwischen 10:00 Uhr
bis 2:00 Uhr auszufthren. Bei der Ausfihrung der
Bohrungen sind die planmé&Bigen Anordnungen und
horizontalen und vertikalen Neigungen einzuhalten,
um Uberschneidungen mit der ansteigend verlau-
fenden, gekrimmten Rdhre des Umleitungsstollens
zu vermeiden.

Die Futterrohre des Rohrschirms sind mit Ze-
mentsuspension zu verflllen und verpressen und auf
diese Weise zur Ausbildung eines Traggewdlbes
gegeneinander zu verspreizen.

Luftbogenstrecke:

Der Abtrag fur die Errichtung der Luftbogenstrecke
hat lagen- bzw. nach Erfordernis auch abschnitts-
weise zu erfolgen, wobei geéffnete Flachen sofort
mit Spritzbeton und erforderlichenfalls Ankern zu
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4.3.2. Portale inferiore cunicolo di deviazione

Il portale inferiore del cunicolo di deviazione si trova
allinterno dei confini del deposito Padastertal, sulla
destra orografica della valle, all'uscita della val Pada-
ster. La zona di portale € raggiungibile dalla strada di
cantiere di fondovalle.

Scavo e messa in sicurezza dell'imbocco sono stati
eseguiti in ambito del lotto precedente V57 da parte di
un affidatario terzo.

La realizzazione della situazione d’attacco richiede la
predisposizione di preanello e di ombrello d’infilaggio.

L’avanzamento della galleria naturale del cunicolo di
deviazione avra inizio dopo la realizzazione degli
infilaggi e del preanello.

Secondo le previsioni geologiche non ci si aspetta
acqua di falda. In ogni caso devono essere conside-
rate venute d’acqua d’infiltrazione.

Infilaggi:

L'ombrello dinfilaggio & da realizzare con tubi
d’infilaggio ©139,7 mm, s = 8 mm, qualita d’acciaio
St360, L = 12,00 m, interasse a = circa 40 cm. In
corrispondenza dellombrello d’infilaggio la parete
d’attacco € da rinforzare con una corona di calce-
struzzo proiettato armato di larghezza 50 cm e di
spessore 20 cm.

Gli infilaggi devono essere eseguiti in un’angolazione
tra le ore 10:00 e le ore 2:00. Nella realizzazione delle
perforazioni devono essere rispettate le posizioni e le
inclinazioni orizzontali e verticali definite da progetto
per evitare lintersezione con il tracciato incurvato
ascendente del cunicolo di deviazione.

| tubi di acciaio degli infilaggi dovranno essere iniettati
con sospensione di cemento consentendo in questo
modo I'ottenimento di una volta portante.

Preanello:
La rimozione del terreno per lo scavo del tratto di
preanello deve avvenire per strati e, secondo le ne-

cessita, anche per tratti, con un consolidamento im-
mediato della superficie aperta con calcestruzzo
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sichern sind. Der tatsachliche Einbau der Siche-
rungsmittel wird dabei vor Ort auf Basis der ange-
troffenen geotechnischen Verhéltnisse in Abstim-
mung mit der OBA festgelegt.

Die Lange der Luftbogenstrecke betragt 7,00 m.

Die vom Abtrag der Luftbogenstrecke betroffenen
Anker sind entsprechend zu kiirzen und die Anker-
platten samt Mutter kraftschlissig nachzusetzen.

Die Luftbogenstrecke besteht aus Stahlgitterbdgen
mit zweilagig bewehrter Spritzbetonschale der Stér-
ke 35 cm.

4.3.3. Oberes Portal Umleitungsstollen

Die Anschlagwand fir das obere Portal des Umlei-
tungsstollens und die Baugrube fiir das Einlaufbau-
werk sind in vorwiegend felsigem Gelande unter
beengten Platzverhéltnissen in der Schluchtstrecke
des Padastertales auBerhalb der Grenzen der ge-
nehmigten Deponie Padastertal herzustellen.

Die Erreichbarkeit ist Uber die Baustrassen Talsohle
und Schluchtstrecke bzw. Uber die Zufahrtsstrasse
obere Wasserbauwerke gewahrleistet.

Der Voreinschnitt umfasst die folgenden wesentli-
chen BaumaBnahmen:

e Spritzbeton mit einer Starke von 20 cm, einlagig
bewehrt;

e Systemankerung: mortelgebettete SN-Anker,
Bruchlast 250 kN, L = 6,00 / 8,00 m, Raster 1,50
x 1,50 m geméas Plan.

Falls die effektiv vorgefundenen Baugrundverhélt-
nisse und Felszerkliftungen wesentlich von den
Planungsannahmen abweichen, erfolgt eine Anpas-
sung von Anzahl und L&nge der vorgesehenen An-
ker durch den Ausfiihrungsplaner.

4.3.4. Portal Querdrainagestollen

Das Portal des Querdrainagestollens befindet sich in
der Schluchtstrecke des Padastertales im oberen
Abschnitt des Baustellenbereichs Padastertal inner-
halb der Grenzen der genehmigten Deponie Padas-
tertal und ist Uber die Baustrassen Talsohle und
Schluchtstrecke von der BE-Flache M®élzenbriicke

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil C 1/ Sezione C 1

proiettato ed eventualmente ancoraggi. La messa in
opera degli interventi di consolidamento ¢ stabilita sul
luogo, di concerto con la DL, in considerazione
dell’assetto geotecnico effettivo incontrato.

La lunghezza del tratto di preanello & di 7,00 m.

E necessario accorciare gli ancoranti interessati dallo
scavo del tratto di preanello, e fissare (a trasmissione
di sforzo) la piastra di ancoraggio nella nuova posi-
zione.

Il tratto di preanello € costituito da centine di acciaio
rivestite di calcestruzzo proiettato di spessore 35 cm
armato a doppio strato.

4.3.3. Portale superiore cunicolo di deviazione

La parete d’attacco per il portale superiore del cunico-
lo di deviazione e lo scavo per I'opera di presa devo-
no essere realizzate nel tratto di gola della val Pada-
ster in terreno prevalentemente roccioso e in condi-
zioni di spazio ristretto al di fuori del confine autoriz-
zato del Deposito Padastertal.

L’accessibilita & garantita attraverso le strade di can-
tiere fondovalle e tratto di gola, nonché dalla strada di
accesso alle opere idrauliche superiori.

La realizzazione dellimbocco prevede le seguenti
misure costruttive:

e (Calcestruzzo proiettato con spessore di 20 cm a
singolo strato di armatura;

e Sistema di ancoraggio: chiodi da roccia tipo SN
annegati in boiacca cementizia, carico di rottura
pari a 250 kN, L = 6,00 / 8,00 m, maglia di 1,50 x
1,50 m secondo progetto.

Nel caso in cui le condizioni del terreno di costruzione
e il quadro fessurativo della roccia si discostino con-
siderevolmente dalle assunzioni progettuali, il proget-
tista esecutivo effettuera un adeguamento di numero
e lunghezza degli ancoranti previsti.

4.3.4. Portale cunicolo di drenaggio trasversale

Il portale del cunicolo di drenaggio trasversale si trova
nel tratto di gola della val Padaster nella parte supe-
riore del’ambito di cantiere Padastertal all’interno dei
confini autorizzati del Deposito Padastertal ed & rag-
giungibile dall’area di cantiere Mdlzenbriicke attraver-
so la strada di cantiere fondovalle e la strada di can-
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aus erreichbar.

Das Portal des Querdrainagestollens wird erst nach
Stilllegung des Padasterbachbetts durch Umlegung
des Padasterbachs am Einlaufbauwerk errichtet.

Die Herstellung erfolgt unter beengten Platzverhalt-
nissen in der Schluchtstrecke des Padastertales.

Der Bereich oberhalb des Portals ist vor Herstellung
des Voreinschnitts von Lockermaterial und absturz-
gefédhrdeten B&umen zu berdumen. Zur Sicherung
des Portalbereichs vor herabstirzenden Felsbrocken
ist ein Steinschlagschutzzaun mit kippbaren Stltzen
der Energieklasse 500 kdJ zu errichten.

Der Voreinschnitt umfasst die folgenden wesentli-
chen BaumaBnahmen:

e Spritzbeton mit einer Starke von 10 cm, einlagig
bewehrt;

e Systemankerung: mortelgebettete SN-Anker,
Bruchlast 270 kN, L = 4,00 m, Raster 2,00 x 2,00
m geman Plan.

Falls die effektiv vorgefundenen Baugrundverhalt-
nisse und Felszerkliftungen wesentlich von den
Planungsannahmen abweichen, erfolgt eine Anpas-
sung von Anzahl und L&nge der vorgesehenen An-
ker durch den Ausfilihrungsplaner.

GemaB geologischer Prognose wird kein Grundwas-
ser erwartet. Es ist in jedem Fall mit Sickerwasserzu-
tritten zu rechnen. Die unterhalb des Einlaufbau-
werks (jedoch oberhalb des Querdrainagestollens) in
die Schluchtstrecke einmindenden Seitenzubringer
Nr. 07 und Nr. 08 (HQ;s9 = 4,20 m?/s) sind wahrend
der gesamten Bauzeit durch geeignete MaBnahmen
schadlos Uber den Arbeitsbereich des Querdraina-
gestollens in den Vorfluter abzufihren.

Der fallende Vortrieb des Querdrainagestollens (Vor-
trieb 3a) kann erst nach der Umlegung des Padas-
terbaches in den Umleitungsstollen erfolgen.

4.3.5. Portal Schutterstollen Padastertal

Das Portal des Schutterstollens Padastertal befindet
sich innerhalb der Grenzen der genehmigten Depo-
nie Padastertal auf der orographisch linken Talseite
am Talausgang des Padastertales. Die Herstellung
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tiere tratto di gola.

Il portale del cunicolo di drenaggio trasversale sara
realizzato solo dopo il prosciugamento dell’alveo del
rio Padaster attraverso la deviazione del torrente
stesso all’'opera di presa.

La realizzazione sara effettuata in condizioni di spazio
ristretto nel tratto di gola della val Padaster.

Prima della realizzazione della sezione di attacco, la
zona al di sopra del portale deve essere liberata da
materiale sciolto e da alberi a rischio caduta. Deve
essere realizzata una rete paramassi con montanti
incernierati e classe di energia 500 kJ per la messa in
sicurezza dell’area del portale dalla caduta di blocchi
rocciosi.

La realizzazione dell'imbocco attacco prevede le se-
guenti misure costruttive:

e (Calcestruzzo proiettato con spessore di 10 cm a
singolo strato di armatura;

e Sistema di ancoraggio: chiodi da roccia tipo SN
annegati in boiacca cementizia, carico di rottura
di 270 kN, L = 4,00 m, maglia di 2,00 x 2,00 m
secondo progetto.

Nel caso in cui le condizioni del terreno di costruzione
e il quadro fessurativo della roccia si discostino con-
siderevolmente dalle assunzioni progettuali, il proget-
tista esecutivo effettuera un adeguamento di numero
e lunghezza degli ancoranti previsti.

Secondo le previsioni geologiche non & prevista ac-
qua di falda. In ogni caso devono essere considerate
venute d’acqua d’infiltrazione. | torrenti laterali n°07 e
n°08 (HQis0 = 4,20 m3¥/s), che sboccano al di sotto
dell’'opera di presa nel tratto di gola (sennonché al di
sopra del cunicolo di drenaggio trasversale), devono
essere smaltiti in sicurezza, mediante adeguati prov-
vedimenti, attraverso I'area di lavoro del cunicolo di
drenaggio trasversale per l'intera durata dei lavori.

L’avanzamento discendente del cunicolo di drenaggio
trasversale (avanzamento 3a) puo avvenire solo dopo
lo spostamento del rio Padaster nel cunicolo di devia-
zione.

4.3.5. Portale cunicolo di smarino Padastertal

Il portale del cunicolo di smarino Padastertal si trova
allinterno del confine autorizzato del Deposito Pada-
stertal sul lato orografico a sinistra presso lo sbocco
della valle. La realizzazione del portale & prevista a
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ist von der BE-Flache Padastertal aus vorgesehen.

Der Voreinschnitt umfasst die folgenden wesentli-
chen BaumaBnahmen:

e Spritzbeton mit Starke von 15 cm, einlagig be-
wehrt laut Plan;

e Systemankerung: mortelgebettete SN-Anker,
Bruchlast 393 kN, Nutzdauer 100 Jahre, L =
6,00 / 8,00 m, Raster 2,00 x 2,00 m gemé&B Plan;

e Ankerbalken mit Verpressankern (vorgespannte
Langzeitlitzenanker) mit Bruchlast 950 kN und
doppeltem Korrosionsschutz, Langen und Ver-
pressstrecken laut Plan;

e Spritzbetonkranz (Breite 50 cm, Starke 15cm)
mit SpieBschirm aus vollvermértelten SpieBen
mit Bruchlast 424 kN, L = 8,00 m, Achsabstand
a = ca. 30 cm, Anordnung laut Plan;

e Luftbogenstrecke aus Stahlgitterbégen, mit zwei-
lagig bewehrter Spritzbetonschale der Starke
30 cm und Léange 3,00 m.

Die Ankerkdpfe der SN-Anker sind aus Korrosions-
schutzgriinden lokal mit Spritzbeton einzuspritzen.
Die Spritzbetonkappe ist bewehrt auszufihren und in
der Spritzbetonwand zu verankern.

Die Bohrungen der Verpressanker sind verrohrt aus-
zuftihren.

Der Rohrschirm ist im Winkel zwischen 10:00 Uhr
bis 2:00 Uhr auszufiihren.

GemalB geologischer Prognose wird kein Grundwas-
ser erwartet. Es ist in jedem Fall mit Sickerwasserzu-
tritten zu rechnen.

Der Abtrag fir die Errichtung der Luftbogenstrecke
hat lagenweise zu erfolgen, wobei gedffnete Flachen
sofort mit Spritzbeton und erforderlichenfalls Ankern
zu sichern sind. Der tats&chliche Einbau der Siche-
rungsmittel wird dabei vor Ort auf Basis der ange-
troffenen geotechnischen Verhéltnisse in Abstim-
mung mit der OBA festgelegt.

Die vom Abtrag fur die Luftbogenstrecke betroffenen

Anker sind entsprechend zu kirzen und die Anker-
platten samt Mutter kraftschlissig nachzusetzen.
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partire dall’area di cantiere Padastertal.

Per la realizzazione dellimbocco sono previste le
seguenti misure costruttive:

e (Calcestruzzo proiettato di spessore 15 cm a sin-
golo strato d’armatura secondo progetto;

e Sistema di ancoraggio: chiodi da roccia tipo SN
annegati in boiacca cementizia, carico di rottura
di 393 kN, vita utile 100 anni, L = 6,00 / 8,00 m,
maglia di 2,00 x 2,00 m secondo progetto;

e Trave di ancoraggio con tiranti iniettati (tiranti
permanenti a trefolo pretensionati) con carico di
rottura di 950 kN e doppia protezione alla corro-
sione, lunghezze e ftratto d’iniezione secondo
progetto;

e Corona di calcestruzzo proiettato (larghezza
50 cm, spessore 15 cm) con ombrello d’infilaggi
iniettati, infilaggi a barra con carico di rottura di
424 kN annegati in boiacca cementizia, L =
8,00 m, interasse a = circa 30 cm, disposizione
secondo progetto;

e Preanello in centine di acciaio, con rivestimento
in calcestruzzo proiettato di spessore 30 cm a
doppio strato d’armatura, di lunghezza 3,00 m.

Per motivi di protezione alla corrosione le teste dei
chiodi SN sono da ricoprire con una cappa di calce-
struzzo proiettato. La cappa di calcestruzzo proiettato
deve essere armata, e 'armatura deve essere anco-
rata nella parete retrostante in calcestruzzo proiettato.

Le perforazioni dei tiranti pretensionati devono essere
eseguite con rivestimento.

Gli infilaggi devono essere eseguiti in un’angolazione
trale ore 10:00 e le ore 2:00.

Secondo le previsioni geologiche non ci si aspetta
acqua di falda. In ogni caso devono essere conside-
rate venute d’acqua d’infiltrazione.

Lo scavo del tratto di preanello deve avvenire per
strati e con un consolidamento immediato della su-
perficie aperta con calcestruzzo proiettato ed even-
tualmente ancoraggi. La messa in opera degli inter-
venti di consolidamento & stabilita sul luogo, di con-
certo con la DL, in considerazione dell’assetto geo-
tecnico effettivo incontrato.

E necessario accorciare gli ancoranti interessati dallo
scavo del tratto di preanello, e fissare (a trasmissione
di sforzo) la piastra di ancoraggio nella nuova posi-
zione.
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Der Vortrieb der bergmannischen Bauweise des
Schutterstollens Padastertal beginnt nach Herstel-
lung des Voreinschnitts und nach Errichtung von
Rohrschirm und Luftbogenstrecke.

4.4. Baustoffe und Einbau

4.4.1. Anker
SN-Mortelanker:

Als Ankerstahl ist gerippter Stahl mit aufgerolltem
Gewinde mit folgenden zusétzlichen Anforderungen
zu verwenden:

¢ Die bezogene Rippenflache (geméaB Empfehlung
»Vollvermortelte Felsbolzen (SN-Anker) Rippen-
geometrie und Anforderung an den Mobrtel
(Gruppe Geotechnik Graz), 1997) hat zwischen
0,02 und 0,04 zu liegen.

Far die Anker ist hochwertiger Zementmortel zu ver-
wenden, so dass die Anker nach 6 Stunden mindes-
tens 50% und nach 12 Stunden 100% der geforder-
ten Ausziehfestigkeit (= charakteristischer Wert der
Last nach ONORM EN 14490, bei der Ausziehver-
sagen auftritt) aufnehmen kdnnen. Die Bohrldécher
werden vom Bohrlochtiefsten beginnend mit Mdrtel
gefullt.

Die Konsistenz des Mortels ist so zu wahlen, dass
kein AusflieBen eintritt. In das gefllite Bohrloch wird
die Ankerstange eingetrieben. Die Ankermutter ist
spatestens nach 6 Stunden so anzuziehen, dass die
Ankerplatte kraftschlissig auf der Auflagerflache
aufliegt.

Ausfiihrung und Priifung sind in ONORM EN 14490
festgelegt.

Selbstbohranker (Injektionsbohranker):

Der Selbstbohranker besteht aus Stahlrohren mit
aufgerolltem Gewinde. Das Stahlrohr des Selbst-
bohrankers, welches gleichzeitig als verlorenes
Bohrgestange dient, ist an einem Ende mit einer
verlorenen Bohrkrone ausgertistet. Nachfolgend wird
der Anker durch den zentralen Injektionskanal ausin-
jiziert.

Ausfiihrung und Priifung sind in ONORM EN 14490
festgelegt.
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L’avanzamento della galleria naturale del cunicolo di
smarino Padastertal avra inizio dopo la realizzazione
dello scavo per l'imbocco e la realizzazione degli
infilaggi e del preanello.

4.4. Materiali da costruzione e
posa in opera

4.41. Ancoranti

Ancoraqqi ,,Store-Norfors* con malta:

E impiegato acciaio filettato ad aderenza migliorata
con i seguenti requisiti:

e Le scanalature (in conformita a quanto suggerito
in “Vollvermértelte Felsbolzen (SN-Anker) Rip-
pengeometrie und Anforderung an den Mbrtel®
(Gruppe Geotechnik Graz), 1997) devono avere
una superficie compresa tra 0,02 e 0,04.

Per I'ancoraggio deve essere utilizzata malta cemen-
tizia o sintetica di alta qualita, che garantisca dopo 6
ore min. il 50% e dopo 12 ore il 100% del carico di
rottura previsto (= forza di rottura caratteristica se-
condo ONORM EN 14490). | fori di perforazione sono
riempiti con malta a partire dal punto piu in basso.

La consistenza della malta deve garantire 'assenza
di fuoriuscite di malta. Nel foro riempito con malta e
inserita la barra di ancoraggio e, trascorse massimo 6
ore, il dado deve essere stretto saldamente in modo
che la piastra di ancoraggio aderisca saldamente alla
superficie d’appoggio.

Esecuzione e verifica sono stabilite in ONORM EN
14490.

Ancoraqgi autoperforanti:

Gli ancoraggi autoperforanti sono costituiti da tubi
filettati di acciaio. Il tubo di acciaio, che serve anche
da strumento di perforazione, & dotato a una delle
estremita di una corona a perdere. L’iniezione
dell’ancoraggio avviene attraverso il canale
d’iniezione centrale.

Esecuzione e verifica sono stabilite in ONORM EN
14490.
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Verpressanker (vorgespannte Litzenanker):

Ausfiihrung und Priifung sind in ONORM EN 1537
festgelegt.

Grundsatzprifungen (Zulassungen) und allenfalls
vorhandene Eignungspriifungen in &hnlichem Gebir-
ge sind der OBA auf Anforderung zur Beurteilung
des Ankersystems rechtzeitig vor Durchfihrung der
MaBnahme vorzulegen. Der Ankertyp ist aufgrund
der Ergebnisse dieser Prifungen oder aufgrund von
eventuell zusétzlich vor Ort durchzufiihrenden Eig-
nungsprifungen von der OBA rechtzeitig genehmi-
gen zu lassen.

Die Bohrungen sind verrohrt durchzufihren.

Vor Beginn samtlicher Verpressarbeiten zur Herstel-
lung der Haftstrecken sind mit der OBA alle Einzel-
heiten der Durchfiihrung, die zu verwendende Zu-
sammensetzung des Injektionsgutes, die zum Ein-
satz kommenden Gerate, die Verpresszeiten, die
Verpressdriicke und die maximalen Injektionsmen-
gen festzulegen.

Im Besonderen sind alle MaBnahmen, welche zur
ordnungsgemaéBen Durchflihrung von Verpressarbei-
ten im Winter erforderlich sind, von der OBA zu ge-
nehmigen.

Die Verpressanker am Portal des Schutterstollens
Padastertal sind gemaB ONORM EN 1537 als Lang-
zeitanker auszufiihren.

Die Abnahmeprifungen der Anker sind geméaB
ONORM EN 1537 durchzufihren.

4.4.2. Spritzbeton

Fir die Herstellung und Priifung von Spritzbeton gilt
— sofern keine gegenteiligen Vorgaben angefihrt
sind — die OVBB Richtlinie ,Spritzbeton”, Ausgabe
12.2009.

Spritzbetontechnologie / Spritzverfahren:

Die Wahl des Spritzverfahrens wird freigestellt. Es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Auflagen
des ASchG einzuhalten sind.

Jedenfalls ist eine Anlage fir Trockenspritzbeton
vorzuhalten (auch fir einen allfalligen Ausfall des
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Tiranti a trefolo pretensionati:

Esecuzione e verifica sono stabilite in ONORM EN
1537.

Prove di principio (omologazioni) ed eventuali verifi-
che d’idoneita in roccia simile devono essere propo-
ste, in tempo prima dell’esecuzione dei provvedimen-
ti, alla DL per la valutazione del sistema di tirantaggio.
L’Affidatario dovra far approvare il tipo di tirante da
parte della DL in base ai risultati delle prove di cui
sopra e / o di eventuali ulteriori verifiche d’idoneita da
eseguire in campo.

Le perforazioni devono essere eseguite con rivesti-
mento.

Prima dell’inizio dei lavori d’iniezione andranno stabili-
ti con la DL tutti i dettagli sulla composizione della
sospensione di cemento, sugli strumenti da utilizzare,
sui tempi d’iniezione, sulle pressioni d’iniezione e
sulla quantitd massima d’iniezione.

In particolare sono da far approvare dalla DL tutte le
misure necessarie per la corretta esecuzione delle
iniezioni durante il periodo invernale.

| tiranti di ancoraggio previsti presso il portale del
cunicolo di smarino Padastertal devono essere ese-
guiti come tiranti permanenti secondo ONORM EN
1537.

Le prove di collaudo dei tiranti devono essere esegui-
te secondo ONORM EN 1537.

4.4.2. Calcestruzzo proiettato

Per la realizzazione e la verifica del calcestruzzo
proiettato vale — qualora non diversamente specifica-
to — la direttive ,Calcestruzzo proiettato”, edizione
12.2009.

Tecnologia di proiezione / metodi di proiezione:
Il metodo di proiezione pud essere scelto liberamen-
te, purché siano salvaguardate le condizioni stabilite
nella Legge sulla tutela dei lavoratori (ASchG).

Deve essere approntato in ogni caso un impianto per
la proiezione a secco del calcestruzzo (anche per
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Nassspritzbetons). ovviare all’eventuale disfunzione del procedimento in

Aufbringen des Spritzbetons:

Die planmaBig festgelegte Spritzbetondicke ist die
Summe aller bis zum Abschluss der StitzmaBnah-
men aufgebrachten Lagen, und ist als Mindestdicke
zu verstehen. Die Festlegung der Dicke der einzel-
nen Lagen des Spritzbetons ist dem AN Uberlassen,
eine Spritzbetondicke von Uber 15 cm ist jedoch in
mindestens 2 Lagen aufzubringen.

Die luftseitige Begrenzungslinie des Spritzbetons
kann mit entsprechender Ausrundung der Kanten
und Ecken den Gebirgsoberflachen folgen, jedoch
mit der Bedingung, dass die Mindestdicke eingehal-
ten ist.

Sollten &rtlich Scherbriiche in der Spritzbetonschale
entstanden sein, so sind zundchst die Bruchrander
zu entfernen und saubere Anschlussflachen herzu-
stellen, bevor die neue Spritzbetonlage aufgebracht
wird. Bei Sanierung gréBerer Bereiche ist in Schrit-
ten vorzugehen. Der OBA ist dazu ein Sanierungs-
konzept vorzulegen.

Die Verarbeitungszeit von Trockenmischgut mit na-
turfeuchten Zuschlagen darf maximal 1,5 Stunden
betragen. Trockenmischgut, das nicht innerhalb die-
ses Zeitraumes verarbeitet wird, ist vom AN auf sei-
ne Kosten gesondert zu entsorgen. Ist eine langere
Verarbeitungszeit erforderlich, ist eine Beurteilung
der Verarbeitbarkeit gemaB Richtlinie ,Spritzbeton*®
erforderlich.

Zur Gewahrleistung der vollflachigen Stltzwirkung
sind Hohlrdume zwischen Gebirge und Spritzbeton-
schale bzw. in der Spritzbetonschale selbst nicht
zuléssig. Allfallige Hohlstellen sind umgehend zu
sanieren.

Luftoégen sind so einzuspritzen, dass keine Hohl-
raume verbleiben.

4.4.3. Stahl

Stabstahl fiir Bewehrung Spritzbeton:

Als Bewehrungsstahl dirfen nur Stahle verwendet
werden, die den einschlagigen Normen und Richtli-
nien entsprechen.
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umido).

Applicazione del calcestruzzo:

Lo spessore del calcestruzzo proiettato indicato come
Lds* & la somma di tutti gli strati applicati nel corso
degli interventi di sostegno e va inteso come spesso-
re minimo. Spetta all’Affidatario stabilire di volta in
volta lo spessore dei singoli strati, tenendo presente
che uno spessore superiore a 15 cm & da applicare
almeno in due strati.

Il profilo lato aria del calcestruzzo proiettato puo esse-
re adattato, con raccordo di bordi e spigoli, alla super-
ficie dellammasso roccioso sottostante, purché sia
rispettato lo spessore minimo di calcestruzzo proietta-
to.

In caso di fratture meccaniche nel rivestimento in
calcestruzzo proiettato, prima di applicare il nuovo
strato dovranno essere rimossi gli spigoli della zona
crepata e predisposte superfici di ripresa pulite. In
caso di risanamento di ampie superfici si deve proce-
dere per singole fasi. In quel caso I'Affidatario deve
presentare alla DL un piano di recupero.

Il tempo massimo per la lavorazione del conglomera-
to secco con aggregati naturali umidi & pari a 1,5 ore.
| conglomerati che non sono lavorati entro questo
periodo devono essere smaltiti a spese
dell’Affidatario. Qualora fossero necessari tempi di
lavorazione piu lunghi, si rende necessaria una valu-
tazione della lavorabilitd del calcestruzzo secondo la
direttiva “Calcestruzzo proiettato”.

Per garantire la funzione di sostegno su tutta la su-
perficie, non sono ammessi spazi vuoti tra la roccia e
il rivestimento in calcestruzzo proiettato o nel rivesti-
mento stesso. Eventuali cavita devono essere imme-
diatamente risanate.

Centine del preanello devono essere rivestite in modo
da eliminare qualsiasi spazio vuoto.

4.4.3. Acciaio

Barre d’acciaio per armatura calcestruzzo proiettato:

Per 'armatura possono essere impiegati solo acciai
conformi alle norme e direttive specifiche.
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Mattenstahl fiir Bewehrung Spritzbeton:

Als Bewehrungsstahl dirfen nur Stahle verwendet
werden, die den einschldgigen Normen und Richtli-
nien entsprechen.

Vor dem Einbau der Baustahlgitter sind ortliche
Mehraushibe und Hohlrdume mit Spritzbeton zu
verfillen.

Der Einbau der Baustahlgitterlagen hat entspre-
chend den Planvorgaben zu erfolgen. Die Uberlap-
pung ist normgeman auszufihren und betragt min-
destens 40 cm. Die Baustahlgitter werden je nach
Erfordernis ein- oder zweilagig eingesetzt. Ver-
schmutzte Matten sind vor dem Einbau zu reinigen.
Das gleichzeitige Aufbringen von zwei Lagen Bau-
stahlgitter und das Durchspritzen durch die zwei
Lagen ist nicht zulassig.

Ein Aufschneiden des Gitters und damit ermdglich-
tes besseres Anpassen an odrtlich stark konkav zu-
rickweichende Aushubwandungen st zulassig,
wenn die Schnittstellen durch zusétzlich eingelegte
Baustahlgitterstiicke mit einer Ubergreifung von
mindestens 2,5 Maschenweiten tberbriickt werden.

Stahlbégen Luftbogenstrecken:

Am unteren Portal des Umleitungsstollens und am
Portale des Schutterstollens Padastertal sind Luft-
bogenstrecken vorgesehen, fir welche folgende
Anforderungen zu berlcksichtigen sind.

Als Stahlbégen sind Stahlgitterbdgen vorgesehen.
Die Verwendung eines anderen Bogentyps als aus-
schreibungsgemaB vorgesehen bedarf der Zustim-
mung der OBA. Vor dem Einbau mussen die Bgen
von Ol und Schmutz gereinigt werden.

Der Einbau der Stahlbégen hat in vertikaler Ebene
und im Grundriss normal zur Stollenachse zu erfol-
gen. Die St6Be der Bégen missen so ausgebildet
werden, dass die statische Wirkung des Querschnit-
tes gewahrt bleibt.

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.43.04 festgelegt.

Rohrschirm unteres Portal Umleitungsstollen:

Die Funktion des Rohrschirms beruht auf der
Stutzwirkung der Stahlrohre und gegebenenfalls auf
der Verfestigung des Untergrundes im Bereich der
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Reti d’acciaio per armatura calcestruzzo spruzzato:

Per 'armatura possono essere impiegati solo acciai
conformi alle norme e direttive specifiche.

Prima della posa in opera della rete di acciaio, sovra-
scavi e spazi vuoti devono essere riempiti con calce-
struzzo proiettato.

La posa degli strati di reti d’armatura deve avvenire in
conformita alle indicazioni di progetto. La sovrapposi-
zione deve essere eseguita in conformita alle norme
e deve essere di almeno 40 cm. Le reti d’armatura
dovranno essere predisposte a singolo o doppio stra-
to a seconda delle necessita. Reti sporche devono
essere pulite prima dellimpiego. Non & permessa la
messa in opera contemporanea di due strati di reti
d’armatura e la proiezione di bentoncino attraverso
entrambe.

In caso di pareti di scavo estremamente concave, la
rete pud essere tagliata, purché nei siti di taglio siano
collocati ritagli di rete sormontate alle reti contigue di
una lunghezza pari a 2,5 volte la larghezza della ma-
glia.

Centine di acciaio tratti di preanello:

Presso il portale inferiore del cunicolo di deviazione e
il portale del cunicolo di smarino Padastertal sono
previsti tratti con preanello che devono soddisfare i
seguenti requisiti.

E previsto 'impiego di profili sciolti (centine reticolari).
L’utilizzo di un tipo diverso da quello previsto nel pro-
getto deve essere preventivamente autorizzato dalla
DL. Prima della posa in opera, le centine devono
essere ripulite da oli e impurita.

Le centine di acciaio sono da disporre in un piano
verticale e planimetricamente in direzione ortogonale
all’asse del cunicolo. | giunti devono essere realizzati
in modo tale da salvaguardare l'effetto statico della
sezione.

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RSV 08.43.04.

Infilaggi portale inferiore cunicolo di deviazione:

La funzione degli infilaggi si basa sull’effetto portante
di tubi di acciaio e sull’eventuale consolidamento del
substrato nel settore dell’area di scavo teorica me-
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theoretischen Ausbruchsflache mittels Zementsus-
pension.

Der Rohrschirm besteht aus geschraubten Stahlfut-
terrohren  (MindestauBendurchmesser 139,7 mm,
Mindestwandstarke 8 mm), die von der theoreti-
schen Ausbruchslaibung nach auBen hin angeordnet
werden. Die Bohrungen muissen mit 1% Genauigkeit
hergestellt werden. Die Achsabstdnde der Bohrun-
gen betragen gemaB Plan ca. 40 cm. Durch geeig-
nete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass mdglichst
wenig Wasser ins Gebirge eingebracht wird.

Als Verpressgut / Injektionsgut ist Zementsuspensi-
on zu verwenden. Der W/B-Wert ist an die Beschaf-
fenheit des Untergrundes anzupassen. Das Ver-
pressen hat Uber das Bohrlochtiefste mit geringem
Verpressdruck bis maximal 10 bar zu erfolgen.

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.53.01 festgelegt.

SpieBschirm Portal Schutterstollen Padastertal:

Die technischen Vertragsbestimmungen sind in der
RVS 08.43.02 festgelegt.
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diante sospensione cementizia.

Gli infilaggi sono costituiti da tubi di acciaio (diametro
minimo esterno 139,7 mm, spessore minimo parete
8 mm) disposti esternamente al teorico intradosso
dello scavo. Le perforazioni devono essere eseguite
con una precisione pari all’'1%. La distanza assiale tra
le perforazioni & stabilita in 40 cm. Devono essere
adottate misure idonee per contenere il pitu possibile il
volume di acqua iniettato nella roccia.

Come liquido d’iniezione deve essere utilizzata una
sospensione cementizia. |l rapporto acqua / legante
deve essere adeguato alle caratteristiche qualitative
del sottosuolo esistente. L’iniezione deve avvenire a
bassa pressione (max. 10 bar) a partire dal punto piu
basso del foro di trivellazione.

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RSV 08.53.01.

Infilaggi portale cunicolo di smarino Padastertal:

Le disposizioni contrattuali tecniche sono stabilite
nella direttiva RSV 08.43.02.
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5. TECHNISCHE BESTIMMUNGEN
GEWASSERSCHUTZ

Im gegensténdlichen Kapitel sind die zuldssigen
Grenzwerte fur die Einleitung von Wassern aus der
Gewasserschutzanlage in die Vorflut angegeben.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die
Untersuchungsparameter und die Grenzwerte der
kontinuierlichen Messungen dargestellt.

Der Umfang des Messprogrammes sowie die

angeflhrten Grenzwerte entsprechen den
Vorschreibungen des Bescheides.
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5. DISPOSIZIONI TECNICHE
TRATTAMENTO ACQUE

Il presente capitolo contiene i valori limite ammessi
per I'incanalamento delle acque dall’impianto di trat-
tamento nel corpo idrico ricettore.

Nella Tabella 1 seguente sono rappresentati i para-
metri di analisi e i valori di soglia delle misurazioni
continuative.

L’entita del programma di misurazione nonché i valori

di soglia indicati corrispondono alle prescrizioni del
decreto.
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Untersuchungsparameter Messort Einheit Grenzwert
Parametri di analisi Luogo di misurazione Unita Valore limite
IDM Durchflussmessung - Steigleitung ZTW Portal Wolf
i - e i G I/'s / m¥s -
isurazione di portata con induzione magnetica - Portale Wolf
condotta in salita galleria Wolf
IDM Durchflussmessung - Umleitungsstollen Nach Vorabsetzbecken Padastertal
Padastertal Us / ms )
Misurazione di portata mediante dispositivo a induzione . ’ .
. A . L Dopo vasca di presedimentazione val Padaster

magnetica - cunicolo di deviazione val Padaster
IDM Durchflussmessung - Schutterstollen Padastertal | Nach Vorabsetzbecken Padastertal

I/'s / m¥s -
Misurazione di portata mediante dispositivo a induzione . . .

. : . ) Dopo vasca di presedimentazione val Padaster

magnetica - cunicolo di smarino val Padaster
Durchflussmessung mit Thomson Messwehr Zulauf GSA Wolf

I/'s / m¥s -
Misurazione di portata con stramazzo Thomson Immissione impianto trattamento acque Wolf
pH-Wert Zulauf GSA Wolf
Valore pH Immissione impianto trattamento acque Wolf
Elektrische Leitfahigkeit Zulauf GSA Wolf

mS/cm -
Conducibilita elettrica Immissione impianto trattamento acque Wolf
pH-Wert (Sollwertregelung) Neutralisationsbecken

6,5-8,5
Valore pH (controllo valore di riferimento) Vasca di neutralizzazione
pH-Wert Endkontrolle Neutralisationsanlage / Kontrollschacht 6,5 - 8,5 (sténdig) am Auslauf
Controllo finale valore pH Vasca di neutralizzazione / pozzo di controllo 6,5 - 8,5 (continuamente) all'uscita
max. 25°C bzw. Temperaturer-
Temperatur Endkontrolle Neutralisationsanlage / Kontrollschacht héhung des Vorfluters in Folge der
jeweiligen Einleitung max. 1,5°C
C
max. 25°C o aumento di
Controllo finale temperatura Vasca di neutralizzazione / pozzo di controllo temperatura del ricettore a seguito
immissione di max. 1,5°C

Elektrische Leitfahigkeit Endkontrolle Neutralisationsanlage / Kontrollschacht

mS/cm -
Controllo finale conducibilita elettrica Vasca di neutralizzazione / pozzo di controllo
Ammoniumstickstoff Endkontrolle Neutralisationsanlage / Kontrollschacht

mg/I 10
Controllo finale azoto ammoniacale Vasca di neutralizzazione / pozzo di controllo
Trlbungsmessung Neutralisationsanlage / Kontrollschacht
mg/l -

Misurazione torbidita Vasca di neutralizzazione / pozzo di controllo
Durchfluss mit Thomson Messwehr Ablauf GSA Wolf

I/'s / m¥s -
Misurazione di portata con stramazzo Thomson Uscita impianto trattamento acque Wolf

Tabelle 1
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Ubersicht iiber die vollautomatisierten
Messsysteme, Messorte und Grenz-
werte.

Tabella 1

AP140 Teil C 1/ Sezione C 1

Panoramica dei sistemi di misurazione
automatizzati, dei luoghi di misurazio-
ne e dei valori limite.
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In  der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Nella Tabella 2 seguente sono rappresentati i para-

Untersuchungsparameter und die Grenzwerte der

metri di rilievo ed i valori limiti dei campioni misti gior-

Tagesmischproben dargestellt. nalieri.
Parameter Einheit Grenzwert
parametri unita valore limite
Abfiltrierbare Stoffe /
Sostanze filtrabili mg/! 100
Absetzbare Stoffe / ml/ ]
Sostanze sedimentabili
pH Wert / i
Valore pH 6.5-85
AIummpm geldst ./ Al mg/| 3
Alluminio in soluzione
Aluminium gesamt /
Alluminio totale Al mol
Chrom gesamt /
Cromo totale Cr mg/l 0,5
Chrom VI/
Cromo VI Cr mg/I 0,1
Ammonlumstpkstoﬁ / NH4-N| mg/l 10
Azoto ammoniacale
Nitratstickstoff /
Nitrato azoto NO3-N| - mg/! 50
Chlorid /
Cloruro cl mg/l )
Nitritstickstoff /
Nitrito azoto NO2-N| - mg/l 1
Kohlenwasserstoffindex / ma/l 10
Indice idrocarburi 9
Elektrische Leitfahigkeit / S/em i
Conducibilita elettrica a

Tabelle 2 Untersuchungsparameter und Grenz- Tabella 2 Parametri di analisi e valori limite dei

werte der Tagesmischproben.
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campioni misti giornalieri.
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6. GEOTECHNISCHE MESSUNGEN

6.1. Messquerschnitte Umleitungsstollen
offene Bauweise

Innerhalb des Umleitungsstollens in offener Bauwei-
se ist die Einrichtung von Messquerschnitten far
Verformungsmessungen des Hohlraums und far
Setzungsmessungen des Stollens vorgesehen.

Die Messquerschnitte sind in regelmaBigen Abstan-
den von ungefahr 50 m vorgesehen.

In jedem Messquerschnitt sind drei Messpunkte
anzuordnen. Die Messpunkte sind oberhalb des
Wasserspiegels des Hochwasserabflusses HQjso
des Padasterbaches zu positionieren. Ein Mess-
punkt ist in der Firste und zwei Messpunkte sind an
den Ulmen anzuordnen.

6.2. Rohre fiir Grundwassermessstellen

Die Rohre (Vollwandrohre, Filterrohre) fir Grund-
wassermessstellen missen folgende Eigenschaften
aufweisen:

. Material: PVC-U nach DIN 4925
. Nennweite: 4“
e  Wandstérke: mindestens 7 mm

e Ausflhrung St6Be: mittels Gewindeverbindung

Die Rohre missen mit einer Abschlusskappe ausge-
stattet sein.

6.3. Leerrohre fir Setzungsmessungen

6.3.1. Leerrohre fiir Inklinometermesssonde
Umleitungsstollen offene Bauweise

Im Gewdlbescheitel des Umleitungsstollens in offe-
ner Bauweise ist Uber dessen gesamte Lange (ca.
360 m) bei der Ausflhrung der Stahlbetonarbeiten
ein Leerrohr fir eine Inklinometerstreckenmessson-
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6. MISURE GEOTECNICHE

6.1. Sezioni di misurazione cunicolo di de-
viazione a cielo aperto

Nel cunicolo di deviazione a cielo aperto & prevista
l'installazione di sezioni di misurazione per il rilievo di
deformazioni del cavo e di cedimenti della galleria.

Le sezioni di misura sono previste a interdistanza
regolare di circa 50 m.

In ogni sezione strumentata devono essere installati
tre vertici di misurazione. Essi devono essere disposti
al di sopra del pelo libero del livello di piena HQ;5q del
rio Padaster. Un vertice di misura € da disporre in
chiave di calotta e due vertici ai reni delle pareti.

6.2. Tubi per piezometri

| tubi (tubi a parete piena, tubi filtranti) per piezometri
devono presentare le seguenti caratteristiche:

. materiale: PVC-U secondo DIN 4925

diametro nominale: 4”
e  spessore parete: almeno 7 mm

e esecuzione giunti: con manicotto

| tubi devono essere dotati di tappo di chiusura.

6.3. Tubi vuoti per misurazione di
cedimenti

6.3.1. Tubo vuoto per sonda inclinometrica cuni-
colo di deviazione a cielo aperto

Nel colmo del cunicolo di deviazione a cielo aperto
dovra essere annegato, per tutta la lunghezza della
galleria a cielo aperto, un tubo vuoto per sonda incli-
nometrica.
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de einzulegen.

Das Leerrohr ist als PVC Messrohr mit Nenndurch-
messer 60 mm in druckwasserdichter Ausfihrung
mit druckwasserdichten Verbindungsmuffen vorzu-
sehen.

Der Auslass des Rohres (Kopfpunkt) ist auf der
Stirnseite der offenen Bauweise bei Station
km 0.0+00.000 m vorzusehen und fir die gesamte
Bauzeit mit einer Kappe wasserdicht zu verschlie-
Ben. Der jeweilige Endpunkt des Rohres ist wéhrend
der Herstellung der einzelnen Betonierabschnitte zur
Vermeidung des Eintritts von Verunreinigungen zu
versiegeln.

Der Verlauf des Leerrohres muss regelmaBig sein
und darf keine abrupten Richtungsanderungen auf-
weisen, sodass die Einfihrung des Fihrungsge-
stanges der Inklinometermesssonde und der Sonde
selbst vom Kopfpunkt aus méglich ist (Mindestradi-
us).

Der erforderliche Mindestradius der Verlegung ist in
Abhéangigkeit des vorgesehenen Messsystems zu
Baubeginn im Einvernehmen mit dem AG festzule-
gen.

6.3.2. Leerrohre fiir hydrostatische
Setzungsmesssonden Umleitungsstollen
offene Bauweise

In der Stollenzone der offenen Bauweise des Umlei-
tungsstollens sind Uber deren gesamte Lange drei
Leerrohre fur hydrostatische Setzungsmesssonden
vorzusehen.

Die Leerrohre sind als HDPE Rohre mit Nenndurch-
messer 100 mm in druckwasserdichter Ausfihrung
vorzusehen.

Die Durchfihrung von Messungen mit einem stan-
dardmaBigen hydrostatischen Setzungsmessgerat
unterliegen folgenden geometrischen Randbedin-
gungen:

e  Maximal zulassiger Héhenunterschied zwischen
Hochst- und Tiefstpunkt des Leerrohres: 14 m;

. Maximal
300 m.

mogliche Lange des Leerrohres:

Die Auslasse der Rohre sind flr die gesamte Bauzeit
mit Kappen wasserdicht zu verschlieBen, an der
Deponieoberflache zu kennzeichnen und durch ge-
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Il tubo vuoto di diametro nominale pari a 60 mm deve
essere realizzato in PVC a tenuta stagna e dotato di
manicotti di collegamento anch’essi a tenuta stagna.

Lo sbocco del tubo (lato iniziale) deve essere previsto
sul lato frontale della galleria a cielo aperto alla pro-
gressiva al km 0.0+00.000 m e deve essere serrato
con un tappo a tenuta stagna per l'intera durata dei
lavori. Il lato terminale del tubo deve essere sigillato
durante i singoli tratti di getto per evitare l'ingresso
d’impurita.

L’andamento del tubo vuoto deve essere regolare e
non puo presentare bruschi cambiamenti di direzione
in modo da rendere possibile I'inserimento delle aste
di guida e della sonda inclinometrica stessa a partire
dal punto iniziale (rispetto di raggio minimo).

Il raggio minimo necessario deve essere determinato
in accordo con il Committente sulla base del sistema
di misura previsto.

6.3.2. Tubi vuoti per sonde idrostatiche di misu-
razione cedimenti cunicolo di deviazione a
cielo aperto

Nei riporti nella zona del cunicolo a cielo aperto do-
vranno essere disposti, per tutta la lunghezza del
cunicolo a cielo aperto, tre tubi vuoti destinati alla
misurazione di cedimenti con sonda idrostatica.

| tubi vuoti previsti sono di tipo HDPE a tenuta stagna
con diametro nominale di 100 mm.

L’esecuzione delle misure attraverso un sistema idro-
statico di misurazione cedimenti &€ soggetta ai se-
guenti vincoli:

e Dislivello massimo consentito tra il punto inferio-
re e superiore del tubo vuoto: 14 m;

e Lunghezza massima del tubo vuoto: 300 m.

Le estremita dei tubi devono essere sigillate con tappi
a tenuta stagna per l'intera durata dei lavori e devono
essere resi visibili sulla superficie del deposito e mes-
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eignete Vorkehrungen (z.B. Umz&unung) vor Be-
schadigung zu sichern.

Die jeweiligen Endpunkte der Rohre sind wéahrend
der Bauzeit zur Vermeidung des Eintritts von Verun-
reinigungen zu versiegeln.

Der Verlauf der Leerrohre muss regelmaBig sein und
darf keine abrupten Richtungsénderungen aufwei-
sen, sodass die Einflhrung des Flhrungsgestanges
fir das hydrostatische Setzungsmessgerat und das
Gerat selbst vom Rohrauslass her méglich ist (Min-
destradius).

Der erforderliche Mindestradius der Verlegung ist in
Abhéangigkeit des vorgesehenen Messsystems zu
Baubeginn im Einvernehmen mit dem AG festzule-
gen.

6.3.3. Leerrohr fiir Gleitdeformetersonde Depo-
niekérper

Als Messrohre fiir Gleitdeformetermesssonden sind
ABS Rohre mit Nenndurchmesser 60 mm zu ver-
wenden.

Der Einbau der Messrohre hat vertikal zu erfolgen.

Um Beschadigungen wahrend der Deponieschiittung
zu unterbinden, ist der im Deponiekdrper verlaufen-
de Abschnitt des Messrohrs mit einem Schutz-
schacht gemaB Punkt 6.3.5 zu sichern.

Der obere Auslass des Leerrohrs ist wéhrend der
Bauzeit zu verschlieBBen.

6.3.4. Pegelmessrohre

Die Verlangerung der im Ausdehnungsbereich der
Deponie Padastertal bestehenden Pegelmessrohre
ist mit Vollwandrohren aus PVC-U nach DIN 4925
mit Nenndurchmesser 4“ (DN 100 mm) und Wand-
starke 5 mm mit Gewindeverbindung durchzufihren.

6.3.5. Schutzschéachte im Deponiekérper

Die Herstellung der Schutzschachte im Deponiekdr-
per ist mittels Deponieschachtringen aus Stahlbeton
mit AuBenbeschichtung aus HDPE auszufiihren. Die
Schachtringe sind mittels Schubdornsystem kraft-
schlissig miteinander zu verbinden. Die Ringfugen
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si in sicurezza attraverso idonei provvedimenti (per
esempio recinzioni).

| lati terminali dei tubi devono essere sigillati per
lintera durata dei lavori onde evitare lingresso
d’'impurita.

L’andamento dei tubi vuoti deve essere regolare e
non pud presentare bruschi cambi di direzione in
modo da rendere possibile 'inserimento delle aste di
guida e della sonda idrostatica stessa a partire del
punto iniziale in superficie (rispetto di raggio minimo).

Il raggio minimo necessario deve essere determinato
in accordo con il Committente sulla base del sistema
di misura previsto.

6.3.3. Tubo vuoto per assestimetro corpo deposi-
to

Tubi vuoti per assestimetro devono essere di tipo
ABS con diametro nominale di 60 mm.

La posa in opera deve essere verticale.

Per prevenire danneggiamenti del tubo di misurazio-
ne durante la costruzione del deposito, il tratto del
tubo compreso nel corpo del deposito € da protegge-
re con un pozzo di protezione come descritto al punto
6.3.5.

Durante l'esecuzione dei lavori lo sbocco superiore
del tubo vuoto deve essere sigillato.

6.3.4. Piezometri

| piezometri esistenti nellarea di estensione del de-
posito Padastertal sono da prolungare con tubi a
parete piena in PVC-U secondo DIN 4925, con dia-
metro nominale 4" (DN 100 mm) e con spessore di
parete 5 mm, a raccordo filettato.

6.3.5. Pozzi di protezione nel corpo di deposito

| pozzi di protezione sono da realizzare mediante
anelli di pozzo in cemento armato con rivestimento
esterno in HDPE. | singoli anelli dovranno essere
accoppiati tra loro con l'ausilio di un sistema di con-
nettori a taglio. | giunti tra gli anelli dovranno essere
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sind zum Lastausgleich mit Vergussmoértel auszufil-
len. Als Aufstandsflache ist ein kreisringférmiges
Ortbetonfundament zu errichten. Der Ringraum zwi-
schen Messrohr und Schachtring ist mit Sand zu
verfillen.

riempiti con malta da tamponamento per una migliore
ripartizione del carico. Come piano di appoggio andra
realizzato una fondazione di calcestruzzo gettato in
opera a forma anulare. L'interno dell'anello tra piezo-
metro e anello dovra essere riempito di sabbia.
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7. ANHANGE 7. ALLEGATI
Anhang C I: Prifbuch — Obertagearbeiten Allegato C I Elenco dei controlli sui materiali e

lavorazioni da eseguire a cura del
contraente — opere a cielo aperto
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