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1. PREMESSA

Nel libretto delle verifiche sono illustrate solo quelle verifiche, per cui norme e direttive tecniche richiedono illu-
strazioni piu dettagliate o che sono stabilite in aggiunta a queste.

Tutte le verifiche qui non espressamente descritte sono da eseguirsi come da relativa voce prestazionale e nel
rispetto delle norme e direttive tecniche.

Se non gia specificato nel libretto delle verifiche, i lotti di verifica devono essere determinati insieme alla DL
prima dell'inizio dei lavori. La denominazione del lotto di verifica deve essere indicata in tutti i protocolli di verifi-
ca. | protocolli devono essere compilati secondo la suddivisione dei lotti.

1.1. Libretto delle verifiche

Per tutti gli elementi da sottoporre a verifica, I'Affidatario & tenuto a redigere libretti delle verifiche insieme alla
DL. Ove cio sia opportuno, tali libretti sono da configurare in maniera quanto piu grafica possibile.

| libretti delle verifiche devono contenere indicazioni circa i seguenti punti:

e  Competenze per la pianificazione delle verifiche
e  Prodotto da sottoporre a verifica
e Tipo di verifica

e Piani di svolgimento validi per tutte le verifiche d’idoneita (verifiche preliminari), le verifiche d’ingresso, le
verifiche di qualita (conformita) e d’identita in base al cronoprogramma contrattuale dei lavori

e Aggiornamento dei piani di svolgimento delle verifiche in funzione dell’avanzamento dei lavori
. Definizione di laboratori interni ed esterni, ove necessario

e Determinazione delle verifiche del calcestruzzo da eseguirsi eventualmente presso laboratori di cantiere e
di quelle da trasmettere a enti accreditati di controllo

e  Metodo di verifica

e  Strumenti di verifica

e  Competenza per I'esecuzione delle verifiche

e Qualifica del personale di verifica

e  Competenza per la presa in consegna dei prodotti forniti
e Tipo della documentazione / Interpretazione dei risultati
e  \Verifica della completezza e correttezza

e Determinazione dei criteri di accettazione e di rifiuto

e  Verifiche sostitutive in caso di risultati sbagliati o negativi
e Eliminazione e prevenzione di difetti

e  Misure correttive a fronte di risultati negativi

e  Trattamento di prodotti difettosi / marcatura di punti difettosi

e Garanzia della non messa in opera di prodotti prima che siano stati sottoposti a verifica e che sia stata
prodotta la documentazione attestante il rispetto dei requisiti prescritti di qualita
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1.2. Tipo di verifiche

In linea di principio, € fatta una distinzione tra i seguenti tipi di verifica:

1.2.1. Verifica tipo A

I Committente / la DL dispone, sceglie e supervisiona la verifica / prova. L'Affidatario esegue la verifica / prova.
E redatto un protocollo congiunto (I'originale rimane presso il Committente / la DL).

1.2.2. Verifica tipo B

I Committente / la DL dispone, sceglie e supervisiona la consegna a un ente di controllo accreditato.
L’Affidatario esegue il provino ovvero il prelievo della quantita campione. L'ente di controllo accreditato
dell’Affidatario esegue la verifica e spedisce il protocollo di verifica originale alla DL.

1.2.3. Verifica tipo C

I Committente / la DL dispone, sceglie ed esegue la verifica, ovvero supervisiona I'esecuzione della verifica da
parte di un prestatore di servizio esterno incaricato dal Committente.

1.2.4. Verifica tipo D (prima verifica d’idoneita)

L’Affidatario dispone la verifica / prova. La DL va informata per tempo dell’esecuzione della verifica / prova, on-
de consentirle la partecipazione. La prima verifica d’'idoneita va presentata alla DL per approvazione 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori in calcestruzzo ovvero 7 giorni prima dell’inizio dei lavori in calcestruzzo proiettato.

1.2.5. Verifica tipo E (verifica di conformita)

L’Affidatario dispone, sceglie e supervisiona la verifica / prova. La DL va informata per tempo dell’esecuzione
della verifica / prova, onde consentirle la partecipazione. | risultati elaborati in forma chiara vanno trasmessi alla
DL quanto prima. Nella documentazione da presentare sono compresi anche i documenti relativi alla verifica di
conformita del produttore.

1.2.6. Verifica tipo F (verifica d’identita)

I Committente / la DL dispone, sceglie e supervisiona la verifica / prova. L’Affidatario viene informato per tempo
dell’'esecuzione della verifica / prova prima del relativo inizio. L’Affidatario € responsabile dell’avviso di eventuali
subappaltatori (per esempio del produttore di calcestruzzo). Le verifiche / prove vengono eseguite da un ente di
controllo accreditato incaricato dal Committente.
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2. LAVORI DI MOVIMENTO TERRA

In materia di verifiche valgono in generale le disposizioni RVS 08.03.

Le disposizioni in materia di verifiche trovano applicazione per:

e  Piani di appoggio di rilevati (ad eccezione del piano di appoggio del deposito e del piano di scavo del cuni-
colo di deviazione a cielo aperto);

e Rilevati (ad eccezione di del deposito e del sottofondo del cunicolo di deviazione a cielo aperto).

Verifica del grado di compattazione:

| requisiti di compattazione sono stabiliti secondo RVS 08.03.01.
Per piani di appoggio di rilevati il grado di compattazione & da verificare ogni 1.000 m=2.
Per rilevati di rilevati il grado di compattazione & da verificare ogni 1.000 m3.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.

Verifica del modulo di deformazione:

Per la verifica del modulo di deformazione con piastra di carico € da fare riferimento alle prescrizioni secondo
RVS 08.03.01.

Per piani di appoggio di rilevati il modulo di deformazione & da verificare ogni 1.000 m2.

Per rilevati di rilevati il modulo di deformazione & da verificare ogni 1.000 m3.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.

In caso di verifica del modulo di deformazione con il metodo della piastra di carico dinamica € da procedere

secondo RVS 08.03.04. In questo caso rispetto al metodo con piastra di carico statica il numero delle prove &
da quadruplicare.

3. LAVORI DI DRENAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE

In materia di verifiche valgono le disposizioni RVS 08.04.

4. PIANO SOTTOFONDO E STRATI PORTANTI SENZA LEGANTI

In materia di verifiche si applicano le disposizioni secondo RVS 08.15.01.

L’Affidatario & tenuto a verificare Iidoneita allimpiego dei materiali previsti per gli strati portanti senza leganti
(tipo di verifica D).

Le disposizioni in materia di verifica si applicano a:

e aree e strade di cantiere;
e strada di accesso impianti idraulici superiori;
e strada di accesso superficie sommitale deposito su versante 2.3 per sgombero bacini raccolta detriti.
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Verifica del grado di compattazione:

| requisiti di compattazione sono stabiliti secondo RVS 08.15.01 nonché secondo il Capitolo C 1 — Disposizioni
contrattuali tecniche — opere in superficie.

Per i piani di sottofondo il grado di compattazione & da verificare ogni 500 m=.
Per strati portanti senza leganti il grado di compattazione é da verificare ogni 500 m=.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.

Verifica del modulo di deformazione:

Per la verifica del modulo di deformazione con piastra di carico € da fare riferimento alle prescrizioni secondo
RVS 08.15.01 nonché alle prescrizioni secondo il Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche — opere in
superficie.

Per i piani di sottofondo il modulo di deformazione & da verificare ogni 500 m2.

Per strati portanti senza leganti il modulo di deformazione € da verificare ogni 500 m2.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.

In caso di verifica del modulo di deformazione con il metodo della piastra di carico dinamica € da procedere

secondo RVS 08.03.04. In questo caso rispetto al metodo con piastra di carico statica il numero delle prove &
da quadruplicare.

Verifica della distribuzione granulometrica:

Si applicano le disposizioni e i requisiti in materia di verifica della distribuzione granulometrica secondo RVS
08.15.01.

Per strati portanti senza leganti la distribuzione granulometrica € da verificare con 3 prove ogni 2.000 m2 di stra-
to portante.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.

5. STRATI PORTANTI E DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

In materia di verifiche si applicano le disposizioni secondo RVS 08.16.

6. GEOTESSILI

In materia di verifiche si applicano le disposizioni secondo RVS 08.97.03.
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7. SOTTOFONDO CUNICOLI CON METODO DI COSTRUZIONE A CIELO APERTO

7.1. Verifica del grado di compattazione e del modulo di deformazione

Le disposizioni di verifica si applicano a:

e Piano di scavo cunicoli a cielo aperto (cunicolo di deviazione e cunicolo di drenaggio trasversale a cielo
aperto);

e  Strato di compensazione cunicolo di deviazione a cielo aperto.

| requisiti di compattazione e di deformabilita sono stabiliti nel capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche —
opere in superficie.

La verifica della compattazione e della deformabilita & da eseguire con il metodo “Surface Covering Dynamic
Compaction Control” (SCDCC). E da procedere secondo RVS 08.03.02.

Piano di scavo:

E da verificare I'intera superficie del piano di scavo dei cunicoli a cielo aperto con metodo SCDCC.

Tipo di verifica: E und e verifica di collaudo.

Strato di compensazione:

Tutti i singoli strati dello strato di compensazione sono da verificare con metodo SCDCC secondo RVS 08.03.02
in modo integrato nel processo di lavoro.

Il piano finito dello strato di compensazione & da verificare con metodo SCDCC sull’intera superficie.

Tipo di verifica: E und e verifica di collaudo.

7.2. Conseguenze in caso di esito negativo di prova

In caso di esito negativo di prova del piano di scavo, le zone interessate sono da sottoporre a misure di sostitu-
zione del terreno secondo indicazioni di DL e di Sorveglianza geotecnica del Committente.

In caso di esito negativo di prova del piano finito dello strato di compensazione, le zone interessate sono da
rimuovere e da sostituire con materiale idoneo.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Anhang C | / Allegato C | erstellt am/redatto il: 30.11.2012



Galleria di Base del Brennero Seite/pagina 10 von/di 31
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO

GEGENSTAND: AP140 ERKUNDUNGSLOS E52 OGGETTO: AP140 LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL PADASTERTAL

ANHANG: C |_Prifbuch ALLEGATO: C |_Elenco dei controlli sui materiali e

lavorazioni da eseguire a cura del contraente

8. LAVORIIN CALCESTRUZZO E CEMENTO ARMATO

8.1. Lavori in calcestruzzo

In materia di verifiche si applicano in generale le disposizioni secondo RVS 08.06, nonché per calcestruzzo per
rivestimenti di gallerie le disposizioni secondo RVS 09.01.43 (cunicoli con metodo di costruzione a cielo aperto).

Con riferimento a metodi e disposizioni tecniche relative a procedure di verifica per calcestruzzo dei seguenti
elementi:

e nastro di fondazione preanello portale inferiore cunicolo di deviazione;

e nastro di fondazione preanello portale cunicolo di smarino Padastertal;

e trave di ancoraggio parete d’attacco portale cunicolo di smarino Padastertal;
e trave di appoggio ponte galleria Padastertal;

e  Driglia superiore ritenuta detriti;

e  operadipresa;

e vasche impianto trattamento acque;

e vasche vivaio;

e vasca di presa sistema di smaltimento acque area di cantiere Padastertal;

e  briglia provvisoria ritenuta detriti del sistema di smaltimento acque area di cantiere Padastertal;
e  soletta resistente all’abrasione cunicolo di deviazione a cielo aperto;

si applica ONORM B 4710-1.

Con riferimento a metodi e disposizioni tecniche relative a procedure di verifica per calcestruzzo dei seguenti
elementi:

e soletta di fondazione e calotta cunicolo di deviazione a cielo aperto;
e  soletta di fondazione e telaio (pareti in elevazione e solaio) cunicolo di drenaggio trasversale;

si applica RVS 09.01.43 ,Calcestruzzo per rivestimenti di galleria“.

8.1.1. Prima verifica d’idoneita (verifica tipo D)

Sono da condurre prime verifiche secondo ONORM B 4710-1 nonché RVS 09.01.43 per tutte le specie di calce-
struzzo previste, da cui deve emergere che sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti per le varie specie di calce-
struzzo previste.

Gli esiti delle prime verifiche sono da presentare alla DL per autorizzazione e da raccogliere in un elenco delle
specie.

La prima verifica d’idoneita di aggregati, di aggiunte e di additivi nonché la prima verifica d’'idoneita del calce-
struzzo secondo RVS 09.01.43 & da eseguire da parte di un ente accreditato.

La verifica d’idoneita delle materie prime del calcestruzzo e del calcestruzzo stesso deve avvenire attraverso i
moduli 1-1 e 1-2 secondo ONORM B 4710-1. E da trasmettere alla DL il rapporto dell’ente accreditato relativo
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alla prima verifica d’idoneita del calcestruzzo secondo RVS 09.01.43.

In deroga da ONORM B 4710-1 per calcestruzzo con aggiunta di aria i parametri di porosita sono da verificare
sempre su calcestruzzo stagionato.

Le prime verifiche sono da condurre con calcestruzzo fresco e con condizioni di stagionatura rispondenti
al’ambito di temperatura atteso durante I'esecuzione dei lavori.

In ambito della prima verifica d’idoneita va dimostrata la rispondenza dell'impianto di confezionamento del cal-
cestruzzo ai requisiti stabiliti per impianti a regolazione con microprocessore secondo RVS 09.01.43.

In ambito della prima verifica d’idoneita per calcestruzzo da calotta secondo RVS 09.01.43 ai fini della verifica
della resistenza al momento del disarmo € da eseguire la calibrazione del martello sclerometrico.

8.1.2. Verifica di conformita (verifica tipo E)

Verifiche di conformita nonché confezionamento dei provini devono in generale avvenire in cantiere. La DL va
informata per tempo dell’esecuzione della prova / verifica in modo da consentirle la partecipazione.

Le prove sul calcestruzzo fresco ed il confezionamento di provini per calcestruzzo per soletta e calotta dei cuni-
coli a cielo aperto devono essere eseguite nel luogo di posa in opera (per esempio alla pompa). Modifiche delle
proprieta del calcestruzzo a causa del pompaggio devono essere controllate, documentate e tenute in conto.

I principio della continuita delle condizioni di posa in opera secondo RVS 09.01.43 non € ammesso. La verifica
di conformita del calcestruzzo deve avvenire nel luogo di messa in opera.

Le caratteristiche di tutte le specie di calcestruzzo devono essere continuamente sorvegliate in cantiere. Per le
varie specie di calcestruzzo sono da raggiungere i valori ottenuti nella prima verifica d'idoneita, considerando le
tolleranze ammesse per le verifiche di conformita secondo ONORM B 4710-1 nonché la relativa direttiva tecni-
ca. In caso di superamento dei valori limiti da parte dei parametri consistenza, rapporto acqua / legante e / o
contenuto d’aria, il relativo calcestruzzo fresco deve essere escluso dalla lavorazione.

La documentazione relativa alle verifiche di conformita (moduli 1-1, 1-2 e 2 secondo ONORM B 4710-1) devono
essere presenti in cantiere ed essere consultabili per la DL in qualsiasi momento.

| risultati delle verifiche continuative della conformita (del produttore e dell’utilizzatore) devono essere trasmesse
alla DL da parte dell’Affidatario a cadenza mensile. La DL puo impartire una cadenza settimanale di trasmissio-
ne.

Entita e frequenza delle prove / verifiche:

In relazione ad entita e frequenza delle prove / verifiche previste si applicano le disposizioni secondo ONORM B
4710-1 nonché RVS 09.01.43.

Sono da osservare le seguenti disposizioni aggiuntive rispetto a ONORM B 4710-1:

e  Cubetti di calcestruzzo (1 prova = serie di 3 cubetti) e prove su calcestruzzo fresco:
Per i seguenti elementi costruttivi & da eseguire rispettivamente una prova ogni 100 m? per ogni tratto di
costruzione e lotto di verifica; il lotto di verifica & definito come insieme di tutti gli elementi costruttivi del
cantiere con identica specie di calcestruzzo caratterizzati dal medesimo periodo di esecuzione (mese) e
dalle medesime condizioni al contorno (per esempio condizioni atmosferiche):

o nastro di fondazione preanello portale inferiore cunicolo di deviazione;
o nastro di fondazione preanello portale cunicolo di smarino Padastertal;
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trave di ancoraggio parete d’attacco portale cunicolo di smarino Padastertal;

trave di appoggio ponte galleria Padastertal;

briglia superiore ritenuta detriti;

opera di presa;

vasche impianto trattamento acque;

vasche vivaio;

vasca di presa sistema di smaltimento acque area di cantiere Padastertal;

briglia provvisoria ritenuta detriti del sistema di smaltimento acque area di cantiere Padastertal;
soletta resistente all’abrasione cunicolo di deviazione a cielo aperto;

O 0O O 0O O O O O O

In caso di quantita inferiori ai valori limite indicati € da eseguire almeno una prova.

Sono da osservare le seguenti prescrizioni aggiuntive rispetto a RVS 09.01.43:

e Nel periodo invernale in caso di temperature dell’aria inferiori a -3°C per specie di calcestruzzo a basso
contenuto di cemento la temperatura del calcestruzzo fresco in opera va misurata su indicazione della DL a
5 cm di profondita dalla superficie fino al raggiungimento della resistenza al gelo (verificata attraverso misu-
razione con prova sclerometrica della resistenza a compressione necessaria) nonché per almeno 3 giorni.
L’andamento della temperatura del calcestruzzo in opera € da tenere in conto per la determinazione del
momento di disarmo.

Campionamenti a scopi di conservazione:

Quantita e frequenza di campionamenti a scopi di conservazione da parte dell’Affidatario sono stabilite in Tabel-
la 1.

Tabella 1 — Quantita e frequenza di campionamenti a scopi di conservazione:

Prova Quantita Frequenza Durata di conservazione

cemento 10 kg ogni 14 giorni 2 mesi nonché verifica caratteristica
aggiunte 5 kg ogni 14 giorni 2 mesi nonché verifica caratteristica
additivi 11 ogni 14 giorni 2 mesi nonché verifica caratteristica

Le prove sono da sigillare a tenuta d’aria, da segnare con data, tipo di prova e nome del campionatore e da
conservare per 2 mesi ed almeno fino alla verifica delle caratteristiche richieste. Ogni quinto campione é da
conservare per almeno 1 anno.
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Tabella 2 — Quantita e frequenza delle verifiche di conformita:

parametro /
misura di verifica

frequenza minima secondo
ONORM B 4710-1

prima fase di confezio-
namento (fino al rag-
giungimento di almeno
35 risultati)

Confezionamento conti-
nuativo (disponibilita di
almeno 35 risultati)

frequenza minima secondo
RVS 09.01.43

betonaggio in fase
iniziale: fino al 10° tratto
di getto

betonaggio a regime: a
partire dal 10°tratto di
getto

ogni confezione, confronto di registrazioni di confe-

;emiﬁmg’ zionamento e documenti di trasporto per materie 1 al mese per ogni tipo d (t:aemento € specie di aggiun-
99 prime a caratteristiche fissate

aggrelgatl, i 1x al mese e in caso di superamento delle tolleran-

granulometria ze, confronto di registrazioni di confezionamento e

-0/4 documenti di trasporto per materie prime a caratteri- 1 a settimana 1 a settimana

- restanti stiche fissate 1 a settimana 2 al mese

temperatura calcestruzzo
fresco, temperatura aria

1/200m3o 1/400m3o
2 / settimana di produ- 1/ settimana di produ-
zione zione

3 per ogni tratto 1 per ogni tratto

incremento di temperatura
sec. ONR 23303

1.000 m3
1 per ogni anno

ogni 20° tratto nonché
ogni 6 mesi per ogni

famiglia di calcestruzzo
da soletta e calotta

1 per ogni famiglia di
calcestruzzo da soletta e
calotta

densita calcestruzzo
fresco

consistenza

1/200m3o 1/400 m3o
2 / settimana di produ- 1/ settimana di produ-
zione zione

contenuto d’aria nel cal-
cestruzzo fresco

1 prova ogni giorno di confezionamento, almeno 1
volta al giorno

5 per ogni tratto,
a vista in continuazione

2 per ogni tratto,
a vista in continuazione

1/200 m3o 1/400m3o ; ;

’ ogni 3° tratto ogni 10°tratto

ggggg#szgoﬁgssodel 2 / settimana di produ- 1/ settimana di produ- 9 9
zione zione
stampa protocollo statisti-
co impianto a regolazione - per arco temporale da determinare
con microprocessore
resistenza a compressio-
ne 1/200m3o 1/400m3o
} 2 / settimana di produ- 1/ settimana di produ- Cno )
7d zione zione ogni 3°tratto

- 28 0 56d ogni 3°tratto ogni 10° tratto

ritiro (RS,RRS),

profondita di penetrazione
acqua

1.000 m3 o
1/anno

1/anno

classi di esposizione
(AF, XC3, XC4, L300)
verifica su calcestruzzo
stagionato

per calcestruzzo da calotta e soletta: per ogni famiglia
di calcestruzzo;
per calcestruzzo tipo WDI: ogni 20° tratto nonché ogni
6 mesi;

per altre specie di calcestruzzo tipo IS: ogni 40° tratto
nonché ogni 12 mesi
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8.1.3. Verifica d’idoneita (verifica tipo F)

La verifica d’idoneita deve essere eseguita su iniziativa del Committente / della DL nel luogo di messa in opera
e deve garantire la rispondenza del calcestruzzo messo in opera alla specie di calcestruzzo determinata dalla
verifica di conformita eseguita dal produttore. Per la valutazione dell’identita sono da verificare i parametri di cui
in Tabella 3.

Tabella 3 — Entita e frequenza minime delle verifiche d’identita per calcestruzzo normale e da soletta e da calot-
ta:

/'mi di ifi frequenza minima secondo frequenza minima secondo
parametro / misura di verifica ONORM B 4710-1 RVS 09.01.43

temperatura calcestruzzo fre-
SCO

temperatura dell‘aria

densita calcestruzzo fresco

a partire da 50 m3® almeno 1 volta,
consistenza almeno una volta ogni 2.000 m3 di

calcestruzzo messo in opera
contenuto d’aria

contenuto d’acqua ogni 20° tratto

resistenza a compressione a
28d o 56d

verifica classi di esposizione

secondo requisiti ogni 40° tratto

a partire da 50 m3 almeno 1 volta,

incremento  temperatura  nel | & non piu di 1 volta ogni 20° giorno
! peratu di getto, almeno 1 volta 'anno
calcestruzzo (sec. ONR -

23303)

L’Affidatario & tenuto a conservare la documentazione della verifica di conformita (soprattutto i moduli 1 e 2)
nonché i risultati della piu recente verifica da parte di ente terzo (verifica di conformita) in modo che possa esse-
re consultata dalla DL in qualsiasi momento.

8.1.4. Conseguenze in caso di esito negativo di prova

In caso di esito negativo di verifiche di conformita e d’identita I'Affidatario € tenuto a proporre e attuare misure
correttive da autorizzare dalla DL.
E fatta salva qualsiasi eventuale detrazione qualitativa.

Tutte le verifiche necessarie vanno eseguite da parte di un ente di controllo accreditato.
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8.1.5. Verifica dell’opera (verifica tipo E)
Le verifiche dell’opera sono da eseguire e documentare dall’Affidatario.

Le seguenti disposizioni si applicano a calcestruzzo da calotta dei cunicoli con metodo di costruzione a cielo
aperto:

Casseratura e armatura:
Il collaudo di casseratura e armatura & da eseguire e documentare assieme alla DL.

Resistenza al momento del disarmo:

La resistenza al momento del disarmo & da verificare per ogni tratto di getto di calotta prima di allontanare il
cassero. Per la calotta del cunicolo a cielo aperto la resistenza alla compressione al momento del disarmo & da
determinare con il martello sclerometrico. La resistenza € da misurare presso il colmo del timpano arcuato e
nella zona dell'imposta della calotta ricorrendo alle apposite aperture nella casseratura. Il martello sclerometrico
e da calibrare con metodo a controllo della temperatura in ambito della prima verifica d’'idoneita del calcestruzzo
da calotta

Andamento termico all’interno dell’opera:

L’andamento della temperatura del calcestruzzo da calotta e dell’aria ambiente € da misurare per ogni 5° tratto
di getto. La misurazione € da condurre fino all’inizio della fase di raffreddamento (solitamente circa 36 ore). So-
no da allestire rispettivamente 2 punti di misurazione in zona colmo e in zona imposta calotta, al centro dello
spessore di calcestruzzo.

Copriferro delle armature in acciaio:

Per evitare errori sistematici il copriferro di armature in acciaio richiesto (copriferro minimo) & da verificare con
strumentazione idonea (per esempio sistema Hilti, ...) per i primi 5 tratti di getto e, di seguito, per ogni 5° tratto
di getto secondo le disposizioni di RVS 09.01.44, punti 5 e 6.

8.1.6. Laboratorio di cantiere

L’Affidatario & tenuto a predisporre quanto necessario per la verifica del calcestruzzo in cantiere; ovvero allestire
e mantenere un laboratorio in cantiere.

Il laboratorio di cantiere deve avere un sistema di garanzia della qualitd equivalente almeno alla norma
ISO 9001 ed essere approvato dalla DL prima dell’inizio dei lavori di getto. La verifica delle apparecchiature di
prova € particolarmente importante. Il personale del laboratorio di cantiere deve essere adeguatamente qualifi-
cato. Gli assistenti di laboratorio impiegati devono aver frequentato il corso di tecnologia del cemento | (WIFI) o
analogo.

Invece di allestire un laboratorio di cantiere, I'Affidatario pu0 incaricare un ente di controllo accreditato. In quel
caso occorre perd garantire che, se necessario, le prove di laboratorio siano eseguite anche nei fine settimana
0 nei giorni festivi.

Tutte le verifiche / prove eseguite da parte del laboratorio di cantiere o dell’ente di controllo devono essere ade-
guatamente documentate e comunicate direttamente alla DL.

Prove di resistenza alla compressione eseguite nel laboratorio di cantiere devono essere assistite da un rappre-
sentante della DL.

La verifica delle classi d’esposizione sul calcestruzzo stagionato sono da eseguire da un ente di controllo ac-
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creditato.

Il laboratorio deve essere allestito in modo tale da potervi eseguire le seguenti verifiche / prove previste da ONR
23303 ovvero dalle relative direttive tecniche vigenti:

prelievo di campioni di calcestruzzo, materie di base e conglomerato fresco;
umidita e curva granulometrica degli aggregati;

densita del calcestruzzo fresco, misura di allargamento (consistenza), contenuto d’aria, temperatura e con-
tenuto d’acqua del calcestruzzo fresco;

realizzazione e conservazione di provini;

determinazione della resistenza alla compressione;

temperatura degli elementi costruttivi e aumento della temperatura secondo ONR 23303;
carotaggio;

verifica resistenza al momento del disarmo (prova slerometrica).

Tutti i risultati delle verifiche sopra descritte sui materiali da costruzione, cosi come sul calcestruzzo fresco e
stagionato, sono da protocollare in maniera chiara; i protocolli cosi redatti vanno presentati alla DL. La forma dei
protocolli va concordata insieme alla DL.
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Tabella 4 — Elenco specie di calcestruzzo:
DENOMINAZIONE IN NORMA /
ELEMENT
o ELENCO PRESTAZIONI DIRETTIVA
magrone non armato XO0(A)/F38 1)
calcestruzzo di riempimento opera di presa tnoon armato / arma- C20/25/X0 1)
soletta di fondazione pozzi protettivi piezometri
fondazione a nastro portale inferiore cunicolo di deviazione non armato C25/30/XF3/GK32 1)
fondazione a nastro portale cunicolo di smarino Padastertal
trave di appoggio ponte galleria Padastertal armato C25/30/B5/GK32 1)
trave di ancoraggio parte d’attacco portale cunicolo di smarino
Padastertal armato C25/30/XC4/XF3/GK32 1)
vasca di presa sistema di smaltimento acque area di cantiere armato C35/45/XC4/XFA/XM3/GK32 1)
Padastertal
soletta galleria a cielo aperto
calotta galleria a cielo aperto armato C30/37(56)/WDI 2)
telaio galleria a cielo aperto
soletta resistente all’abrasione cunicolo di deviazione a cielo
aperto
rivestimento resistente all’abrasione opera di presa armato C40/50/XCA/XF3/XMB/GKa2 "
muri di confinamento portale opera di presa
impianto trattamento acque armato C25/30/B6/GK32 1)
fondazione briglia superiore ritenuta detriti
fondazione vivaio armato C25/30/XC2/XF1/GK32 1)
fondazione opera di presa
parti in elevazione briglia superiore ritenuta detriti
parti in elevazione vivaio
armato C25/30/XC3/XF3/GK32 1)

parti in elevazione opera di presa

fondazione briglia provvisoria ritenuta detriti del sistema di
smaltimento acque area di cantiere Padastertal

1) ON B 4710-1
2) RVS 09.01.43
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8.2. Copriferro armature di acciaio

Le seguenti disposizioni si applicano alle armature di acciaio di tutti gli elementi in cemento armato gettati in
opera.

8.2.1. Verifica copriferro armature di acciaio (verifica tipo C)

Si applicano le disposizioni in materia di verifica secondo RVS 09.01.44 ,Copriferro delle armature di acciaio”.
Le prove sono da eseguire secondo RVS 09.01.44.

La valutazione del copriferro secondo RVS 09.01.44 avviene solo per calcestruzzo da rivestimento per gallerie

secondo RVS 09.01.43. Per le altre specie di calcestruzzo si applica ONORM EN 1992-1-1 nonché ONORM B
1992-1-1.

8.2.2. Conseguenze in caso di esito negativo di prova

Per calcestruzzo secondo RVS 09.01.43 vale:

Se in un punto di misurazione sono misurati valori inferiori valore minimo richiesto (copriferro minimo), per
'elemento sottoposto a verifica sara impiegata una griglia di misurazione a trama piu fitta di 1 m x 1 m e si pro-
cedera secondo la direttiva RVS 09.01.44 “Copriferro delle armature in acciaio®.

Se nella verifica del copriferro tra il 3% e il 10% dei punti di misurazione sono compresi tra il valore minimo ri-
chiesto e 10 mm in meno, I'elemento costruttivo sara soggetto a una perizia da parte di un consulente tecnico
del Committente e da esso nominato. Le relative spese sono a carico dell’Affidatario.

Per calcestruzzo secondo ONORM B 4710-1 vale:

Deve essere rispettato il copriferro minimo (valore nominale meno margine di progetto per gli scostamenti).

In caso di constatazione di un’infrazione I'elemento costruttivo in questione sara assoggettato a una valutazione
da parte di un consulente tecnico per calcestruzzo del Committente e da esso nominato. Le relative spese sono
a carico dell’Affidatario.

Per tutte le specie di calcestruzzo vale:

In caso di necessita d’interventi di ripristino del copriferro minimo le aree da risanare e le misure di risanamento
sono determinate dal consulente tecnico del Committente.

Le spese degli interventi di risanamento e del consulente tecnico sono a carico dell’ Affidatario.
La scelta di misure idonee per il risanamento del calcestruzzo & da eseguire con riferimento a RVS 09.01.44.

L’Affidatario risponde appieno di tutti gli interventi eseguiti, indipendentemente dalla loro natura.
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9. LAVORI DI PERFORAZIONE E DI ANCORAGGIO, CALCESTRUZZO PROIETTATO

Le disposizioni seguenti si applicano ad ancoraggi e calcestruzzo proiettato per la messa in sicurezza di scarpa-
te e degli scavi per le zone di portale.

9.1. Ancoraggi

Si applicano le disposizioni secondo RVS 08.43 con le seguenti integrazioni e modifiche.

Le verifiche dei tiranti a trefolo pretensionati sono da eseguire secondo ONORM EN 1357.

Le verifiche di ancoranti tipo SN e a iniezione (IBO) sono da eseguire secondo ONORM EN 14490.

Adeguate prove di tiro su ancoraggi, la cui scelta spetta alla DL, devono comprovare la capacita portante degli
ancoranti e il raggiungimento del carico di rottura richiesto. Le prove di tiro sugli ancoraggi vanno eseguite in
presenza di un rappresentante della DL e solo con presse idrauliche. | risultati vanno registrati in relativi proto-

colli.

L’Affidatario deve tenere sempre a disposizione in cantiere tutte le apparecchiature e gli attrezzi necessatri per la
verifica degli ancoraggi.

Va comprovata 'avvenuta calibratura delle apparecchiature di prova da parte di un laboratorio di taratura.

9.1.1. Verifica d’idoneita chiodi (verifica tipo A)
La verifica d’idoneita dei chiodi & da eseguire secondo ONORM EN 14490, punto 9 e allegato C.

All'inizio dei lavori la capacita portante esterna del chiodo (interazione con terreno) & da determinare mediante
prove di estrazione su chiodi sacrificali secondo ONORM EN 14490, tabella 1.

La frequenza di verifica deve essere conforme alla categoria 2 secondo ONORM EN 14490, tabella 2 (almeno 3
chiodi sacrificali nonché almeno 1 chiodo sacrificale per ogni tipo di terreno per l'intero lotto).

La posizione dei chiodi sacrificali & stabilita di concerto con la DL.

| chiodi sacrificali sono da sollecitare fino a rottura o fino al raggiungimento del valore caratteristico della resi-
stenza assunta nel progetto.

Le verifiche vanno eseguite esclusivamente con presse idrauliche.

Le verifiche sono da eseguire in presenza di un rappresentante della DL. | risultati vanno protocollati.
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9.1.2. Verifica di collaudo chiodi (Priiftyp A)
La verifica di collaudo dei chiodi & da eseguire secondo ONORM EN 14490, punto 9 e allegato C.

Il collaudo avviene tramite I'esecuzione di prove di trazione su chiodi d’opera secondo ONORM EN 14490, ta-
bella 1.

La frequenza di verifica deve essere conforme alla categoria 2 secondo ONORM EN 14490, tabella 2 (2% dei
chiodi d’opera nonché almeno 3 chiodi per ogni lotto di verifica).

La posizione dei chiodi d’opera da assoggettare a prova di collaudo & stabilita di concerto con la DL. Le prove
sono da distribuire in modo uniforme sull'intero lotto.

Sono definiti i seguenti lotti di verifica per le prove di collaudo (i lotti sono distinti per tipo di chiodo):

e zona di portale cunicolo di smarino Padastertal;

e  parete d’attacco cunicolo di drenaggio trasversale;

e parete d’attacco portale superiore cunicolo di deviazione;
e  protezione scavo parete chiodata cunicolo;

e  protezione scavo briglia superiore ritenuta detriti.

Il carico di prova Pp € fissato all'80% del carico a rottura (= valore caratteristico a rottura Py) del sistema
d’ancoraggio.

In caso di esito negativo elle prove, se la DL ritiene che il numero dei tiranti non conformi sia troppo alto,
I' Affidatario € tenuto a eseguire senza compenso separato ulteriori verifiche.

Le verifiche vanno eseguite esclusivamente con presse idrauliche.

Le verifiche sono da eseguire in presenza di un rappresentante della DL. | risultati vanno protocollati.

9.1.3. Verifica di collaudo tiranti a trefolo pretensionati (verifica tipo A)

La verifica di collaudo dei tiranti a trefolo pretensionati (tiranti permanenti a trefolo pretensionati presso il portale
del cunicolo di smarino Padastertal) & da eseguire secondo ONORM EN 1537, punto 9.

La capacita portante del tirante € da verificare mediante prova di trazione. La forza di prova Pp € fissata pari a
1,25 volte la forza di bloccaggio del sistema d’ancoraggio.

Sono da verificare tutti i tiranti permanenti a trefolo presso la trave di ancoraggio al portale del cunicolo di sma-
rino Padastertal. | risultati sono da documentare in protocolli di tesatura.
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9.2. Calcestruzzo proiettato
Si applicano le disposizioni tecniche secondo RVS 08.43 con le seguenti integrazioni e modifiche.

Per i metodi di verifica e le prescrizioni tecniche relative ai metodi di verifica da adottare vale la direttiva OVBB
“Calcestruzzo proiettato”.

Per I'esecuzione e la frequenza delle verifiche vale la direttiva OVBB “Calcestruzzo proiettato®.

Occorre garantire che, se necessario, le prove di laboratorio possano essere eseguite anche nei fine settimana
0 nei giorni festivi.

9.2.1. Prima verifica d’idoneita (verifica tipo D)

La realizzazione dei provini per la prima verifica d’idoneita avviene in cantiere, prima dell'uso, mediante gli ap-
parecchi e le componenti del calcestruzzo previsti e nel rispetto delle condizioni di fabbricazione e installazioni
previste. In caso di modifica delle materie di base per la produzione del calcestruzzo proiettato, ovvero delle
condizioni in base a cui é stata eseguita la precedente prima verifica d’'idoneita, la verifica va ripetuta. La verifica
va eseguita da parte di un ente di controllo accreditato.

Il calcestruzzo proiettato pud essere impiegato, a rischio dell’Affidatario, non appena le prove di compressione
del calcestruzzo comprovano la resistenza alla compressione richiesta e un margine di tolleranza pari ad alme-
no il 25%, e comunque non inferiore a 6 N/mm?2. Per calcestruzzi proiettati confezionati in base a determinate
miscele con classe di resistenza SpC12/15 € possibile fare a meno della prima verifica d’idoneita.

9.2.2. Verifica di conformita (verifica tipo E)

In caso di utilizzo di calcestruzzo proiettato per via umida, la resistenza alla compressione va verificata su pro-
vini secondo il punto 12.4.2 della direttiva OVBB “Calcestruzzo proiettato”. Tale obbligo di verifica pud decadere
se il produttore e l'utilizzatore sono identici.

Per entita e frequenza delle verifiche di conformita si fa riferimento alle tabelle 11/1/1, 11/1/2, 11/1/3, 11/2/1,
11/2/2 und 11/2/3 della direttiva “Calcestruzzo proiettato”. Le rispettive frequenze sono riferite a ogni singolo
lotto.

E prevista la verifica del calcestruzzo proiettato nei seguenti lotti:

e zonadi portale cunicolo di trasporto smarino;

e parete d’attacco cunicolo di drenaggio trasversale;

e parete d’attacco portale superiore cunicolo di deviazione;
e  protezione scavo briglia superiore ritenuta detriti;

e  protezione scavo parete chiodata cunicolo.

La valutazione del grado di conformita della resistenza alla compressione del calcestruzzo proiettato avviene in
base alla tabella 7/2 della direttiva OVBB “Calcestruzzo proiettato”.
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Tabella 5 — Criteri di conformita e d'identita di altre caratteristiche (secondo tabella 11/3 della direttiva OVBB

»Calcestruzzo proiettato”):

caratteristiche

metodi di verifica

criteri di conformita e identita

umidita degli aggregati

metodo di Darr o equivalente

+20%

trasudazione ONR 23303 ONORM B 4710-1: < 1 kg/m?

consistenza (AM) ONR 23303 Punto 7.2: +30 mm alla fornitura,
dopo il tempo di lavorabilita -
30 mm.

densita ONR 23303 ONORM B 4710-1: — 30 kg/m?

tempo di lavorabilita

Punto 12.2.3 della direttiva “Calce-
struzzo proiettato”

rapporto acqua / legante

ONORM B 4710-1, punto 5.4.2

valori singoli +10 I/m3 e valor medio
+0 I/m3 rispetto al valore della prima
verifica d’'idoneita

(solo per prodotti finiti in silo)

temperatura del calcestruzzo | ONR 23303 <+1°

fresco

contenuto di legante ONORM B 4710-1, punto 5.4.2 —10 kg/m?
densita ONORM EN 459-2 + 0,05 kg/dm®

classe di resistenza iniziale

Punto 12.4 della direttiva “Calce-
struzzo proiettato*

mantenimento della classe J pre-
scritta per l'intero arco di tempo

prova di eluizione

Punto 12.5.13 della direttiva “Cal-
cestruzzo proiettato*

Tabella 3/1 della direttiva “Calce-
struzzo proiettato”

modulo di elasticita Punto 12.5.7 della direttiva “Calce- | + 15%
struzzo proiettato*
XC3/XC4 ONR 23303 XC 3 < 50 mm
XC 4 <30 mm
XF3 ONR 23303 e valutazione decre- | < 25% dopo 56 cambi dei sali disge-

mento modulo elastico statico

lanti

spessore dello strato di calce-
struzzo proiettato

Punto 12.6.4 della direttiva “Calce-
struzzo proiettato*

rispetto valori minimi

resistenza ai solfati

Punto 12.5.8 e punto 12.2.8.2 della
direttiva “Calcestruzzo proiettato”

Da determinare da consulente tecni-
co del Committente
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Le classi di esposizione XC2 e XF1 sono da verificare sul calcestruzzo fresco secondo ONORM B 4710-1.

Campionamenti a scopi di conservazione:

Entita e frequenza di dei campionamenti a scopi di conservazione sono stabilite in Tabella 6.

Tabella 6 — Entita e frequenza di dei campionamenti a scopi di conservazione:

prova quantita frequenza durata c(:‘neservazio-
conglomerati secchi 10 kg per ogni fornitura, ma non piu di una alla settimana 2 mesi
aggregati 10 kg per ogni fornitura, ma non piu di una alla settimana 2 mesi
cemento 10 kg per ogni fornitura, ma non piu di una alla settimana 2 mesi
aggiunte 5 kg per ogni fornitura 2 mesi
additivi 11 per ogni fornitura 2 mesi

Le prove sono da sigillare a tenuta d’aria, da segnare con data, tipo di prova e nome del campionatore e da
conservare per 2 mesi e almeno fino alla verifica delle caratteristiche richieste. Ogni quinto campione & da con-
servare per almeno 1 anno.

Consequenze in caso di esito hegativo:

Se la verifica di conformita non da esito positivo, I'Affidatario € tenuto a proporre adeguate misure di concerto
con il consulente tecnico del Committente in materia di calcestruzzo e di farle autorizzare da parte della DL. E
fatta salva qualsiasi eventuale detrazione qualitativa.

Sono ammessi una ripetizione della prova con un numero doppio di campionamenti in ambito del medesimo
lotto di verifica nonché una verifica di calcolo secondo I'allegato 5 della direttiva OVBB “Calcestruzzo proiettato”.
Per la proprieta resistenza alla compressione vale quanto segue:

Se da verifica di conformita risulta che il calcestruzzo proiettato non rientra nella classe di resistenza richiesta,
occorre rivedere la miscela e modificarla in funzione dei requisiti richiesti. Se la nuova miscela di calcestruzzo &
diversa da quella iniziale, occorre ripetere la prima verifica d’'idoneita.

Se richiesto dalla DL, nei segmenti in cui non & stata raggiunta la classe di resistenza richiesta lo spessore teo-
rico disposto "d" del rivestimento in calcestruzzo proiettato va aumentato del fattore "d1" secondo la seguente

formula:
di :(F—q-d
M

ove F e la resistenza alla compressione prevista in N'mm2, M la resistenza alla compressione misurata in
N/mm2, d lo spessore teorico previsto del calcestruzzo proiettato in cm e d1 lo spessore supplementare del
calcestruzzo proiettato previsto in cm.

Ove, per motivi collegati alle dimensioni effettive del profilo, non sia possibile aumentare lo spessore del calce-
struzzo proiettato, su richiesta della DL il calcestruzzo non conforme va rimosso e sostituito a spese
dell’Affidatario.
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9.2.3. Verifica d’identita (verifica tipo F)

Entita e frequenza delle singole verifiche sono stabilite nella direttiva OVBB “Calcestruzzo proiettato”. | risultati
delle verifiche d’identita sono confrontati e verificati sulla base dei risultati delle verifiche di conformita da parte
di un consulente tecnico del Committente in materia di calcestruzzo.

In deroga alla direttiva “Calcestruzzo proiettato®, le carote da sottoporre a verifica non sono estratte da conteni-
tori di prova.

Il calcestruzzo con una determinata classe di resistenza rappresenta un campionamento conforme se soddisfa
entrambi i criteri di cui alla tabella 11/4 della direttiva OVBB “Calcestruzzo proiettato” per i risultati "n“ nelle veri-
fiche di resistenza su provini prelevati dal volume di calcestruzzo indicato a tal fine.

9.2.4. Verifica dello spessore del calcestruzzo proiettato (verifica tipo A)

Per la frequenza e I'estensione delle singole verifiche della zona di sostegno delle scarpate si fa riferimento alla
direttiva OVBB “Calcestruzzo proiettato”.

Va determinato e documentato lo spessore effettivo dello strato di calcestruzzo proiettato.

Il diametro e la pulizia dei fori di sondaggio devono essere tali da rendere visibile il punto di passaggio da calce-
struzzo proiettato al sottosuolo. Tutti i fori di sondaggio eseguiti per le verifiche / prove necessarie devono suc-
cessivamente essere richiusi con calcestruzzo.

9.2.5. Laboratorio di cantiere

L’Affidatario & tenuto a predisporre quanto necessario per la verifica del calcestruzzo in cantiere; ovvero allestire
e mantenere un laboratorio in cantiere.

Il laboratorio di cantiere deve avere un sistema di garanzia della qualita equivalente almeno alla norma
ISO 9001 ed essere approvato dalla DL prima dell’inizio dei lavori di getto. La verifica delle apparecchiature di
prova € particolarmente importante. Il personale del laboratorio di cantiere deve essere adeguatamente qualifi-
cato. Gli assistenti di laboratorio impiegati devono aver frequentato il corso di tecnologia del cemento | (WIFI) o
analogo.

Invece di allestire un laboratorio di cantiere, I'Affidatario pu0 incaricare un ente di controllo accreditato. In quel
caso occorre perd garantire che, se necessario, le prove di laboratorio siano eseguite anche nei fine settimana
0 nei giorni festivi.

Tutte le verifiche / prove eseguite da parte del laboratorio di cantiere o dell’ente di controllo devono essere ade-
guatamente documentate e comunicate direttamente alla DL.

Prove di resistenza alla compressione eseguite nel laboratorio di cantiere devono essere assistite da un rappre-
sentante della DL.

La verifica delle classi d’esposizione sul calcestruzzo stagionato sono da eseguire da un ente di controllo ac-
creditato.

Il laboratorio deve essere allestito in modo tale da potervi eseguire le seguenti verifiche / prove previste da ONR
23303 ovvero dalle relative direttive tecniche vigenti:

e prelievo di campioni di calcestruzzo, materie di base e conglomerato fresco;
e umidita e curva granulometrica degli aggregati;

e densita del calcestruzzo fresco, misura di allargamento (consistenza), contenuto d’aria, temperatura e con-
tenuto d’acqua del calcestruzzo fresco;
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. realizzazione e conservazione di provini;

e determinazione della resistenza alla compressione;
e temperatura degli elementi costruttivi e aumento della temperatura secondo ONR 23303;

e  carotaggio.

Tutti i risultati delle verifiche sopra descritte sui materiali da costruzione, cosi come sul calcestruzzo fresco e
stagionato, sono da protocollare in maniera chiara; i protocolli cosi redatti vanno presentati alla DL. La forma dei

protocolli va concordata insieme alla DL.

Tabella 7 — Elenco specie di calcestruzzo proiettato:

ELEMENTO COSTRUTTIVO

DESCRIZIONE IN ELENCO
PRESTAZIONI

NORMA /
DIRETTIVA

vasche di sedimentazione temporanea
protezione scavo briglia superiore ritenuta detriti

armato

SpC20/25/11/J2/GK8

1)

canale superficiale deposito su versante 2.3

canale superficiale vasca di presa sistema di smaltimento
acque area di cantiere Padastertal

impermeabilizzazione alveo rio Padasterbach

parete chiodata cunicolo

parete d’attacco portale cunicolo di drenaggio trasversale
messa in sicurezza scarpate

parete d’attacco portale superiore cunicolo di deviazione

canale trapezoidale su scarpata lato valle area di cantiere
Padastertal

armato

SpC20/25/11/J2/XF3/GK8

preanello portale inferiore cunicolo di deviazione

armato

SpC25/30/11/J2/XF3/GK8

zona portale cunicolo di smarino Padastertal
preanello portale cunicolo di smarino Padastertal

armato

SpC25/30/111/J2/XC4/XF3/GK8

1) direttiva OVBB ,Calcestruzzo proiettato “, 12.2009
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9.3. Copriferro armature in acciaio

Le seguenti disposizioni si applicano alle armature in acciaio di tutti i rivestimenti in calcestruzzo proiettato.

9.3.1. Verifica copriferro armature in acciaio (verifica tipo C)

Si applicano le disposizioni in materia di verifica secondo RVS 09.01.44 ,Copriferro delle armature in acciaio”.

9.3.2. Conseguenze in caso di esito negativo di prova

Se in un punto di misurazione sono misurati valori inferiori valore minimo richiesto (copriferro minimo), per
'elemento sottoposto a verifica sara impiegata una griglia di misurazione a trama piu fitta di 1 m x 1 m e si pro-
cedera secondo la direttiva RVS 09.01.44 “Copriferro delle armature in acciaio”.

In caso di necessita di interventi di ripristino del copriferro minimo le aree da risanare e le misure di risanamento
sono determinate dal consulente tecnico del Committente. Le spese degli interventi di risanamento e del consu-
lente tecnico sono a carico dell’Affidatario. La scelta di misure idonee per il risanamento del calcestruzzo & da

eseguire con riferimento a RVS 09.01.44.

L’Affidatario risponde appieno di tutti gli interventi eseguiti, indipendentemente dalla loro natura.
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10. DEPOSITO

10.1. Piano di appoggio deposito
In materia di procedure di verifica si applicano le disposizioni secondo RVS 08.03.01.

Per il piano di appoggio del deposito si applicano in generale le disposizioni secondo il regolamento sui depositi
del 2008, allegato 3, punto 1.2 (si veda capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie).

Verifica del modulo di deformazione:

Per la verifica del modulo di deformazione con piastra di carico & da fare riferimento alle prescrizioni secondo il
Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

Per il piano di appoggio del deposito il modulo di deformazione & da verificare ogni 1.000 m=.

Le prove sono da distribuire in maniera uniforme sul piano di appoggio e da eseguire in punti rappresentativi
stabiliti di concerto con la DL.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.
In caso di verifica del modulo di deformazione con il metodo della piastra di carico dinamica € da procedere

secondo RVS 08.03.04. In questo caso rispetto al metodo con piastra di carico statica il numero delle prove &
da quadruplicare.

10.2. Controllo di messa in opera materiale di deposito
In materia di procedure di verifica si applicano le disposizioni secondo RVS 08.03.01.
Prova Proctor:

Ai fini della determinazione della densita Proctor e del contenuto ottimale d’acqua sono da eseguire prove Proc-
tor.

Le prove Proctor sono da eseguire da parte di un istituto di prova indipendente accreditato o riconosciuto.

La prima prova Proctor & da eseguire prima dell’inizio dei lavori di riporto. La prova & da ripetere in caso di cam-
biamenti delle proprieta del materiale di deposito. In caso di costanza delle caratteristiche del materiale di depo-
sito la prova Proctor & da ripetere per ogni 100.000 m2 di riporto.

Tipo di verifica: E.

Surface Covering Dynamic Compaction Control:

La verifica dell’esecuzione a regola d’arte della compattazione deve essere effettuata mediante “Surface Cove-
ring Dynamic Compaction Control” (SCDCC), in conformita alla direttiva RVS 08.03.02.

Prima dellinizio della compattazione e in caso di modifiche delle proprieta del materiale di deposito I'Affidatario
di concerto con la DL & tenuto a effettuare / ripetere la calibrazione del sistema SCDCC su campi di prova.
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| requisiti del sistema di documentazione sono stabiliti nel Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche —
opere in superficie.

| requisiti di compattazione e deformabilita sono definiti nel Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche —
opere in superficie.

Verifiche di collaudo sono da eseguire per ogni terzo strato di riporto sull’intera superficie dello strato.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.

Prove di taglio su provini di grandi dimensioni:

Sono da eseguire prove di taglio su provini di grandi dimensioni (superficie di taglio almeno 30 x 30 cm) su
campioni rappresentativi del materiale di deposito.

La prima prova di taglio & da eseguire prima dell’inizio dei lavori di riporto. La prova € da ripetere in caso di

cambiamenti delle proprieta del materiale di deposito. In caso di costanza delle caratteristiche del materiale di
deposito la prova di taglio € da ripetere per ogni 100.000 m2 di riporto.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.

Determinazione della densita di messa in opera:

La determinazione della densita di messa in opera del materiale di deposito & da determinare con un procedi-
mento idoneo secondo il Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

La determinazione della densita di messa in opera € da eseguire in modo puntiforme in un ambito di deposito
stabilito di concerto con la DL.

La densita di messa in opera € da ripetere per ogni 10.000 m2 di riporto.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.
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10.3. Prove sul materiale di deposito secondo il regolamento sui depositi 2008

Prove di caratterizzazione fondamentale del materiale di deposito:

| valori limite per I'accettazione di materiale sul deposito Padastertal per materiale di scavo si applicano secon-
do il Regolamento sui depositi del 2008 — allegato 1 — tabelle 1 e 2. Secondo il Capitolo C 1 — Disposizioni con-
trattuali tecniche — opere in superficie per i parametri ammonio, nitrito, nitrato e fosfato sono ammessi valori
limite tre volte superiori rispetto ai valori di cui nel Regolamento sui depositi del 2008 — allegato 1 —tabella 2

Il materiale di deposito (materiale di scavo in terreno sciolto, materiale di scavo da galleria) & assoggettato a
una caratterizzazione fondamentale secondo il Regolamento sui depositi del 2008 — allegato 4 — parte 2.

Le valutazioni di caratterizzazione del materiale di deposito costituiscono i criteri di accettazione per il trasferi-
mento e la posa in opera sul deposito Padastertal.

Tipo di verifica: E.

In aggiunta alle valutazioni di caratterizzazione secondo il Regolamento sui depositi del 2008 il materiale di de-
posito & assoggettato a una caratterizzazione geotecnica (determinazione di angolo di attrito interno e coesio-
ne).

| parametri geotecnici costituiscono un criterio di accettazione aggiuntivo per il deposito del materiale sui depo-
siti su versante (verifica della compatibilita con i requisiti minimi ai fini della stabilita del corpo di deposito).

Tipo di verifica: E.
Controllo in ingresso:

Il controllo in ingresso del materiale di deposito & da eseguire da parte dell'Affidatario in base al Regolamento
sui depositi del 2008.

All'interno dell’area di deposito sono da prevedere zone dedicate, destinate allo svolgimento del controllo in
ingresso e separate dalle aree di messa in opera del materiale. Sono da allestire depositi intermedi separati per
materiale di scavo da galleria (materiale di smarino) e materiale di scavo in terreno sciolto (materiale di sterro).

Il controllo in ingresso comprende controlli a vista, il controllo della documentazione di accompagnamento e
verifiche d’identita effettuate a campione.

Controlli d’identita sono da eseguire all’inizio dei lavori e dopo ogni modifica delle proprieta del materiale di de-
posito.

Tipo di verifica: E.

Per ogni 1.000 t di materiale accettato &€ da eseguire una campionatura a scopi di conservazione. | campioni
sono da conservare per almeno 2 anni. La conservazione deve avvenire in luoghi freschi e bui. Il materiale deve
essere conservato in contenitori ermetici contrassegnati in modo permanente. La denominazione dei campioni
deve includere almeno la data del provino e il luogo di provenienza. Un campione deve comprendere almeno
circa 2 — 5| di materiale.
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10.4. Ghiaia filtrante cordone di drenaggio di base

10.4.1. Verifica d’idoneita

In materia di procedure di verifica si applicano le disposizioni secondo RVS 08.03.01 e le disposizioni stabilite
nel Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

La verifica d’'idoneita € da ripetere in caso di cambiamento delle proprieta della ghiaia filtrante per il cordone di
drenaggio di base.

Per la verifica d’'idoneita sono da esaminare tre campioni rappresentativi della ghiaia filtrante.

E da determinare la distribuzione granulometrica prima e dopo una prova di carico statico.

La distribuzione granulometrica deve rispettare i requisiti stabiliti nel Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali
tecniche — opere in superficie.

Il dispositivo di prova e le modalita di prova per I'esecuzione della prova di carico statico sono stabiliti nel Capi-
tolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

Tipo di verifica: D.

10.4.2. Verifica di conformita
In materia di procedure di verifica si applicano le disposizioni secondo RVS 08.03.01.

Verifica della distribuzione granulometrica prima della messa in opera:

La distribuzione granulometrica deve rispettare i requisiti stabiliti nel Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali
tecniche — opere in superficie.

Per il cordone di drenaggio di base la distribuzione granulometrica € da verificare su 1 campione ogni 1.500 m?3
di ghiaia filtrante.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.
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10.5. Materiale resistente alla filtrazione per il cordone di drenaggio di base

10.5.1. Verifica d’idoneita
In materia di procedure di verifica si applicano le disposizioni secondo RVS 08.03.01.

La verifica d’'idoneita & da ripetere in caso di cambiamento delle proprieta del materiale resistente alla filtrazione
per il cordone di drenaggio di base.

Per la verifica d’idoneita, per ogni strato del filtro per il cordone di drenaggio di base, sono da esaminare tre
campioni rappresentativi del materiale resistente alla filtrazione.

| campioni sono da ricavare da un campo di prova compattato. La compattazione € da eseguire secondo i re-
quisiti stabiliti nel Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

E da determinare la distribuzione granulometrica.

La distribuzione granulometrica deve rispettare i requisiti secondo le disposizioni stabilite nel Capitolo C 1 —
Disposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

Tipo di verifica: D.

10.5.2. Verifica di conformita
In materia di procedure di verifica si applicano le disposizioni secondo RVS 08.03.01.

Verifica della distribuzione granulometrica dopo la messa in opera:

La distribuzione granulometrica deve rispettare i requisiti stabiliti nel Capitolo C 1 — Disposizioni contrattuali
tecniche — opere in superficie.

Per il materiale resistente alla filtrazione per il cordone di drenaggio di base la distribuzione granulometrica € da
verificare su 1 campione ogni 3.000 m? di materiale di ciascuno strato costituente il filtro.

| campioni sono da ricavare dal materiale dopo la messa in opera eseguita mediante compattazione.

Tipo di verifica: E e verifica di collaudo.
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