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HG OG LGPosNr Positionsstichwort Parola chiave voce

01 01 020101A Einrichten der Baustelle Allestimento del cantiere

01 01 020101D Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 01 020101D1 Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 01 020101D2 Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 01 020211A ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT Costi leg. al temp. cant. inizio lavori–inizio scavo in sott

01 01 020211B ZGKB Betonierende - Bauende, UT Costi leg. temp. cant. fine gett. cls – fine lavori in sott

01 01 020212C ZGKB Vortriebsbeg. -Bet.ende ZTW, Bestand Grundpos., UT C. l. t. c. sc. -fine getto ZTW, stato voce di base,in sott.

01 01 020213C Aufzahlung ZGKB Vortrieb ZTW, Kav; UT Sovr. costi leg. temp. cant. scavo ZTW, cameroni; in sott.

01 01 020213D Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  ZTW, ZTW-Bestand;Kav. ;  UT SP co. l. te. can. gett. cls/car. ZTW, ZTW es.,cam. ;in sot.

01 01 020213E Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  TPT, UT Sovr. costi leg. temp. cant. gett. cls./carr. TPT, in sott.

01 01 020213F Aufz. ZGKB Betonieren TS, UT Sovr. costi leg. temp. cant. getto cls. TS, in sotterr.

01 01 020301C Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit, UT Sovrapp. costi legati tempo scavo–tempi inattività,in sott

01 01 020303C Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. scavo–tempi inattività sospensione, in sotterraneo

01 01 020303D Aufz. Betonieren-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. gett. cls–tempi inattività sosp., in sotterraneo

01 02 020101A Einrichten der Baustelle Allestimento del cantiere

01 02 020101D Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 02 020101D1 Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 02 020101D2 Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 02 020101D3 Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 02 020202 Zeitgebundene Kosten Bauzeit Deponiebetrieb Costi leg. temp. cant. esercizio del deposito

01 02 020211A ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT Costi leg. al temp. cant. inizio lavori–inizio scavo in sott

01 02 020212B ZGKB Vortriebsbeg-Betonierende VT2,2a,VT3,3a Grundpos., UT C.l.t.c. ini. sc.-fi. ge. clsVT2,2a,VT3,3a pos. ba.,in sott.

01 02 020212C ZGKB Vortriebsbeginn-Betonierende VT4 Grundpos., UT C. l. t. c. inizio sc.-fine getto clsVT4, pos. base,in sott.

01 02 020213A Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo

01 02 020213A1 Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo

01 02 020213A2 Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo

01 02 020213A3 Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo

01 02 020213A4 Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo

01 02 020213B Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sotterraneo

01 02 020213B1 Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sotterraneo

01 02 020213E Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  VT4, UT Sovr. costi leg. temp. cant. getto cls./carr.VT4, in sott.

01 02 020214 ZGKB Überbrückungszeitraum VT2a/VT3a, UT Costi temp. cant. super. periodo tempo VT2a/VT3a, in sotter.

01 02 020304A Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit, UT VT2 Sovra. costi legati tempo scavo–tempi inattività,in sott VT2

01 02 020305A Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT VT2 Sovrapp. scavo–tempi inattività sospensione, in sotterr. VT2

01 02 020306A Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT VT4 Sovrapp. scavo–tempi inattività sospensione, in sotterr. VT4

01 02 031111A Steinwurf u.dgl. abtragen + laden Smantellamento+carico scogliera e sim.

01 02 031111B Steinwurf u.dgl. abtragen + seitlich lagern Smantellamento+deposito laterale scogliera e sim.

01 02 060124D Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B5/GK32 Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B5/GK32

01 02 153116 Ertüchtigung Fahrbahn Tunnel Padastertal Risanamento carreggiata galleria Padastertal

01 03 041510 Rückbau Bachquerung Padasterbach für Baustraße Smantell. attravers. torrente Padaster per viabilità .cant.

01 03 150501D Ungebundene untere TS>30-60 cm, U8, 0/63, Fahrbahn Strato portante infer.non legato>30-60cm,U8,0/63,carreggiata

01 04 032501B Oberboden BKL1 abtragen + seitlich lagern Asporto  + deposito laterale terreno vegetale CT1

01 04 032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

01 04 032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden Asporto + carico roccia leggera CT 6

01 04 032522B Leichter Fels BKL6 Verfuhr Baustellenber. Trasporto e scarico area di cantiere roccia leggera CT 6

01 04 032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden Asporto + carico roccia pesante CT 7

01 04 033025 Dammkörper schütten Realizzazione rilevati

01 04 043532F Filter herstellen 16/32 Realizzazione filtro 16/32

01 04 120401 Steinmauerwerk vermörtelt Opere in muratura sigillate

01 04 150501D Ungebundene untere TS>30-60 cm, U8, 0/63, Fahrbahn Strato portante infer.non legato>30-60cm,U8,0/63,carreggiata

01 04 151001K Ungebundene obere TS 20 cm, U5, 0/63, Fahrbahn Strato portante super.non legato 20 cm,U5,0/63,carreggiata

01 04 271005A Normalsaat  Saatgut+Dünger auf Flächen Semin. st. sementi + fertilizzante su sup.

01 05 021115 ZGKB Gewässerschutzanlage "Wolf" Costi temp. imp. trattamento acque "Wolf"

01 05 021116 ZGKB Gewässerschutzanlage "Wolf" nach Bauende Costi temp. imp. tratt. acque "Wolf" dopo lavori

01 05 021117 Neutralisationsanlage Kompaktstation Impianto di neutralizzazione cabina in chiosco

01 05 021118 ZGKB Neutralisationsanlage "Wolf" Costi temp. imp. neutralizz. "Wolf"

01 05 021119 ZGKB Neutralisationsanlage "Wolf" nach Bauende Costi temp. imp. neutralizz. "Wolf" dopo lavori

01 05 021127 Ausrüstung GSA Attrezzaggio imp. tratt. acque

01 05 021129 Zwischenbecken Pumpstation Vasca intermedia stazione di pompaggio

01 05 021131 Automatisches Probenentnahmegerät und Probeflaschen Impianto automatico prelievo campioni e bottiglie campioni

01 05 033025 Dammkörper schütten Realizzazione rilevati

01 05 040101A Aushub mit Grabensicherung T>0-1,25 m + laden Scavo con messa in sicurezza T>0-1,25 m + carico

01 05 040103A Az Aushub Handarbeit T>0-1,25 m Sovrapprezzo lavori manuali di scavo T>0-1,25m

01 05 040506A Füllmaterial Leitungszone liefern Fornitura materiale di riempimento zona condutture.

01 05 042002B Rohr PVC-U SN8, DN/OD 160 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 160 su massicciata sabbia/ghiaia

01 05 042002C Rohr PVC-U SN8, DN/OD 200 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 200 su massicciata sabbia/ghiaia

01 05 042002D Rohr PVC-U SN8, DN/OD 250 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 250 su massicciata sabbia/ghiaia

01 05 042002E Rohr PVC-U SN8, DN/OD 315 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 315 su massicciata sabbia/ghiaia

01 05 042002G Rohr PVC-U SN8, DN/OD 500 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 500 su massicciata sabbia/ghiaia

01 05 042006 Az Wärmedämmung Rohr PVC-U SN8, DN/OD 500 Sovr. isolam. termico tubi PVC-U SN8, DN/OD 500

01 05 044016C Schachtring DN 1000 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 1000, tenuta ad anello a scorr., smp 12

01 05 044016D Schachtring DN 1200 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 1200, tenuta ad anello a scorr., smp 12

01 05 044016E Schachtring DN 1500 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 1500, tenuta ad anello a scorr., smp 12

01 05 044016F Schachtring DN 2000 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 2000, tenuta ad anello a scorr., smp 12

01 05 044045D Fertigteil-Abdeckplatten 2000 400 kN + Einstiegsöffnung Piastre di copertura prefabbricate 2000 400 kN +sollevamento

01 05 044045F Fertigteil-Abdeckplatten 1200 400 kN + Einstiegsöffnung Piastre di copertura prefabbricate 1200 400 kN +sollevamento

01 05 044081 FT-Schachtboden DN1200 PVC/PP/GFK HG 300 Fondo pozzo pref. DN1200 PVC/PP/VTR CP 300

01 05 045007D Schachtabd.rd.DN600, 400 kN GG+BE, GG+BE DE Chiusino circolare DN600, 400 kN G+ CLS, G+ CLS GA

01 05 050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden Scavo fondaz. class.terr.2-5 con messa in sicurezza carico

01 05 060108Q Gründung Stb. m.S. C25/30/B6/GK32 Fondaz. cem. arm. con cass. C25/30/B6/GK32

01 05 060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B6/GK32 Cem. arm. elevaz. con cass. C25/30/B6/GK32

01 05 060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

01 05 120402 Hochwasserschutzdamm/Steinmauerwerk vermörtelt Rilevato protezione dall'acqua alta/opera muratura sigillata

01 05 150501A Ungebundene untere TS 15-30 cm, U8, 0/63, Fahrbahn Strato portante infer.non legato 15-30cm,U8,0/63,carreggiata

01 05 151001K Ungebundene obere TS 20 cm, U5, 0/63, Fahrbahn Strato portante super.non legato 20 cm,U5,0/63,carreggiata

01 05 151201C Ungebundene TS>30-60 cm, U10, 0/63, Fahrbahn Strato portante non legato >30-60 cm, U10, 0/63, carreggiata

01 05 161006C AC22trag,70/100,T1,G4, 7cm Fahrb/Abstellst Port. AC22,70/100,T1,G4, 7cm carregg./cors. emerg.

01 05 161026D AC22trag,70/100,T2,G5, 8cm Fahrb/Abstellst Port. AC22,70/100,T2,G5, 8cm carregg./cors. emerg.
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01 21 020101D Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 21 020211A ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT Costi leg. al temp. cant. inizio lavori–inizio scavo in sott

01 21 020211B ZGKB Betonierende - Bauende, UT Costi leg. temp. cant. fine gett. cls – fine lavori in sott

01 21 020212C ZGKB Vortriebsbeg. -Bet.ende  VTW,QVT, Kav. Grundpos., UT C. l. t. c. sc. -fine get. cls VTW,QVT,cam. pos. ba.,in sot.

01 21 020213C Aufzahlung ZGKB Vortrieb VTW,QVT, Kav; UT Sovrap. costi leg. temp. cant. scavo VTW, QVT, cam.;in sott.

01 21 020213D Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn  VTW, QVT,Kav. ;  UT Sovr. c. leg. te. cant. get. cls./carr.VTW,QVT,cam. ;in sot.

01 21 020301C Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit, UT Sovrapp. costi legati tempo scavo–tempi inattività,in sott

01 21 020303C Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. scavo–tempi inattività sospensione, in sotterraneo

01 21 020303D Aufz. Betonieren-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. gett. cls–tempi inattività sosp., in sotterraneo

01 22 020202 Zeitgebundene Kosten Bauzeit Deponiebetrieb Costi leg. temp. cant. esercizio del deposito

01 25 021115 ZGKB Gewässerschutzanlage "Wolf" Costi temp. imp. trattamento acque "Wolf"

01 25 021118 ZGKB Neutralisationsanlage "Wolf" Costi temp. imp. neutralizz. "Wolf"

02 01 033105E Geotextil U3, LKL I-IV, Korngröße <63 mm Geotessile S3 CLC I-IV, granulometria <63 mm

02 01 150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza

02 01 170201B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm BMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMiC

02 01 170203B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm ZMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMC

02 01 170203C Zementstab.Tragsch. ST-Z, 25 cm ZMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 25 cm PMC

02 01 170216B Grundstoff n.W. AN für ST-Z, 20cm BMV Materia prima scelta da affidatario per ST-Z, 20 cm PMC

02 01 170220A Zement liefern für ST-Z Fornitura cemento per ST-Z

02 01 170410E Einsch.Betondecke 25 cm maschinell Pav. cls monostr.  25 cm meccanizzata

02 01 170411E Einsch.Betondecke 25 cm händisch Pav. cls monostr.  25 cm manuale

02 01 170421B Az Waschbetonoberfläche GK 11 mm Sovrapp. sup. lav. cls grand. dei grani 11 mm

02 01 170505B Scheinfugen schneiden 2,5/75 Giunti di contrazione trasversali incisione 2,5/75

02 01 170506A Stufenschnitt Scheinfugen 8/20 mm Incis. Scalata giunti contrazione 8/20 mm

02 01 170512D Trennfuge bit. Weichfaserplatte 20/220 mm Giunti dilatazione pannelli bitum. fibra morbida 20/220 mm

02 01 170516A Dübel Stahl 25 mm/50 cm Scheinfugen Barre compartecipaz. acciaio 25 mm/50 cm giunti contrazione

02 01 170528A Stützkörbe für Dübel und Anker Manicotti per barre di compartecipazione e ancoraggi

02 01 420101A Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K4 Scavo G-C CAV:ZTW-K4

02 01 420101A1 Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K5-1 Scavo G-C CAV:ZTW-K5-1

02 01 420101A2 Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K5-2 Scavo G-C CAV:ZTW-K5-2

02 01 420101A3 Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K6-1 Scavo G-C CAV:ZTW-K6-1

02 01 420101A4 Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K6-2 Scavo G-C CAV:ZTW-K6-2

02 01 420101A5 Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K7-1 Scavo G-C CAV:ZTW-K7-1

02 01 420101A6 Ausbr. TU-K VKL:ZTW K7-2 Scavo G-C CAV:ZTW K7-2

02 01 420101B Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K4 Scavo G-C CAV: ZTWS-K4

02 01 420101B1 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K5-1 Scavo G-C CAV: ZTWS-K5-1

02 01 420101B2 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K5-2 Scavo G-C CAV: ZTWS-K5-2

02 01 420101B3 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K5-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K5-3

02 01 420101B4 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-1 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-1

02 01 420101B5 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-2 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-2

02 01 420101B6 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-3

02 01 420101B7 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-1 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-1

02 01 420101B8 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-2 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-2

02 01 420101B9 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-3

02 01 420102A Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St4 Scavo G-ST CAV:ZTW-St4

02 01 420102A1 Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St5-1 Scavo G-ST CAV:ZTW-St5-1

02 01 420102A2 Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St5-2 Scavo G-ST CAV:ZTW-St5-2

02 01 420102A3 Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St6-1 Scavo G-ST CAV:ZTW-St6-1

02 01 420102A4 Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St6-2 Scavo G-ST CAV:ZTW-St6-2

02 01 420102A5 Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St7-1 Scavo G-ST CAV:ZTW-St7-1

02 01 420102A6 Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St7-2 Scavo G-ST CAV:ZTW-St7-2

02 01 420102B Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St4 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St4

02 01 420102B1 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St5-1 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St5-1

02 01 420102B2 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St5-2 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St5-2

02 01 420102B3 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St5-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St5-3

02 01 420102B4 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-1 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-1

02 01 420102B5 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-2 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-2

02 01 420102B6 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-3

02 01 420102B7 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-1 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-1

02 01 420102B8 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-2 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-2

02 01 420102B9 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-3

02 01 420103A Ausbr. TU-P VKL:SST P4-1 Scavo G-P CAV:SST P4-1

02 01 420103A1 Ausbr. TU-P VKL:SST P4-2 Scavo G-P CAV:SST P4-2

02 01 420103A2 Ausbr. TU-P VKL:SST P5-1 Scavo G-P CAV:SST P5-1

02 01 420103A3 Ausbr. TU-P VKL:SST P5-2 Scavo G-P CAV:SST P5-2

02 01 420103A4 Ausbr. TU-P VKL:SST P6-1 Scavo G-P CAV:SST P6-1

02 01 420103A5 Ausbr. TU-P VKL:SST P6-2 Scavo G-P CAV:SST P6-2

02 01 420103A6 Ausbr. TU-P VKL:SST P7 Scavo G-P CAV:SST P7

02 01 420103B Ausbr. TU-P VKL:SSTA P4 Scavo G-P CAV:SSTA P4

02 01 420103B1 Ausbr. TU-P VKL:SSTA P5 Scavo G-P CAV:SSTA P5

02 01 420103B2 Ausbr. TU-P VKL:SSTA P6 Scavo G-P CAV:SSTA P6

02 01 420104A Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So2/1 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So2/1

02 01 420104A1 Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So3/1

02 01 420104A2 Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So4/3 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So4/3

02 01 420104A3 Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So5/4

02 01 420104A4 Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So6/4

02 01 420104A5 Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So7/4

02 01 420104B Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So2/1 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So2/1

02 01 420104B1 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So3/1

02 01 420104B2 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So4/3 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So4/3

02 01 420104B3 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So5/4

02 01 420104B4 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So6/4

02 01 420104B5 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So7/4

02 01 420104E Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So3/1

02 01 420104E1 Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So4/1 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So4/1

02 01 420104E2 Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So4/4 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So4/4

02 01 420104E3 Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So5/4

02 01 420104E4 Ausbr. TU-S/M3 VKL:SST-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So6/4

02 01 420104F Ausbr. TU-S/M3 VKL:SSTA-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV: SSTA-So3/1
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02 01 420104F1 Ausbr. TU-S/M3 VKL:SSTA-So4/1 Scavo G-S/M3 CAV: SSTA-So4/1

02 01 420104F2 Ausbr. TU-S/M3 VKL:SSTA-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV: SSTA-So5/4

02 01 420110A Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K5-1 Scavo CA-C CAV:ABK1-K5-1

02 01 420110A1 Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K5-2 Scavo CA-C CAV:ABK1-K5-2

02 01 420110A2 Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K6 Scavo CA-C CAV:ABK1-K6

02 01 420110A3 Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K7 Scavo CA-C CAV:ABK1-K7

02 01 420110B Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F1-K6 Scavo CA-C CAV: ABK2-F1-K6

02 01 420110B1 Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F2-K6 Scavo CA-C CAV: ABK2-F2-K6

02 01 420110B2 Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F1-K7 Scavo CA-C CAV: ABK2-F1-K7

02 01 420110B3 Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F2-K7 Scavo CA-C CAV: ABK2-F2-K7

02 01 420110C Ausbr. KA-K VKL: LK-K1 6 Scavo CA-C CAV: LK-K2 6

02 01 420110C1 Ausbr. KA-K VKL: LK-K2 6 Scavo CA-C CAV: LK-K2 6

02 01 420110C2 Ausbr. KA-K VKL: LK-K1 5 Scavo CA-C CAV: LK-K2 5

02 01 420110C3 Ausbr. KA-K VKL: LK-K2 5 Scavo CA-C CAV: LK-K2 5

02 01 420110D Ausbr. KA-K VKL: BK-F1-K5 Scavo CA-C CAV: BK-F1-K5

02 01 420110D1 Ausbr. KA-K VKL: BK-F2-K5 Scavo CA-C CAV: BK-F2-K5

02 01 420110D2 Ausbr. KA-K VKL: BK-F1-K6 Scavo CA-C CAV: BK-F1-K6

02 01 420110D3 Ausbr. KA-K VKL: BK-F2-K6 Scavo CA-C CAV: BK-F2-K6

02 01 420110D4 Ausbr. KA-K VKL: BK-F1-K7 Scavo CA-C CAV: BK-F1-K7

02 01 420110D5 Ausbr. KA-K VKL: BK-F2-K7 Scavo CA-C CAV: BK-F2-K7

02 01 420111A Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St5-1 Scavo CA-ST CAV:ABK1-St5-1

02 01 420111A1 Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St5-2 Scavo CA-ST CAV:ABK1-St5-2

02 01 420111A2 Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St6 Scavo CA-ST CAV:ABK1-St6

02 01 420111A3 Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St7 Scavo CA-ST CAV:ABK1-St7

02 01 420111B Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F1-St6 Scavo CA-ST CAV: ABK2-F1-St6

02 01 420111B1 Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F2-St6 Scavo CA-ST CAV: ABK2-F2-St6

02 01 420111B2 Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F1-St7 Scavo CA-ST CAV: ABK2-F1-St7

02 01 420111B3 Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F2-St7 Scavo CA-ST CAV: ABK2-F2-St7

02 01 420111C Ausbr. KA-ST VKL: LK-St1 6 Scavo CA-ST CAV: LK-St1 6

02 01 420111C1 Ausbr. KA-ST VKL: LK-St2 6 Scavo CA-ST CAV: LK-St2 6

02 01 420111C2 Ausbr. KA-ST VKL: LK-St3 6 Scavo CA-ST CAV: LK-St3 6

02 01 420111C3 Ausbr. KA-ST VKL: LK-St1 5 Scavo CA-ST CAV: LK-St1 5

02 01 420111C4 Ausbr. KA-ST VKL: LK-St2 5 Scavo CA-ST CAV: LK-St2 5

02 01 420111C5 Ausbr. KA-ST VKL: LK-St3 5 Scavo CA-ST CAV: LK-St3 5

02 01 420111D Ausbr.KA-ST VKL: BK-F1-St5 Scavo CA-ST CAV: BK-F1-St5

02 01 420111D1 Ausbr.KA-ST VKL: BK-F2-St5 Scavo CA-ST CAV: BK-F2-St5

02 01 420111D2 Ausbr.KA-ST VKL: BK-F1-St6 Scavo CA-ST CAV: BK-F1-St6

02 01 420111D3 Ausbr.KA-ST VKL: BK-F2-St6 Scavo CA-ST CAV: BK-F2-St6

02 01 420111D4 Ausbr.KA-ST VKL: BK-F1-St7 Scavo CA-ST CAV: BK-F1-St7

02 01 420111D5 Ausbr.KA-ST VKL: BK-F2-St7 Scavo CA-ST CAV: BK-F2-St7

02 01 420114A Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-So3/1 Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So3/1

02 01 420114A1 Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-So4/3 Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So4/3

02 01 420114A2 Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-So5/4 Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So5/4

02 01 420114A3 Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So7/4

02 01 420114B Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F1-So5/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F1-So5/4

02 01 420114B2 Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F2-So5/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F2-So5/4

02 01 420114B3 Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F1-So7/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F1-So7/4

02 01 420114B4 Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F2-So7/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F2-So7/4

02 01 420114C Ausbr. KA-S/M3 VKL: LK-So3/1 Scavo CA-S/M3 CAV: LK-So3/1

02 01 420114C1 Ausbr. KA-S/M3 VKL: LK-So4/3 Scavo CA-S/M3 CAV: LK-So4/3

02 01 420114D Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F1-So4/1 Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F1-So4/1

02 01 420114D1 Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F2-So4/1 Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F2-So4/1

02 01 420114D2 Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F1-So5/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F1-So5/4

02 01 420114D3 Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F2-So5/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F2-So5/4

02 01 420114D4 Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F1-So7/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F1-So7/4

02 01 420114D5 Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F2-So7/4 Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F2-So7/4

02 01 420161A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Kalotte Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo calotta

02 01 420161B Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Strosse Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo strozzo

02 01 420162A Lohnkosten Vortriebsmannschaft Nachtsprengverbot Kal Costi manodop. squadra avanz. divieto brillam. notturno cal

02 01 420162B Lohnkosten Vortriebsmannschaft Nachtsprengverbot Profil Costi manodop. squadra avanz. divieto brillam. nott. profilo

02 01 420163A Aufz. Lohnkosten Nachtsprengverbot Strosse/Sohle Sovrapp. costi manod. divieto brillam. nott. strozzo/fondo

02 01 420164A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Profil VT4 Costi manodop. squadra avanzam. interruzione scavo VT4

02 01 430111B SN-Mörtelanker 250 kN L=4,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=4,0 m

02 01 430111C SN-Mörtelanker 250 kN L=6,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=6,0 m

02 01 430111E SN-Mörtelanker 250 kN L=9,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=9,0 m

02 01 430121B Selbstbohranker 250 kN L=4,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=4,0 m

02 01 430121C Selbstbohranker 250 kN L=6,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=6,0 m

02 01 430121E Selbstbohranker 250 kN L=9,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=9,0 m

02 01 430123C Selbstbohranker nachverpressbar 250 kN L=6,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=6,0 m

02 01 430123E Selbstbohranker nachverpressbar250 kN L=9,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=9,0 m

02 01 430141B Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=8,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=8,0 m

02 01 430141C Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=12,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=12,0 m

02 01 430153 Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker Consumo aggiuntivo mat. pressatura/iniez. tirante

02 01 430164 Aufz. Zement C3A-frei bei SN-Mörtelanker Sov. cem. privo C3A tiranti-SN iniet. con malta

02 01 430165 Aufz. Zement C3A-frei  Selbst./Verpress. Sov. cem. privo di C3A tir. autop./compress.

02 01 430201A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , bergs. o.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2, l. mon. s.arco.

02 01 430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco.

02 01 430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavità.

02 01 430204A Ma. M550 bis 3,1 kg/m2, Ortsbr. Acc. ret. M550 fino 3,1 kg/m2, fronte scavo.

02 01 430205A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2, SpCSG Acc. ret. M550, fino 4,5 kg/m2, a. rove. cls pr.

02 01 430210A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. 2. Spc-Schale Acc. ret. M550 fino a 4,5kg/m2,lato cav.2° str. cls pr. riv.

02 01 430304F Stahlgitterbögen Wx min.50 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.50 cm3; F min.13cm2

02 01 430304F1 Stahlgitterbögen Wx min.70 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.70 cm3; F min.13cm2

02 01 430304F2 Stahlgitterbögen Wx min.90 cm3; F min.15cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.90 cm3; F min.15cm2

02 01 430304F3 Stahlgitterbögen Wx min.38 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.38 cm3; F min.13cm2

02 01 430401D SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=20cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=20cm, con a.

02 01 430401E SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=25cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=25cm, con a.

02 01 430401F SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=30cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=30cm, con a.

02 01 430401G SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=35cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=35cm, con a.
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02 01 430401H SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=40cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=40cm, con a.

02 01 430402C SpC n. A. Sohle, ds=20cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=20cm con a.

02 01 430402D SpC n. A. Sohle, ds=25cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=25cm con a.

02 01 430402E SpC n. A. Sohle , ds=30cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=30 cm con a.

02 01 430402F SpC n. A. Sohle , ds=35cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=35cm con a.

02 01 430402G SpC n. A. Sohle , ds=40cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=40cm con a.

02 01 430402H SpC n. A. Sohle , ds=45cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=45cm con a.

02 01 430402I SpC n. A. Sohle , ds=50cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=50cm con a.

02 01 430404A SpC n. A. Ortsbrust, ds=5cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=5cm senza a.

02 01 430404D SpC n. A. Ortsbrust, ds=7cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=7cm senza a.

02 01 430405A SpC n. A. Ortsbrust,  ds=10cm mit Bew. Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=10cm, con a.

02 01 430410B 2. SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=10cm m.B. 2° strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=10 cm con a.

02 01 430410C 2. SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=15cm m.B. 2° strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=15cm con a.

02 01 430425C1 SpC-Stauchelemente System AG Typ1 1,0/3/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo1 1,0/3/700kN/30cm

02 01 430425C2 SpC-Stauchelemente System AG Typ2 1,0/3/750kN/35cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 2 1,0/3/750kN/35cm

02 01 430425C4 SpC-Stauchelemente System AG Typ4 1,3/4/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo4 1,3/4/700kN/30cm

02 01 430503A Vollspiesse unverm. L=3m, 26mm,  in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=3m, 26mm, nel foro.

02 01 430503B Vollspiesse unverm. L=4m, 26mm,  in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=4m, 26mm, nel foro.

02 01 430510B Stahlrohrspiesse unverm. L=4,0 m Micropali in accaio tubolare,senza applic. mal.cem. L=4,0 m

02 01 430520A Selbstbohrspiesse l=3,0 m, D >=32 mm Infilaggi autoperforanti l=3,0 m, D >=32 mm

02 01 430540B Aufz. vermörteln Spiesse Sovrapprezzo applicazione malta cem. micropalo

02 01 430541 Mehrverbrauch Verpress-/Inj.gut Spiesse Consumo ecced. mat. compres./iniez. micropalo

02 01 440457A Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit fl. Sohle Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con sol. pi.

02 01 440457B Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit Sohlgewölbe Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con arco rov.

02 01 460120A Auff. üp Sohle bei SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR con ClsP, cls secondo indicazione.

02 01 460120B Auff. üp Sohle o. SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR senza ClsP, cls secondo indicazione.

02 01 460120D Auffüllen üp Sohle ungeb. Sickerpackung Riemp. fs soletta trincea drenante non legata

02 01 460633 Auff. Mehrausbr. bergs. "B", üm-v,ZT Wolf Bestand B. n.A. Rie. sc. agg. l. mo. "B",fs nim.,ZT Wolf st. fatto cls s.i..

02 01 460641C Bauteil unter Tag grösser 5 m3, B. n. A. El. cost. sott. maggiori di 5 m3, cls secondo indicazione.

02 01 460642 Bauteil unter Tag Pfeilerstollen B. n. A. Comp. cost. sott. cun. pil., cls secondo indicazione.

02 01 500101A BE Rotationskernbohrung Cantierizzazione carotaggio rotativo

02 01 500102A Auf-/Umst. Rotationskernbohranlage Inst./spost. impianto di carotaggio rotativo

02 01 500103A Bereithalten Rotationskernbohranlage Tenuta a disposizione dell'impianto di carotaggio rotativo

02 01 500104A ZGKB Rotationskernbohranlage Costi in funz. temp. imp. carotaggio rotativo

02 01 500203A Rotationskernb., horizontal 0-10 m Carotaggio rotativo, orizzontale, 0-10 m

02 01 500203B Rotationskernb., horizontal >10-20 m Carotaggio rotativo, orizzontale, >10-20 m

02 01 500203C Rotationskernb., horizontal,>20 -50m Carotaggio rotativo, orizzontale,>20 -50m

02 01 500203D Rotationskernb., horizontal, >50 -100m Carotaggio rotativo orizzontale, >50 -100 m

02 02 420103A Ausbr. TU-P VKL:UST-P3 Scavo G-P CAV:UST-P3

02 02 420103A1 Ausbr. TU-P VKL:UST-P4 Scavo G-P CAV:UST-P4

02 02 420103A2 Ausbr. TU-P VKL:UST-P5-1 Scavo G-P CAV:UST-P5-1

02 02 420103A3 Ausbr. TU-P VKL:UST-P5-2 Scavo G-P CAV:UST-P5-2

02 02 420103A4 Ausbr. TU-P VKL:UST-P6-1 Scavo G-P CAV:UST-P6-1

02 02 420103A5 Ausbr. TU-P VKL:UST-P6-2 Scavo G-P CAV:UST-P6-2

02 02 420103A6 Ausbr. TU-P VKL:UST-P7 Scavo G-P CAV:UST-P7

02 02 420103A7 Ausbr. TU-P VKL:UST-LG-P7 Scavo G-P CAV:UST-LG-P7

02 02 420103A8 Ausbr. TU-P VKL:UST-LG-P7R Scavo G-P CAV:UST-LG-P7R

02 02 420103B Ausbr. TU-P VKL:USTA-P4 Scavo TU-P VKL:USTA-P4

02 02 420103B1 Ausbr. TU-P VKL:USTA-P5 Scavo TU-P VKL:USTA-P5

02 02 420103B2 Ausbr. TU-P VKL:USTA-P6 Scavo TU-P VKL:USTA-P6

02 02 420103C Ausbr. TU-P VKL:QST-P4 Scavo TU-P VKL:QST-P4

02 02 420103C1 Ausbr. TU-P VKL:QST-P5 Scavo G-P CAV:QST-P5

02 02 420103C2 Ausbr. TU-P VKL:QST-P6 Scavo G-P CAV:QST-P6

02 02 420104A Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So2/1 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So2/1

02 02 420104A1 Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So3/1

02 02 420104A3 Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So4/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So4/4

02 02 420104A4 Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So5/4

02 02 420104A5 Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So6/4

02 02 420104A6 Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So7/4

02 02 420104B Ausbr. TU-S/M3 VKL:USTA-So2/1 Scavo TU-S/M3 VKL:USTA-So2/1

02 02 420104B1 Ausbr. TU-S/M3 VKL:USTA-So3/1 Scavo TU-S/M3 VKL:USTA-So3/1

02 02 420104B2 Ausbr. TU-S/M3 VKL:USTA-So4/4 Scavo TU-S/M3 VKL:USTA-So4/4

02 02 420161A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Kalotte Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo calotta

02 02 421102A ZGKB Wasserhaltung von Station bis Station Costi temp. per l'agg. da stazione a stazione

02 02 430111A SN-Mörtelanker 250 kN L=3,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=3,0 m

02 02 430111I SN-Mörtelanker 250 kN L=2,5 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=2,5 m

02 02 430121B Selbstbohranker 250 kN L=4,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=4,0 m

02 02 430141B Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=8,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=8,0 m

02 02 430142C Ortsbrustanker Selbst. 280 kN L=12,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 280 kN L=12,0 m

02 02 430201A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , bergs. o.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2, l. mon. s.arco.

02 02 430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco.

02 02 430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavità.

02 02 430204A Ma. M550 bis 3,1 kg/m2, Ortsbr. Acc. ret. M550 fino 3,1 kg/m2, fronte scavo.

02 02 430205A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2, SpCSG Acc. ret. M550, fino 4,5 kg/m2, a. rove. cls pr.

02 02 430304F Stahlgitterbögen Wx min.50 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.50 cm3; F min.13cm2

02 02 430304F1 Stahlgitterbögen Wx min.70 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.70 cm3; F min.13cm2

02 02 430304F2 Stahlgitterbögen Wx min.90 cm3; F min.15cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.90 cm3; F min.15cm2

02 02 430304F3 Stahlgitterbögen Wx min.38 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.38 cm3; F min.13cm2

02 02 430401B SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=10cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=10cm, con a.

02 02 430401C SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=15cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=15cm, con a.

02 02 430401D SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=20cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=20cm, con a.

02 02 430401E SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=25cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=25cm, con a.

02 02 430401G SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=35cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=35cm, con a.

02 02 430402A SpC n. A. Sohle., ds=10cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=10cm con a.

02 02 430402B SpC n. A. Sohle, ds=15cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=15 cm con a.

02 02 430402C SpC n. A. Sohle, ds=20cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=20cm con a.

02 02 430402D SpC n. A. Sohle, ds=25cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=25cm con a.

02 02 430402F SpC n. A. Sohle , ds=35cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=35cm con a.

02 02 430404A SpC n. A. Ortsbrust, ds=5cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=5cm senza a.
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02 02 430405A SpC n. A. Ortsbrust,  ds=10cm mit Bew. Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=10cm, con a.

02 02 430405D SpC n. A. Ortsbrust,  ds=7cm mit Bew. Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=7cm, con a.

02 02 430407 SpC Verschleißschicht m.B. SpC strato di usura con armatura

02 02 430423A Aufz. sulfatbest. Spritzbeton bis 10 cm Sov. cls p. resistente solfati fino 10cm

02 02 430423B Aufz. sulfatbest. Spritzbeton > 10 cm Sov. cls p. resistente solfati > 10 cm

02 02 430503A Vollspiesse unverm. L=3m, 26mm,  in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=3m, 26mm, nel foro.

02 02 430503B Vollspiesse unverm. L=4m, 26mm,  in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=4m, 26mm, nel foro.

02 02 430520A Selbstbohrspiesse l=3,0 m, D >=32 mm Infilaggi autoperforanti l=3,0 m, D >=32 mm

02 02 430520B Selbstbohrspiesse l=4,0 m, D >=32 mm Infilaggi autoperforanti l=4,0 m, D >=32 mm

02 02 430540B Aufz. vermörteln Spiesse Sovrapprezzo applicazione malta cem. micropalo

02 02 460105F Sohlgewölbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 02 460115F Sohlplatte n. A., B. n. A. Soletta di base secondo indic., cls secondo indicazione.

02 02 460115F1 Sohlplatte n. A., B. n. A. Soletta di base secondo indic., cls secondo indicazione.

02 02 460120A Auff. üp Sohle bei SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR con ClsP, cls secondo indicazione.

02 02 460120B Auff. üp Sohle o. SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR senza ClsP, cls secondo indicazione.

02 02 460602J Mehrb. TU-P. hohlr. "B", OZ7, m.B. Cls agg. TU-P lato cavità "B", OZ7, c.a.

02 02 460616B Mehrb. TU-So. hohlr. "B", m.B.,  AL4,40m Cls agg. TU-So lato cavità "B", n. 7,c. a.,lung. av. 4,40 m

02 02 460640C Bauteil unter Tag grösser 5 m3, B. n. A. El. cost. sott. maggiori di 5 m3, cls secondo indicazione.

02 02 460802A Betonstahl, Gruppe BSt 550, Gewölbe Acciaio per cem. arm., gruppo BSt 550, volta

02 02 460802B Betonstahl, Gruppe M550 (LaMa), Gewölbe Acciaio per cem. arm., gruppo M550 (rete standard), volta

02 02 460803A Betonstahl, Gruppe BSt 550, Sohle Acciaio per cem. arm., gruppo BSt 550, soletta

02 02 460803B Betonstahl, Gruppe M550 (LaMa), Sohle Acciaio per cem. arm., gruppo M550, (rete standard),soletta

02 02 980105 Bauarbeiter Mischpreis UT Operai edili prezzo misto lavori in sotterraneo

02 02 980202 Anteil Gerätemiete - ÖBGL UT Quota noleggio attrezzi - ÖBGL lavori in sotterraneo

02 02 980203 Anteil Betriebsstoffe - ÖBGL Quota materiali d'esercizio - ÖBGL

02 02 980301 Baustofflieferungen Forniture di materiali da costruzione

02 02 980302 Fremdleistungen Prestazioni di terzi

02 04 033105E Geotextil U3, LKL I-IV, Korngröße <63 mm Geotessile S3 CLC I-IV, granulometria <63 mm

02 04 150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza

02 04 170411E Einsch.Betondecke 25 cm händisch Pav. cls monostr.  25 cm manuale

02 04 170512D Trennfuge bit. Weichfaserplatte 20/220 mm Giunti dilatazione pannelli bitum. fibra morbida 20/220 mm

02 04 170516A Dübel Stahl 25 mm/50 cm Scheinfugen Barre compartecipaz. acciaio 25 mm/50 cm giunti contrazione

02 04 440457A Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit fl. Sohle Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con sol. pi.

02 06 700101 Liefern,Einrichten Bohrlochwellenpumpe Fornitura, allestimento di pompa per foro di trivellazione

02 06 700102 Liefern,Einrichten Schmutzwasserpumpe Fornitura, allestimento pompa acqua sporca

02 06 700105 Betrieb Pumpe >75kW Regime pompa >75 kW

02 06 700106 Betrieb Pumpe >0 - 30 kW Regime pompa > 0 - 30 kW

02 06 700110 HDPE-Druckrohr PN 16 DN/OD200 ges. Tubo in pressione HDPE PN 16 DN/OD200 compl.

02 06 700116 Betrieb, Wartung Wasserhaltung nach Bauende Funzionam., manut. aggotta. termine dopo conclusione lavori.

02 06 700201 Liefern Herstellen Elektroinstallationen Fornitura e realizzazione di installazioni elettriche

02 06 700205 Betrieb, Wartung Elektroinstallationen Gestione, manutenzione installazioni elettriche.

02 06 700216 Betrieb, Wartung Elektroinstalltionen nach Bauende Gest., manut. install. elettriche dopo la conclusione lavori

02 21 033105E Geotextil U3, LKL I-IV, Korngröße <63 mm Geotessile S3 CLC I-IV, granulometria <63 mm

02 21 150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza

02 21 170201B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm BMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMiC

02 21 170203B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm ZMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMC

02 21 170203C Zementstab.Tragsch. ST-Z, 25 cm ZMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 25 cm PMC

02 21 170216B Grundstoff n.W. AN für ST-Z, 20cm BMV Materia prima scelta da affidatario per ST-Z, 20 cm PMC

02 21 170220A Zement liefern für ST-Z Fornitura cemento per ST-Z

02 21 170410E Einsch.Betondecke 25 cm maschinell Pav. cls monostr.  25 cm meccanizzata

02 21 170411E Einsch.Betondecke 25 cm händisch Pav. cls monostr.  25 cm manuale

02 21 170421B Az Waschbetonoberfläche GK 11 mm Sovrapp. sup. lav. cls grand. dei grani 11 mm

02 21 170505B Scheinfugen schneiden 2,5/75 Giunti di contrazione trasversali incisione 2,5/75

02 21 170506A Stufenschnitt Scheinfugen 8/20 mm Incis. Scalata giunti contrazione 8/20 mm

02 21 170510C Fugenverschluss 8/20 dauerplastisch Chiusura di gunti mat. plst. durev. 8/20

02 21 170512D Trennfuge bit. Weichfaserplatte 20/220 mm Giunti dilatazione pannelli bitum. fibra morbida 20/220 mm

02 21 170516A Dübel Stahl 25 mm/50 cm Scheinfugen Barre compartecipaz. acciaio 25 mm/50 cm giunti contrazione

02 21 170528A Stützkörbe für Dübel und Anker Manicotti per barre di compartecipazione e ancoraggi

02 21 420101B4 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-1 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-1

02 21 420101B6 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-3

02 21 420101B8 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-2 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-2

02 21 420101B9 Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-3

02 21 420101C Ausbr. TU-K VKL: VTW-K4 Scavo G-C CAV: VTW-K4

02 21 420101C1 Ausbr. TU-K VKL: VTW-K5-1 Scavo G-C CAV: VTW-K5-1

02 21 420101C2 Ausbr. TU-K VKL: VTW-K5-2 Scavo G-C CAV: VTW-K5-2

02 21 420101C3 Ausbr. TU-K VKL: VTW-K6-1 Scavo G-C CAV: VTW-K6-1

02 21 420101C4 Ausbr. TU-K VKL: VTW-K6-2 Scavo G-C CAV: VTW-K6-2

02 21 420101C5 Ausbr. TU-K VKL: VTW-K6-3 Scavo G-C CAV: VTW-K6-3

02 21 420101C6 Ausbr. TU-K VKL: VTW-K7-1 Scavo G-C CAV: VTW-K7-1

02 21 420101C7 Ausbr. TU-K VKL: VTW-K7-2 Scavo G-C CAV: VTW-K7-2

02 21 420102B4 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-1 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-1

02 21 420102B6 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-3

02 21 420102B8 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-2 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-2

02 21 420102B9 Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-3

02 21 420102C Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St4 Scavo G-ST CAV: VTW-St4

02 21 420102C1 Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St5-1 Scavo G-ST CAV: VTW-St5-1

02 21 420102C2 Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St5-2 Scavo G-ST CAV: VTW-St5-2

02 21 420102C3 Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St6-1 Scavo G-ST CAV: VTW-St6-1

02 21 420102C4 Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St6-2 Scavo G-ST CAV: VTW-St6-2

02 21 420102C5 Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St6-3 Scavo G-ST CAV: VTW-St6-3

02 21 420102C6 Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St7-1 Scavo G-ST CAV: VTW-St7-1

02 21 420102C7 Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St7-2 Scavo G-ST CAV: VTW-St7-2

02 21 420104B2 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So4/3 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So4/3

02 21 420104B3 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So5/4

02 21 420104B5 Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So7/4

02 21 420104C Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So2/1 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So2/1

02 21 420104C1 Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So3/1

02 21 420104C2 Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So4/3 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So4/3

02 21 420104C3 Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So5/4
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02 21 420104C4 Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So6/4

02 21 420104C5 Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So7/4

02 21 420110E Ausbr. KA-K VKL: AZK-F1 6 Scavo CA-C CAV: AZK-F1 6

02 21 420110E1 Ausbr. KA-K VKL: AZK-F2 6 Scavo CA-C CAV: AZK-F2 6

02 21 420110E2 Ausbr. KA-K VKL: AZK-F1 7 Scavo CA-C CAV: AZK-F1 7

02 21 420110E3 Ausbr. KA-K VKL: AZK-F2 7 Scavo CA-C CAV: AZK-F2 7

02 21 420110F Ausbr. KA-K VKL: AZKQ-F1 7 Scavo CA-C CAV: AZKQ-F1 7

02 21 420110F1 Ausbr. KA-K VKL: AZKQ-F2 7 Scavo CA-C CAV: AZKQ-F2 7

02 21 420110G Ausbr. KA-K VKL:  ÜK-F1-K7 Scavo CA-C CAV: ÜK-F1-K7

02 21 420110G1 Ausbr. KA-K VKL:  ÜK-F2-K7 Scavo CA-C CAV: ÜK-F2-K7

02 21 420111E Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-St1 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-St1 6

02 21 420111E1 Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-ST2 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-ST2 6

02 21 420111E2 Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST1 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST1 6

02 21 420111E3 Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST2 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST2 6

02 21 420111E4 Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-ST1 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-ST1 7

02 21 420111E5 Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-ST2 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-ST2 7

02 21 420111E6 Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST1 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST1 7

02 21 420111E7 Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST2 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST2 7

02 21 420111F Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F1-St1 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F1-St1 7

02 21 420111F1 Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F1-St2 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F1-St2 7

02 21 420111F2 Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F2-St1 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F2-St1 7

02 21 420111F3 Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F2-St2 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F2-St2 7

02 21 420111G Ausbr.KA-ST VKL: ÜK-F1-ST1 7 Scavo CA-ST CAV: ÜK-F1-ST1 7

02 21 420111G1 Ausbr.KA-ST VKL: ÜK-F1-ST2 7 Scavo CA-ST CAV: ÜK-F1-ST2 7

02 21 420111G2 Ausbr.KA-ST VKL: ÜK-F2-ST1 7 Scavo CA-ST CAV: ÜK-F2-ST1 7

02 21 420111G3 Ausbr.KA-ST VKL: ÜK-F2-ST2 7 Scavo CA-ST CAV: ÜK-F2-ST2 7

02 21 420114E Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F1 So6/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F1 So6/4

02 21 420114E1 Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F2 So6/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F2 So6/4

02 21 420114E2 Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F1 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F1 So7/4

02 21 420114E3 Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F2 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F2 So7/4

02 21 420114F Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZKQ-F1 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZKQ-F1 So7/4

02 21 420114F1 Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZKQ-F2 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZKQ-F2 So7/4

02 21 420114G Ausbr. KA-S/M3 VKL: ÜK-F1 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: ÜK-F1 So7/4

02 21 420114G1 Ausbr. KA-S/M3 VKL: ÜK-F2 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: ÜK-F2 So7/4

02 21 420161A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Kalotte Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo calotta

02 21 420161B Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Strosse Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo strozzo

02 21 420165B Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA - Ka VTW Costi manodop. squadra scavo AA/prezzo forfettario - Ca VTW

02 21 420165C Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA - St VTW Costi manodop. squadra scavo AA/prezzo forfettario - st VTW

02 21 420165D Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA - So VTW Costi manodop. squadra scavo AA/PA - soletta VTW

02 21 430103A Gefalteter Rohrreibungsanker 150 kN L=3,0 m Ancoraggio frizionale piegato 150 kN L=3,0m

02 21 430111B SN-Mörtelanker 250 kN L=4,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=4,0 m

02 21 430111C SN-Mörtelanker 250 kN L=6,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=6,0 m

02 21 430111E SN-Mörtelanker 250 kN L=9,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=9,0 m

02 21 430121B Selbstbohranker 250 kN L=4,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=4,0 m

02 21 430121C Selbstbohranker 250 kN L=6,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=6,0 m

02 21 430121E Selbstbohranker 250 kN L=9,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=9,0 m

02 21 430123C Selbstbohranker nachverpressbar 250 kN L=6,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=6,0 m

02 21 430123E Selbstbohranker nachverpressbar 250 kN L=9,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=9,0 m

02 21 430124C Selbstbohranker nachverpressbar 330 kN L=6,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 330 kN L=6,0 m

02 21 430124E Selbstbohranker nachverpressbar 330 kN L=9,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 330 kN L=9,0 m

02 21 430125C Selbstbohranker nachverpressbar 500 kN L=6,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 500 kN L=6,0 m

02 21 430125E Selbstbohranker nachverpressbar 500 kN L=9,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 500 kN L=9,0 m

02 21 430126C GFK-Anker (Mörtelanker) 250 kN, L=6,0 m Tirante vetro resina (cementato con malta) 250 kN, L=6,0 m

02 21 430126E GFK-Anker (Mörtelanker) 250 kN, L=9,0 m Tirante vetro resina (cementato con malta) 250 kN, L=9,0 m

02 21 430127C GFK-Selbstbohranker 250 kN, L=6,0 m Tirante autoperforante in vetro resina 250 kN, L=6,0 m

02 21 430127E GFK-Selbstbohranker 250 kN, L=9,0 m Tirante autoperforante in vetro resina 250 kN, L=9,0 m

02 21 430141B Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=8,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=8,0 m

02 21 430141C Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=12,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=12,0 m

02 21 430153 Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker Consumo aggiuntivo mat. pressatura/iniez. tirante

02 21 430164 Aufz. Zement C3A-frei bei SN-Mörtelanker Sov. cem. privo C3A tiranti-SN iniet. con malta

02 21 430165 Aufz. Zement C3A-frei  Selbst./Verpress. Sov. cem. privo di C3A tir. autop./compress.

02 21 430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco.

02 21 430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavità.

02 21 430204A Ma. M550 bis 3,1 kg/m2, Ortsbr. Acc. ret. M550 fino 3,1 kg/m2, fronte scavo.

02 21 430205A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2, SpCSG Acc. ret. M550, fino 4,5 kg/m2, a. rove. cls pr.

02 21 430210A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. 2. Spc-Schale Acc. ret. M550 fino a 4,5kg/m2,lato cav.2° str. cls pr. riv.

02 21 430212B Ma. M550, bergs., m.B., 2. Spc-Schale>4,5 kg/m² Acc. ret. M550, lato mon., c. cent.,2° st. cls pr. >4,5kg/m²

02 21 430213B Ma. M550, hohlr., 2. Spc-Schale>4,5kg/m² Acc. ret. M550, lato cav., 2° strato cls pr.>4,5 kg/m²

02 21 430220 Stabstahl BSt 550 Barra acciaio armatura cls proiett. 550

02 21 430304F1 Stahlgitterbögen Wx min.70 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.70 cm3; F min.13cm2

02 21 430304F2 Stahlgitterbögen Wx min.90 cm3; F min.15cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.90 cm3; F min.15cm2

02 21 430305A Stahlgitterbögen Wx min.372 cm3; F min.27,27cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.372 cm3; F min.27,27cm2

02 21 430401E SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=25cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=25cm, con a.

02 21 430401F SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=30cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=30cm, con a.

02 21 430401G SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=35cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=35cm, con a.

02 21 430401H SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=40cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=40cm, con a.

02 21 430402E SpC n. A. Sohle , ds=30cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=30 cm con a.

02 21 430402F SpC n. A. Sohle , ds=35cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=35cm con a.

02 21 430402G SpC n. A. Sohle , ds=40cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=40cm con a.

02 21 430402H SpC n. A. Sohle , ds=45cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=45cm con a.

02 21 430402I SpC n. A. Sohle , ds=50cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=50cm con a.

02 21 430402J SpC n. A. Sohle , ds=60cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=60cm con a.

02 21 430404A SpC n. A. Ortsbrust, ds=5cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=5cm senza a.

02 21 430404D SpC n. A. Ortsbrust, ds=7cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=7cm senza a.

02 21 430405A SpC n. A. Ortsbrust,  ds=10cm mit Bew. Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=10cm, con a.

02 21 430410B 2. SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=10cm m.B. 2° strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=10 cm con a.

02 21 430410C 2. SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=15cm m.B. 2° strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=15cm con a.

02 21 430410D 2. SpC n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=20cm m.B. 2° strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=20cm con a.

02 21 430411A Innere SpC-Schale  n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=50cm m.B. Str. int. in cls proi. s. i.col. trav. piedr.,s=50 cm con a.
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02 21 430411B Innere SpC-Schale n.A.Firste, Kämpfer, Ulme, ds=60cm m.B. Str. int. in cls proi. s. i.col. trav. piedr.,s=60 cm con a.

02 21 430421A Aufz. XAT-C3A freier Spritzbeton bis 10 cm Sovrappr. XAT-privo C3A calcestruzzo proiettato fino a 10 cm

02 21 430421B Aufz. XAT-C3A freier Spritzbeton > 10 cm Sovrappr. XAT-privo C3A calcestruzzo proiettato > 10 cm

02 21 430425C1 SpC-Stauchelemente System AG Typ1 1,0/3/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo1 1,0/3/700kN/30cm

02 21 430425C2 SpC-Stauchelemente System AG Typ2 1,0/3/750kN/35cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 2 1,0/3/750kN/35cm

02 21 430425C3 SpC-Stauchelemente System AG Typ3 1,0/3/850kN/40cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 3 1,0/3/850kN/40cm

02 21 430425C4 SpC-Stauchelemente System AG Typ4 1,3/4/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo4 1,3/4/700kN/30cm

02 21 430425C5 SpC-Stauchelemente System AG Typ5 1,3/4/750kN/35cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 5 1,3/4/750kN/35cm

02 21 430425C6 SpC-Stauchelemente System AG Typ6 1,3/4/850kN/40cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo6 1,3/4/850kN/40cm

02 21 430503A Vollspiesse unverm. L=3m, 26mm,  in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=3m, 26mm, nel foro.

02 21 430503B Vollspiesse unverm. L=4m, 26mm,  in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=4m, 26mm, nel foro.

02 21 430510B Stahlrohrspiesse unverm. L=4,0 m Micropali in accaio tubolare,senza applic. mal.cem. L=4,0 m

02 21 430520A Selbstbohrspiesse l=3,0 m, D >=32 mm Infilaggi autoperforanti l=3,0 m, D >=32 mm

02 21 430540B Aufz. vermörteln Spiesse Sovrapprezzo applicazione malta cem. micropalo

02 21 430541 Mehrverbrauch Verpress-/Inj.gut Spiesse Consumo ecced. mat. compres./iniez. micropalo

02 21 440457A Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit fl. Sohle Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con sol. pi.

02 21 440457B Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit Sohlgewölbe Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con arco rov.

02 21 440457C Ungebundene Sickerpackung 16/32 Entwässerungsgräben Trincea drenante slegata 16/32 trincee di drenaggio

02 21 460101N Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR

02 21 460101O Widerlager n. A., o. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, senza AR

02 21 460101P Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR

02 21 460101V Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR

02 21 460101X Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR

02 21 460105G Sohlgewölbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 21 460105H Sohlgewölbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 21 460105K Sohlgewölbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 21 460105M Sohlgewölbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 21 460105N Sohlgewölbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 21 460110 Füll- /Aufbeton. B. n. A. Cls riempimento/copertura. cls secondo indicazione.

02 21 460120A Auff. üp Sohle bei SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR con ClsP, cls secondo indicazione.

02 21 460120B Auff. üp Sohle o. SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR senza ClsP, cls secondo indicazione.

02 21 460120D Auffüllen üp Sohle ungeb. Sickerpackung Riemp. fs soletta trincea drenante non legata

02 21 460641C Bauteil unter Tag grösser 5 m3, B. n. A. El. cost. sott. maggiori di 5 m3, cls secondo indicazione.

02 21 460805A Betonstahl, Gruppe BSt 550 sonst. Acciaio per cem.arm., gruppo BSt 550,altro.

02 21 460805B Betonstahl, Gruppe M550 (LaMa) sonst. Acciaio per cem.arm., gruppo M550 (rete standard),altro.

02 21 460812A Bewehrungsschraubanschluss bis 16 mm Collegam. bullon. armatura fino 16mm

02 21 460812B Bewehrungsschraubanschluss >16 bis 26 mm Collegam. bullon. armatura>16 fino 26mm

02 21 500101A BE Rotationskernbohrung Cantierizzazione carotaggio rotativo

02 21 500101C BE Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt Cantierizz. sond. senza estraz. carota, rivestito

02 21 500102A Auf-/Umst. Rotationskernbohranlage Inst./spost. impianto di carotaggio rotativo

02 21 500102C Auf-/Umst. Bohrung o. Kerngew., verr. Inst./spost. sond. senza estrazione di carote, rivestito

02 21 500103A Bereithalten Rotationskernbohranlage Tenuta a disposizione dell'impianto di carotaggio rotativo

02 21 500103C Bereithalten Bohrung o. Kerngewinn, verr. Messa a dispos. sond. senza estraz. carota, rivestito.

02 21 500104A ZGKB Rotationskernbohranlage Costi in funz. temp. imp. carotaggio rotativo

02 21 500104C ZGKB Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt Costi in funz. temp. sond. s. estr. carota, riv.

02 21 500203A Rotationskernb., horizontal 0-10 m Carotaggio rotativo, orizzontale, 0-10 m

02 21 500203B Rotationskernb., horizontal >10-20 m Carotaggio rotativo, orizzontale, >10-20 m

02 21 500203C Rotationskernb., horizontal,>20 -50m Carotaggio rotativo, orizzontale,>20 -50m

02 21 500203D Rotationskernb., horizontal, >50 -100m Carotaggio rotativo orizzontale, >50 -100 m

02 21 500203E Rotationskernb., horizontal,>100-150m Carotaggio rotativo, orizzontale, >100-150 m

02 21 500210A Aufzahlung für Verrohrung 0-10 m Sovrapprezzo per tubi rivestimento 0-10 m

02 21 500210B Aufzahlung für Verrohrung >10-20 m Sovrapprezzo per tubi rivestimento > 10-20 m

02 21 500210C Aufzahlung für Verrohrung>20-50m Sovrapprezzo per tubi di rivestimento>20-50m

02 21 500210D Aufzahlung für Verrohrung>50-100m Sovrapprezzo per tubi rivestimento 50-100m

02 21 500210E Aufzahlung für Verrohrung>100-150m Sovrapprezzo per tubi rivestimento 100-150m

02 21 500213C Aufzahlung bohren Preventer<= 80 bar Sovrap. sond. con preventer<= 80 bar

02 21 500401A Unverrohrte Bohrung 38-70 mm. 0-10 m Sond. non rivest. 38-70 mm. 0-10 m

02 21 510102A Drainagebohrung im Überlagerungsbohrverf. <100mm  0-10 m Sond. di dren. con proc. sondag. sovrapp. <100mm0-10m

02 21 510102B Drainagebohrung im Überlagerungsbohrverf  <100 mm. >10-20 m Sond. di dren. con proc. sondaggio sovrapp.<100 mm >10-20 m

02 21 510102C Drainagebohrung im Überlagerungsbohrverf. <100 mm. >20-30 m Sond. di dren. con proc. sondag. sovrapp. <100mm >20-30m

02 26 700101 Liefern,Einrichten Bohrlochwellenpumpe Fornitura, allestimento di pompa per foro di trivellazione

02 26 700102 Liefern,Einrichten Schmutzwasserpumpe Fornitura, allestimento pompa acqua sporca

02 26 700105 Betrieb Pumpe >75kW Regime pompa >75 kW

02 26 700106 Betrieb Pumpe >0 - 30 kW Regime pompa > 0 - 30 kW

02 26 700110 HDPE-Druckrohr PN 16 DN/OD200 ges. Tubo in pressione HDPE PN 16 DN/OD200 compl.

02 26 700116 Betrieb, Wartung Wasserhaltung nach Bauende Funzionam., manut. aggotta. termine dopo conclusione lavori.

02 26 700201 Liefern Herstellen Elektroinstallationen Fornitura e realizzazione di installazioni elettriche

02 26 700205 Betrieb, Wartung Elektroinstallationen Gestione, manutenzione installazioni elettriche.

02 26 700216 Betrieb, Wartung Elektroinstalltionen nach Bauende Gest., manut. install. elettriche dopo la conclusione lavori

03 01 051330 Fangdamm und Rohrleitung für Verlegung Padasterbach Diga di cont. e tubatura per spostamento rio Padasterbach

03 01 052301P Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/II/J2/XF3/GK8, 10 cm Sic. cls. proiettato SpC 20/25/II/J2/XF3/GK8, 10 cm

03 01 060104A Ausgl.-Gefällsbeton X0(A)/F38 Cls livellamento o inclinazione X0(A)/F38

03 01 060105E Fundamentbeton m.S. C20/25/XF3/GK32 Cls fondaz. con cass. C20/25/XF3/GK32

03 01 060109R Gründung Stb. o.S. C30/37(56)/WDI Fondaz. cls arm. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 01 060110 Herstellen abriebbeständige Sohle  C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 Realizzaz. fondo resist. all'abras. C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32

03 01 060122W Aufgehendes Stb. o.S. C30/37(56)/WDI Cem. arm. elevaz. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 01 060159 Aufz. auf Beton zur Kühlung des Frischbetons Sovr. su cls per raffreddam. cls fresco

03 01 060203C Stoß - Muffe > 26 <= 30 mm Giunto - manicotto > 26 <= 30 mm

03 01 060215 Aufz. Betonstahl B550 als "stoßmuffenfähiger" Stahl Sovr. cls arm. B550 "acciaio di collegamento"

03 01 060391 AZ Schalung Gründungskörper für Durchdringung Fugenband Sovr. casseratura corpo di fondaz. per penetraz. waterstop

03 01 060392 Schalung aufgehende Bauteile mit Schalwagen Cass. strutture in elevaz. con carro per cassaf.

03 01 060393 Stirnschalung Gewölbe, einschl. Mehraufwand Durchdringung Cass. frontale arco, incl. maggiori costi penetrazione

03 01 060394 Nachbehandlung Betonoberflächen Maturazione superfici in cls

03 01 070703A Fugenbandkorb in der Fläche Sostegno per waterstop sulla superficie

03 01 070703B Fugenbandkorb Bodenplatte/Wand Sostegno per waterstop soletta di fondo/parete

03 01 220117R Injektionsbohranker, Bl  280 kN, 3,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 3,0 m

03 01 220117S Injektionsbohranker, Bl  280 kN, 4,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 4,0 m

03 01 220117T Injektionsbohranker, Bl  280 kN, 5,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 5,0 m

03 01 220117U Injektionsbohranker, Bl  280 kN, 6,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 6,0 m
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03 01 530301D Rohrschirm 0-20 m, mind. 139 mm. Ombrello di infilaggi 0-20 m, min. 139 mm.

03 01 570281A Einbau Leerrohr in Schalung Stb.-Strukur vor Betonage Montaggio tubo vuoto in cassero strutt. c.a. prima getto

03 02 034030 Steinschlagschutzsystem mit kippbaren Stützen 500kJ, H=2,50m Sist. prot. caduta massi con sost. basculanti 500kJ, H=2,50m

03 02 052305B Bewehrung Spritzbeton AQ70 Armatura cls proiettato AQ70

03 02 060109Q Gründung Stb. o.S. C30/37(56)/WDI Fondaz. cls arm. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 02 060122W Aufgehendes Stb. o.S. C30/37(56)/WDI Cem. arm. elevaz. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 02 060159 Aufz. auf Beton zur Kühlung des Frischbetons Sovr. su cls per raffreddam. cls fresco

03 02 060302D Schalung aufgehende Bauteile Querdrainagestollen Cass. strutture in elevaz. cunicolo trasv. di drenaggio

03 02 060394 Nachbehandlung Betonoberflächen Maturazione superfici in cls

03 03 052324 Herstellen Entwässerungsrinne SpC Realizzazione canaletta di drenaggio cls proiett.

03 03 052325 Säuberung Felsböschung Portal Schutterstollen Pulitura scarpata rocciosa portale cunicolo di smarino

04 01 031111B Steinwurf u.dgl. abtragen + seitlich lagern Smantellamento+deposito laterale scogliera e sim.

04 01 032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1

04 01 032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

04 01 032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden Asporto + carico roccia leggera CT 6

04 01 032522B Leichter Fels BKL6 Verfuhr Baustellenber. Trasporto e scarico area di cantiere roccia leggera CT 6

04 01 032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden Asporto + carico roccia pesante CT 7

04 01 033025 Dammkörper schütten Realizzazione rilevati

04 01 051310 Fangdamm Diga di contenimento

04 01 052301H Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/II/J2/GK8, 20 cm Protezione cls. proiettato SpC 20/25/II/J2/GK8, 20 cm

04 01 052305A Bewehrung Spritzbeton AQ50 Armatura cls proiettato AQ50

04 01 060105E Fundamentbeton m.S. C25/30/XC2/XF1/GK32 Cls fondaz. con cass. C25/30/XC2/XF1/GK32

04 01 060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/XC3/XF3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C25/30/XC3/XF3/GK32

04 01 060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

04 01 080154A Stahlteile liefern, anarbeiten, montieren t Fornitura, sistemazione, montaggio elementi in acciaio t

04 01 110110 Durchflussmessung MW1 Auslauf Geschiebebecken Misurazione di portata MW1 uscita bacino di ritenuta

04 01 110120 Durchflussmessung MW2 Auslauf neues Bachbett Misurazione di portata MW2 uscita nuovo letto del torrente

04 01 110130 Durchflussmessung MW3 Auslauf unteren Geschiebebeckens Misurazione portata MW3 uscita bacino di ritenuta inferiore

04 01 110140 Durchflussmessung MW4 Auslauf Basisentwässerungsstrang Misurazione di portata MW4 uscita linea di drenaggio di base

04 01 120101C Steinsatz HMB300/1000, CS80, ohne Verfüllen, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,senza riempim.,affidatario

04 01 120101D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, ohne Verfüllen, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,senza riempim.,affidatario

04 01 120110C Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfüllen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,riempim. C20/25/B3,affidat.

04 01 120110D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfüllen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,riempim. C20/25/B3,affidat.

04 01 120115A Betonunterb./Hinterf.C20/25/B3 Steinsatz Piano sottof. cls/riempim. ridosso C20/25/B3 muri in pietra

04 01 120301B Berollung 40 cm dick, LMB40/200 AN Rivestimento riprap spess. 40cm,LMB40/200 affidatario

04 01 120301C Berollung 60 cm dick, LMB60/300 AN Rivestimento riprap spess. 60cm,LMB60/300 affidatario

04 01 220110G Mörtelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 6,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 6,0 m

04 01 220110H Mörtelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 8,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 8,0 m

04 02 031111B Steinwurf u.dgl. abtragen + seitlich lagern Smantellamento+deposito laterale scogliera e sim.

04 02 032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1

04 02 032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

04 02 032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden Asporto + carico roccia leggera CT 6

04 02 032522B Leichter Fels BKL6 Verfuhr Baustellenber. Trasporto e scarico area di cantiere roccia leggera CT 6

04 02 032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden Asporto + carico roccia pesante CT 7

04 02 033025 Dammkörper schütten Realizzazione rilevati

04 02 051310 Fangdamm Diga di contenimento

04 02 052301F Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/II/J2/GK8, 15 cm Protezione cls. proiettato SpC 20/25/II/J2/GK8, 15 cm

04 02 052301H Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/II/J2/GK8, 20 cm Protezione cls. proiettato SpC 20/25/II/J2/GK8, 20 cm

04 02 052305A Bewehrung Spritzbeton AQ50 Armatura cls proiettato AQ50

04 02 060101C Füllbeton C20/25/X0 Cls di riemp. C20/25/X0

04 02 060102B Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm Calcestruzzo di sottofondo X0(A)/F38 10 cm

04 02 060105E Fundamentbeton m.S. C25/30/XC2/XF1/GK32 Cls fondaz. con cass. C25/30/XC2/XF1/GK32

04 02 060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/XC3/XF3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C25/30/XC3/XF3/GK32

04 02 060121W Aufgehendes Stb. m.S. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32

04 02 060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

04 02 080154A Stahlteile liefern, anarbeiten, montieren t Fornitura, sistemazione, montaggio elementi in acciaio t

04 02 120101C Steinsatz HMB300/1000, CS80, ohne Verfüllen, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,senza riempim.,affidatario

04 02 120101D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, ohne Verfüllen, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,senza riempim.,affidatario

04 02 120110C Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfüllen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,riempim. C20/25/B3,affidat.

04 02 120110D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfüllen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,riempim. C20/25/B3,affidat.

04 02 120115A Betonunterb./Hinterf.C20/25/B3 Steinsatz Piano sottof. cls/riempim. ridosso C20/25/B3 muri in pietra

04 02 120301B Berollung 40 cm dick, LMB40/200 AN Rivestimento riprap spess. 40cm,LMB40/200 affidatario

04 02 120301C Berollung 60 cm dick, LMB60/300 AN Rivestimento riprap spess. 60cm,LMB60/300 affidatario

04 02 220110G Mörtelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 6,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 6,0 m

04 02 220110H Mörtelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 8,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 8,0 m

04 03 273001A Pflanze ohne Ballen lagern Stoccaggio piante senza zolle

04 03 273001B Pflanze mit Ballen lagern Stoccaggio piante con zolle

04 03 273002A Pflanze ohne Ballen einschlagen Messa a dimora delle piante senza zolle

04 03 273002B Pflanze mit Ballen einschlagen Messa a dimora delle piante con zolle

04 03 273014A Tieflochpflanzung 30x50, 10 l Wasser Piantagione a buche 30x50, 10 l acqua

04 03 273018A Pflanzung vorber.Str.oB od.P, 3 l W Prep. piantum. arbusto s. zol. o con contenitore, 3 l acqua

04 03 273018B Pflanzung vorber.Str.v,mB od.C, 10 l W Prep. piant. arb. trap, in zol.o con contenitore, 10 l acq.

04 03 273018C Pflzg vorb Str/Hei ab 2v, mB,C ab 5, 20 l W Pr. piant. arbs./as. trap. min.2v,in z.,cont. da 5,20 l acq.

04 03 273304 Versetzen einer Orchideenwiese Feuchtwiese Spostamento campo orchidee prato umido

04 03 273305 Versetzen einer Orchideenwiese Magerwiesen- leicht feucht Spostam. campo orchidee prato magro - poco umido

04 04 032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1

04 04 034005D Oberboden andecken 30 cm Posa terreno vegetale 30 cm

04 04 040102D Aushub ohne Grabensicherung  T>1,25-3 m  +seitlich lagern Scavo senza messa in sicurezza T>1,25-3 m +deposito laterale

04 04 040505A Verfüllen Graben/Baugrube + verdichten Riempimento fossi/trincee di scavo + costipazione

04 04 042111B Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 160 Sand-/Kiesb. Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 160 massicciata sabbia/ghiaia

04 04 042111C Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 200 Sand-/Kiesb. Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 200 massicciata sabbia/ghiaia

04 04 042111D Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 250 Sand-/Kiesb. Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 250 massicciata sabbia/ghiaia

04 04 045502C Entwässerungsrinne 200 Beton+Zarge Canale di scolo drenaggio 200 calcestruzzo+telaio

04 04 045506M Rinnenabdeckrost GGG LW200 250 KN verriegelbar Griglia di copertura del canale GS LL200 250 kN bloccante

04 04 060108Q Gründung Stb. m.S. C25/30/XC2/XF1/GK32 Fondaz. cls arm. con cass. C25/30/XC2/XF1/GK32

04 04 060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/XC3/XF3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C25/30/XC3/XF3/GK32

04 04 060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

04 04 080201 Lieferung und Montage Ausrüstung Fischteiche Fornitura e montaggio attrezzatura pescicoltura

05 02 032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1
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05 02 032502A Az Oberboden BKL1 getrennt Sovrapprezzo terreno vegetale CT1 separato

05 02 032502B Az Oberboden BKL1 in Mieten ausformen Sovrappr. terreno vegetale CT1 deposito sotto forma di silo

05 02 032503B Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust. Trasp. e scarico terr. veget. e str. interm. CT1 area cant.

05 02 032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

05 02 032525A Schwerer Fels BKL7 laden Carico roccia pesante CT 7

05 02 032525B Schwerer Fels BKL7 Verfuhr Baustellenbereich Trasporto e scarico roccia pesante CT 7 area di cantiere

05 02 032527A Zerkleinern leichter Fels BKL6 Frantumazione roccia leggera CT6

05 02 032555 Aufz. Muldenausbildung Geschiebeauffangbecken Sovr. realizzazione fossato vasche interc. depos. alluv.

05 02 033002 Deponierohplanum herstellen gemäß techn. Vertragsbest. Realizzazione piano grezzo depos. come da claus. tec. contr.

05 02 033023 Deponiekörper schütten gemäß techn. Vertragsbestimmungen Riporto corpo di deposito come da disposiz. tecniche contr.

05 02 033028 AZ für FDVK Deponiekörper schütten Sov. per SCDCC rip. corpo depos.

05 02 033029 AZ Wintererschwernis Schüttung Deponiekörper Sovrapp. difficoltà invernali riporto corpo depos.

05 02 041002 Wiedereinbau Verrohrung Furt im Sandbett Reinstallazione tubazioni guado nel letto di sabbia

05 02 052310 Ausbildung Sohlschwellen aus SpC im Oberflächengerinne Realizzazione soglie per fondo in cls proiet. canale super.

05 02 052311 Aufz. etappenweises Herstellen Oberflächengerinne aus SpC Sovr. realizz. in fasi canale scolo superfic. in cls proiet.

05 02 120210A Steinschlichtung LMB60/300,CS80, ohne Verfüllen AN Rivestim. pietra LMB60/300,CS80,senza riempim. affidatario

05 02 120210B Steinschlichtung HMB300/1000,CS80, ohne Verfüllen AN Rivestim. pietra HMB300/1000,CS80,senza riempim. affidatario

05 02 120211A Steinschlichtung LMB60/300, ohne Verfüllen AG Rivestim. pietra LMB60/300,senza riempim. committente

05 02 120211B Steinschlichtung HMB300/1000, ohne Verfüllen AG Rivestim. pietra HMB300/1000,senza riempim. committente

05 02 120220A Steinschlichtung LMB60/300, CS80, Verfüllen C NR, AN Rivestim. in pietra LMB60/300,CS80,riemp. C NR, affidat.

05 02 120220B Steinschlichtung HMB300/1000, CS80, Verfüllen C NR, AN Rivestim. in pietra HMB300/1000,CS80,riemp. C NR, affidat.

05 02 120225A Steinschlichtung LMB60/300, CS80, Verfüllen C20/25/B3, AN Rivestim. pietra LMB60/300,CS80,riemp. C20/25/B3,affidat.

05 02 120225B Steinschlichtung HMB300/1000, CS80, Verfüllen C20/25/B3, AN Rivestim. pietra HMB300/1000,CS80,riemp.C20/25/B3,affidat.

05 03 033002 Deponierohplanum herstellen gemäß techn. Vertragsbed. Realizzazione piano grezzo depos. come da claus. tec. contr.

05 03 033021B Grobschotter 32/63 liefern Fornitura di ghiaia grossa 32/63

05 03 033022A Grobschotter einbauen Posa in opera di ghiaia grossa

05 03 033023 Deponiekörper schütten gemäß techn. Vertragsbestimmungen Riporto corpo di deposito come da disposiz. tecniche contr.

05 03 033028 AZ für FDVK Deponiekörper schütten Sov. per SCDCC rip. corpo depos.

05 03 033029 AZ Wintererschwernis Schüttung Deponiekörper Sovrapp. difficoltà invernali riporto corpo depos.

05 03 033030D Geokunststoff bewehrte Erde 45 kN/m Geosintetico terre armate 45 kN/m

05 03 033030E Geokunststoff bewehrte Erde 60 kN/m Geosintetico terre armate 60 kN/m

05 03 033030F Geokunststoff bewehrte Erde 90 kN/m Geosintetico terre armate 90 kN/m

05 03 033051 Tunnelausbruch/Aushub zerkleinern und Filter 32/63 herstell Frantum. mat. smarino/risulta gall. e realiz. filtro 32/63

05 03 033052 Tunnelausbruch/Aushub aufbereiten + Kornfilter herstellen Preparazione materiale di smarino/risulta+realizz. setaccio

05 03 033053 Eindecken Basisdrainagestrang filterstabiles Material Copertura linea drenaggio base materiale setacciato stabile

05 03 051129 Herstellen Grundwassermessstelle PVC, 4" einschl. Messung Realizz. staz. misur. falda idrica PVC, 4" inclusa misur.

05 03 060105F Fundamentbeton m.S. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32 Cls fondaz. con cass. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32

05 03 060121X Aufgehendes Stb. m.S. C35/45/XC4/XF4/XM3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C35/45/XC4/XF4/XM3/GK32

05 03 151001F Ungebundene obere TS 15 cm, U5, 0/45, Fahrbahn Strato portante super.non legato 15 cm,U5,0/45,carreggiata

05 03 161011B AC32trag,70/100,T1,G4, 8cm Fahrb/Abstellst Port. AC32,70/100,T1,G4, 8cm carregg./cors. emerg.

05 03 161611D AC16deck,70/100,A5,G7,PSV44, 7cm Fahrb/Abstellst Usura AC16,70/100,A5,G7,PSV44, 7cm,carregg./cors. emerg.

05 03 250510 Beräumung temporäre Absetzbecken Disgaggio bacino sedimentaz. provv.

05 03 440412 Sickerrohr Deponiekörper PP DN/OD250 rund, SN 16 Tubo drenaggio corpo di deposito PP DN/OD250 rotondo, SN 16

05 04 032503A Oberboden Zwischenb. BKL1 laden Carico terreno vegetale e strato intermedio CT1

05 04 032503B Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust. Trasp. e scarico terr. veget. e str. interm. CT1 area cant.

05 04 034005C Oberboden andecken 20 cm Posa terreno vegetale 20 cm

05 04 120221C Steinschlichtung HMB1000/3000, Verfüllen C NR, AG Rivestim. in pietra HMB1000/3000,riemp. C NR, committente

05 04 120301C Berollung 60 cm dick, LMB60/300 AN Rivestimento riprap spess. 60cm,LMB60/300 affidatario

05 04 271005A Normalsaat  Saatgut+Dünger auf Flächen Semin. st. sementi + fertilizzante su sup.

05 23 033002 Deponierohplanum herstellen gemäß techn. Vertragsbed. Realizzazione piano grezzo depos. come da claus. tec. contr.

05 23 033023 Deponiekörper schütten gemäß techn. Vertragsbestimmungen Riporto corpo di deposito come da disposiz. tecniche contr.

05 23 033028 AZ für FDVK Deponiekörper schütten Sov. per SCDCC rip. corpo depos.

05 23 033029 AZ Wintererschwernis Schüttung Deponiekörper Sovrapp. difficoltà invernali riporto corpo depos.
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