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HG | OG| LGPosNr Positionsstichwort Parola chiave voce

01 |01 [020101A Einrichten der Baustelle Allestimento del cantiere

01 |01 [020101D Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 |01 [020101D1 Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 |01 [020101D2 |Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 [01 |020211A ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT Costi leg. al temp. cant. inizio lavori—inizio scavo in sott

01 [01 |020211B ZGKB Betonierende - Bauende, UT Costi leg. temp. cant. fine gett. cls — fine lavori in sott

01 [01 |020212C ZGKB Vortriebsbeg. -Bet.ende ZTW, Bestand Grundpos., UT C. I. 1. c. sc. -fine getto ZTW, stato voce di base,in sott.

01 [01 [020213C Aufzahlung ZGKB Vortrieb ZTW, Kav; UT Sovr. costi leg. temp. cant. scavo ZTW, cameroni; in sott.

01 |01 [020213D Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn ZTW, ZTW-Bestand;Kav. ; UT SP co. |. te. can. gett. cls/car. ZTW, ZTW es.,cam. ;in sot.
01 [01 |020213E Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn TPT, UT Sovr. costi leg. temp. cant. gett. cls./carr. TPT, in sott.

01 [01 |020213F Aufz. ZGKB Betonieren TS, UT Sovr. costi leg. temp. cant. getto cls. TS, in sotterr.

01 [01 [020301C Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit, UT Sovrapp. costi legati tempo scavo—tempi inattivita,in sott

01 [01 |020303C Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. scavo—tempi inattivita sospensione, in sotterraneo
01 [01 |020303D Aufz. Betonieren-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. gett. cls—tempi inattivita sosp., in sotterraneo

01 |02 [020101A Einrichten der Baustelle Allestimento del cantiere

01 |02 [020101D Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 |02 |[020101D1 Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 |02 [020101D2 |Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 |02 [020101D3 |Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo

01 [02 |020202 Zeitgebundene Kosten Bauzeit Deponiebetrieb Costi leg. temp. cant. esercizio del deposito

01 [02 |020211A ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT Costi leg. al temp. cant. inizio lavori—inizio scavo in sott

01 |02 [020212B ZGKB Vortriebsbeg-Betonierende VT2,2a,VT3,3a Grundpos., UT C.l.t.c. ini. sc.-fi. ge. clsVT2,2a,VT3,3a pos. ba.,in sott.

01 [02 |020212C ZGKB Vortriebsbeginn-Betonierende VT4 Grundpos., UT C. |. 1. c. inizio sc.-fine getto clsVT4, pos. base,in sott.

01 [02 |020213A Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo
01 [02 |020213A1 |Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo
01 [02 |020213A2 |Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo
01 [02 |020213A3 |Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo
01 [02 |020213A4 |Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo, in sotterraneo
01 [02 |020213B Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sotterraneo

01 [02 |020213B1 |Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sotterraneo

01 [02 |020213E Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn VT4, UT Sovr. costi leg. temp. cant. getto cls./carr.VT4, in sott.

01 [02 |020214 ZGKB Uberbriickungszeitraum VT2a/VT3a, UT Costi temp. cant. super. periodo tempo VT2a/VT3a, in sotter.
01 [02 |020304A Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit, UT VT2 Sovra. costi legati tempo scavo-tempi inattivita,in sott VT2
01 [02 |020305A Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT VT2 Sovrapp. scavo—-tempi inattivita sospensione, in sotterr. VT2
01 [02 |020306A Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT VT4 Sovrapp. scavo—-tempi inattivita sospensione, in sotterr. VT4
01 [02 [031111A Steinwurf u.dgl. abtragen + laden Smantellamento+carico scogliera e sim.

01 [02 |031111B Steinwurf u.dgl. abtragen + seitlich lagern Smantellamento+deposito laterale scogliera e sim.

01 [02 |060124D Lagerbank Stb. m.S. C25/30/B5/GK32 Strutt. sost. appoggio in cls arm. con cass. C25/30/B5/GK32
01 [02 |153116 Ertlichtigung Fahrbahn Tunnel Padastertal Risanamento carreggiata galleria Padastertal

01 [03 |041510 Riickbau Bachquerung Padasterbach fiir BaustraBe Smantell. attravers. torrente Padaster per viabilita .cant.

01 |03 |150501D Ungebundene untere TS>30-60 cm, U8, 0/63, Fahrbahn Strato portante infer.non legato>30-60cm,U8,0/63,carreggiata
01 [04 |032501B Oberboden BKL1 abtragen + seitlich lagern Asporto + deposito laterale terreno vegetale CT1

01 [04 |032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

01 [04 |032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden Asporto + carico roccia leggera CT 6

01 [04 |032522B Leichter Fels BKL6 Verfuhr Baustellenber. Trasporto e scarico area di cantiere roccia leggera CT 6

01 [04 |032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden Asporto + carico roccia pesante CT 7

01 [04 |033025 Dammkérper schiitten Realizzazione rilevati

01 |04 |043532F Filter herstellen 16/32 Realizzazione filtro 16/32

01 [04 [120401 Steinmauerwerk vermértelt Opere in muratura sigillate

01 |04 |150501D Ungebundene untere TS>30-60 cm, U8, 0/63, Fahrbahn Strato portante infer.non legato>30-60cm,U8,0/63,carreggiata
01 [04 [151001K Ungebundene obere TS 20 cm, U5, 0/63, Fahrbahn Strato portante super.non legato 20 cm,U5,0/63,carreggiata
01 [04 |271005A Normalsaat Saatgut+Diinger auf Flachen Semin. st. sementi + fertilizzante su sup.

01 [05 |021115 ZGKB Gewésserschutzanlage "Wolf" Costi temp. imp. trattamento acque "Wolf"

01 [05 |021116 ZGKB Gewasserschutzanlage "Wolf" nach Bauende Costi temp. imp. tratt. acque "Wolf" dopo lavori

01 [05 |021117 Neutralisationsanlage Kompaktstation Impianto di neutralizzazione cabina in chiosco

01 [05 |021118 ZGKB Neutralisationsanlage "Wolf" Costi temp. imp. neutralizz. "Wolf"

01 [05 |021119 ZGKB Neutralisationsanlage "Wolf" nach Bauende Costi temp. imp. neutralizz. "Wolf" dopo lavori

01 [05 |021127 Ausriistung GSA Attrezzaggio imp. tratt. acque

01 [05 |021129 Zwischenbecken Pumpstation Vasca intermedia stazione di pompaggio

01 [05 |021131 Automatisches Probenentnahmegerat und Probeflaschen Impianto automatico prelievo campioni e bottiglie campioni
01 [05 |033025 Dammkérper schiitten Realizzazione rilevati

01 [05 |040101A Aushub mit Grabensicherung T>0-1,25 m + laden Scavo con messa in sicurezza T>0-1,25 m + carico

01 |05 |040103A Az Aushub Handarbeit T>0-1,25 m Sovrapprezzo lavori manuali di scavo T>0-1,25m

01 [05 |040506A Fillmaterial Leitungszone liefern Fornitura materiale di riempimento zona condutture.

01 [05 |042002B Rohr PVC-U SN8, DN/OD 160 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 160 su massicciata sabbia/ghiaia
01 [05 |042002C Rohr PVC-U SN8, DN/OD 200 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 200 su massicciata sabbia/ghiaia
01 [05 |042002D Rohr PVC-U SN8, DN/OD 250 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 250 su massicciata sabbia/ghiaia
01 [05 |042002E Rohr PVC-U SN8, DN/OD 315 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 315 su massicciata sabbia/ghiaia
01 [05 [042002G Rohr PVC-U SN8, DN/OD 500 Sand-/Kiesbettung Tubo PVC-U SN8, DN/OD 500 su massicciata sabbia/ghiaia
01 [05 |042006 Az Warmeddmmung Rohr PVC-U SN8, DN/OD 500 Sovr. isolam. termico tubi PVC-U SN8, DN/OD 500

01 [05 |044016C Schachtring DN 1000 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 1000, tenuta ad anello a scorr., smp 12
01 [05 |044016D Schachtring DN 1200 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 1200, tenuta ad anello a scorr., smp 12
01 [05 |044016E Schachtring DN 1500 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 1500, tenuta ad anello a scorr., smp 12
01 [05 [044016F Schachtring DN 2000 GRD MWD 12 Anello pozzetto DN 2000, tenuta ad anello a scorr., smp 12
01 [05 |044045D Fertigteil-Abdeckplatten 2000 400 kN + Einstiegséffnung Piastre di copertura prefabbricate 2000 400 kN +sollevamento
01 [05 [044045F Fertigteil-Abdeckplatten 1200 400 kN + Einstiegséffnung Piastre di copertura prefabbricate 1200 400 kN +sollevamento
01 |05 044081 FT-Schachtboden DN1200 PVC/PP/GFK HG 300 Fondo pozzo pref. DN1200 PVC/PP/VTR CP 300

01 |05 |045007D Schachtabd.rd.DN600, 400 kN GG+BE, GG+BE DE Chiusino circolare DN600, 400 kN G+ CLS, G+ CLS GA

01 [05 |050101A Baugrubenaushub BKL2-5 m.Baugrubensich. laden Scavo fondaz. class.terr.2-5 con messa in sicurezza carico
01 |05 |060108Q Griindung Stb. m.S. C25/30/B6/GK32 Fondaz. cem. arm. con cass. C25/30/B6/GK32

01 [05 |060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/B6/GK32 Cem. arm. elevaz. con cass. C25/30/B6/GK32

01 [05 |060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

01 [05 |120402 Hochwasserschutzdamm/Steinmauerwerk vermoértelt Rilevato protezione dall'acqua alta/opera muratura sigillata
01 [05 |[150501A Ungebundene untere TS 15-30 cm, U8, 0/63, Fahrbahn Strato portante infer.non legato 15-30cm,U8,0/63,carreggiata
01 [05 [151001K Ungebundene obere TS 20 cm, U5, 0/63, Fahrbahn Strato portante super.non legato 20 cm,U5,0/63,carreggiata
01 [05 [151201C Ungebundene TS>30-60 cm, U10, 0/63, Fahrbahn Strato portante non legato >30-60 cm, U10, 0/63, carreggiata
01 |05 [161006C AC22trag,70/100,T1,G4, 7cm Fahrb/Abstellst Port. AC22,70/100,T1,G4, 7cm carregg./cors. emerg.

01 |05 [161026D AC22trag,70/100,T2,G5, 8cm Fahrb/Abstellst Port. AC22,70/100,T2,G5, 8cm carregg./cors. emerg.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01
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01 |21 [020101D Zus. Einrichten der Baustelle, UT Ulteriore allestimento del cantiere, Lavori in sotterraneo
01 [21 |020211A ZGKB Baubeginn - Vortriebsbeginn, UT Costi leg. al temp. cant. inizio lavori—inizio scavo in sott
01 [21 |020211B ZGKB Betonierende - Bauende, UT Costi leg. temp. cant. fine gett. cls — fine lavori in sott

01 [21 [020212C ZGKB Vortriebsbeg. -Bet.ende VTW,QVT, Kav. Grundpos., UT C. I. 1. c. sc. -fine get. cls VTW,QVT,cam. pos. ba.,in sot.
01 [21 [020213C Aufzahlung ZGKB Vortrieb VTW,QVT, Kav; UT Sovrap. costi leg. temp. cant. scavo VTW, QVT, cam.;in sott.
01 |21 [020213D Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn VTW, QVT,Kav. ; UT Sovr. c. leg. te. cant. get. cls./carr. VTW,QVT,cam. ;in sot.
01 [21 |020301C Aufzahlung Vortriebs-Stillliegezeit, UT Sovrapp. costi legati tempo scavo—tempi inattivita,in sott
01 [21 |020303C Aufz. Vortriebs-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. scavo—tempi inattivita sospensione, in sotterraneo
01 [21 |020303D Aufz. Betonieren-Stillliegezeit Abgang, UT Sovrapp. gett. cls—tempi inattivita sosp., in sotterraneo
01 [22 |020202 Zeitgebundene Kosten Bauzeit Deponiebetrieb Costi leg. temp. cant. esercizio del deposito

01 [25 |021115 ZGKB Gewasserschutzanlage "Wolf" Costi temp. imp. trattamento acque "Wolf"

01 [25 |021118 ZGKB Neutralisationsanlage "Wolf" Costi temp. imp. neutralizz. "Wolf"

02 [01 |033105E Geotextil U3, LKL I-IV, KorngréBe <63 mm Geotessile S3 CLC I-1V, granulometria <63 mm

02 [01 [150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza
02 [01 |170201B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm BMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMiC

02 [01 |170203B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm ZMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMC

02 [01 [170203C Zementstab.Tragsch. ST-Z, 25 cm ZMV Strato portante stab. cem. ST-Z, 25 cm PMC

02 [01 |170216B Grundstoff n.W. AN fir ST-Z, 20cm BMV Materia prima scelta da affidatario per ST-Z, 20 cm PMC
02 [01 [170220A Zement liefern fir ST-Z Fornitura cemento per ST-Z

02 |01 [170410E Einsch.Betondecke 25 cm maschinell Pav. cls monostr. 25 cm meccanizzata

02 |01 [170411E Einsch.Betondecke 25 cm handisch Pav. cls monostr. 25 cm manuale

02 [01 |170421B Az Waschbetonoberflache GK 11 mm Sovrapp. sup. lav. cls grand. dei grani 11 mm

02 |01 [170505B Scheinfugen schneiden 2,5/75 Giunti di contrazione trasversali incisione 2,5/75

02 [01 [170506A Stufenschnitt Scheinfugen 8/20 mm Incis. Scalata giunti contrazione 8/20 mm

02 [01 |[170512D Trennfuge bit. Weichfaserplatte 20/220 mm Giunti dilatazione pannelli bitum. fibra morbida 20/220 mm
02 [01 [170516A Dibel Stahl 25 mm/50 cm Scheinfugen Barre compartecipaz. acciaio 25 mm/50 cm giunti contrazione
02 [01 [170528A Stiitzkoérbe fir Diibel und Anker Manicotti per barre di compartecipazione e ancoraggi

02 |01 |420101A Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K4 Scavo G-C CAV:ZTW-K4

02 |01 |420101A1 |Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K5-1 Scavo G-C CAV:ZTW-K5-1

02 |01 |420101A2 |Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K5-2 Scavo G-C CAV:ZTW-K5-2

02 |01 |420101A3 |Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K6-1 Scavo G-C CAV:ZTW-Ké-1

02 |01 |420101A4 |Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K6-2 Scavo G-C CAV:ZTW-K6-2

02 |01 |420101A5 |Ausbr. TU-K VKL:ZTW-K7-1 Scavo G-C CAV:ZTW-K7-1

02 |01 |420101A6 |Ausbr. TU-K VKL:ZTW K7-2 Scavo G-C CAV:ZTW K7-2

02 |01 |420101B Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K4 Scavo G-C CAV: ZTWS-K4

02 |01 |420101B1 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K5-1 Scavo G-C CAV: ZTWS-K5-1

02 |01 |420101B2 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K5-2 Scavo G-C CAV: ZTWS-K5-2

02 |01 |420101B3 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K5-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K5-3

02 |01 |420101B4 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-1 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-1

02 |01 |420101B5 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-2 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-2

02 |01 |420101B6 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-3

02 |01 |420101B7 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-1 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-1

02 |01 |420101B8 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-2 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-2

02 |01 |420101B9 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-3 Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-3

02 |01 |420102A Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St4 Scavo G-ST CAV:ZTW-St4

02 |01 |420102A1 |Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St5-1 Scavo G-ST CAV:ZTW-St5-1

02 |01 |420102A2 |Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St5-2 Scavo G-ST CAV:ZTW-St5-2

02 |01 |420102A3 |Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St6-1 Scavo G-ST CAV:ZTW-St6-1

02 |01 |420102A4 |Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St6-2 Scavo G-ST CAV:ZTW-St6-2

02 |01 |420102A5 |Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St7-1 Scavo G-ST CAV:ZTW-St7-1

02 |01 |420102A6 |Ausbr. TU-ST VKL:ZTW-St7-2 Scavo G-ST CAV:ZTW-St7-2

02 |01 |420102B Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St4 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St4

02 |01 |420102B1 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St5-1 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St5-1

02 |01 |420102B2 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St5-2 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St5-2

02 |01 |420102B3 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St5-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St5-3

02 |01 |420102B4 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-1 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-1

02 |01 |420102B5 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-2 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-2

02 |01 |420102B6 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-3

02 |01 |420102B7 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-1 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-1

02 |01 |420102B8 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-2 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-2

02 |01 |420102B9 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St7-3 Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-3

02 |01 |420103A Ausbr. TU-P VKL:SST P4-1 Scavo G-P CAV:SST P4-1

02 |01 |420103A1 |Ausbr. TU-P VKL:SST P4-2 Scavo G-P CAV:SST P4-2

02 |01 |420103A2 |Ausbr. TU-P VKL:SST P5-1 Scavo G-P CAV:SST P5-1

02 |01 |420103A3 |Ausbr. TU-P VKL:SST P5-2 Scavo G-P CAV:SST P5-2

02 |01 |420103A4 |Ausbr. TU-P VKL:SST P6-1 Scavo G-P CAV:SST Pé-1

02 |01 |420103A5 |Ausbr. TU-P VKL:SST P6-2 Scavo G-P CAV:SST P6-2

02 |01 |420103A6 |Ausbr. TU-P VKL:SST P7 Scavo G-P CAV:SST P7

02 |01 |420103B Ausbr. TU-P VKL:SSTA P4 Scavo G-P CAV:SSTA P4

02 |01 |420103B1 |Ausbr. TU-P VKL:SSTA P5 Scavo G-P CAV:SSTA P5

02 |01 |420103B2 |Ausbr. TU-P VKL:SSTA P6 Scavo G-P CAV:SSTA P6

02 |01 |420104A Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So02/1 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So2/1

02 |01 |420104A1 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So03/1 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So3/1

02 |01 |420104A2 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So04/3 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So04/3

02 |01 |420104A3 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So5/4

02 |01 |420104A4 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So06/4 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So6/4

02 |01 |420104A5 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:ZTW-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV:ZTW-So7/4

02 |01 |420104B Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So2/1 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So2/1

02 |01 |420104B1 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So03/1 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So3/1

02 |01 |420104B2 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So04/3 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So04/3

02 |01 |420104B3 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So5/4

02 |01 |420104B4 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So6/4

02 |01 |420104B5 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So7/4

02 |01 |420104E Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So3/1

02 |01 |420104E1 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So4/1 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So4/1

02 |01 |420104E2 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So4/4 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So4/4

02 |01 |420104E3 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: SST-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So5/4

02 |01 |420104E4 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:SST-So06/4 Scavo G-S/M3 CAV: SST-So6/4

02 |01 |420104F Ausbr. TU-S/M3 VKL:SSTA-So3/1 Scavo G-S/M3 CAV: SSTA-So3/1
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02 |01 [420104F1  |Ausbr. TU-S/M3 VKL:SSTA-So4/1

Scavo G-S/M3 CAV: SSTA-So4/1

02 |01 |420104F2 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:SSTA-So5/4

Scavo G-S/M3 CAV: SSTA-So5/4

02 |01 [420110A Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K5-1

Scavo CA-C CAV:ABK1-K5-1

02 |01 [420110A1  |Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K5-2

Scavo CA-C CAV:ABK1-K5-2

02 |01 |420110A2 |Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K6

Scavo CA-C CAV:ABK1-K6

02 |01 |420110A3 |Ausbr. KA-K VKL:ABK1-K7

Scavo CA-C CAV:ABK1-K7

02 |01 [420110B Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F1-K6

Scavo CA-C CAV: ABK2-F1-K6

02 |01 [420110B1  |Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F2-K6

Scavo CA-C CAV: ABK2-F2-K6

02 |01 [420110B2 |Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F1-K7

Scavo CA-C CAV: ABK2-F1-K7

02 |01 [420110B3  |Ausbr. KA-K VKL: ABK2-F2-K7

Scavo CA-C CAV: ABK2-F2-K7

02 |01 [420110C Ausbr. KA-K VKL: LK-K1 6

Scavo CA-C CAV: LK-K2 6

02 |01 |420110C1  |Ausbr. KA-K VKL: LK-K2 6

Scavo CA-C CAV: LK-K2 6

02 |01 |420110C2 |Ausbr. KA-K VKL: LK-K1 5

Scavo CA-C CAV: LK-K2 5

02 |01 |420110C3  |Ausbr. KA-K VKL: LK-K2 5

Scavo CA-C CAV: LK-K2 5

02 |01 [420110D Ausbr. KA-K VKL: BK-F1-K5

Scavo CA-C CAV: BK-F1-K5

02 |01 [420110D1  |Ausbr. KA-K VKL: BK-F2-K5

Scavo CA-C CAV: BK-F2-K5

02 |01 [420110D2 |Ausbr. KA-K VKL: BK-F1-K6é

Scavo CA-C CAV: BK-F1-Ké

02 |01 [420110D3 |Ausbr. KA-K VKL: BK-F2-K6é

Scavo CA-C CAV: BK-F2-Ké

02 |01 [420110D4 |Ausbr. KA-K VKL: BK-F1-K7

Scavo CA-C CAV: BK-F1-K7

02 |01 [420110D5 |Ausbr. KA-K VKL: BK-F2-K7

Scavo CA-C CAV: BK-F2-K7

02 |01 [420111A Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St5-1

Scavo CA-ST CAV:ABK1-St5-1

02 |01 [420111A1  |Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St5-2

Scavo CA-ST CAV:ABK1-St5-2

02 |01 [420111A2 |Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St6

Scavo CA-ST CAV:ABK1-St6

02 |01 [420111A3 |Ausbr. KA-ST VKL:ABK1-St7

Scavo CA-ST CAV:ABK1-§t7

02 |01 [420111B Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F1-St6

Scavo CA-ST CAV: ABK2-F1-St6

02 |01 [420111B1_ |Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F2-St6

Scavo CA-ST CAV: ABK2-F2-St6

02 |01 [420111B2 |Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F1-St7

Scavo CA-ST CAV: ABK2-F1-§t7

02 |01 [420111B3  |Ausbr. KA-ST VKL: ABK2-F2-St7

Scavo CA-ST CAV: ABK2-F2-§t7

02 01 [420111C Ausbr. KA-ST VKL: LK-St1 6

Scavo CA-ST CAV: LK-St1 6

02 |01 [420111C1  |Ausbr. KA-ST VKL: LK-St2 6

Scavo CA-ST CAV: LK-St2 6

02 |01 [420111C2 |Ausbr. KA-ST VKL: LK-St3 6

Scavo CA-ST CAV: LK-St3 6

02 |01 [420111C3  |Ausbr. KA-ST VKL: LK-St1 5

Scavo CA-ST CAV: LK-St1 5

02 |01 [420111C4 |Ausbr. KA-ST VKL: LK-St2 5

Scavo CA-ST CAV: LK-St2 5

02 |01 [420111C5 |Ausbr. KA-ST VKL: LK-St3 5

Scavo CA-ST CAV: LK-St3 5

02 |01 [420111D Ausbr.KA-ST VKL: BK-F1-St5

Scavo CA-ST CAV: BK-F1-St5

02 |01 |420111D1  |Ausbr.KA-ST VKL: BK-F2-St5

Scavo CA-ST CAV: BK-F2-St5

02 |01 |420111D2 |Ausbr.KA-ST VKL: BK-F1-St6

Scavo CA-ST CAV: BK-F1-St6

02 |01 |420111D3  |Ausbr.KA-ST VKL: BK-F2-St6

Scavo CA-ST CAV: BK-F2-St6

02 |01 |420111D4 |Ausbr.KA-ST VKL: BK-F1-St7

Scavo CA-ST CAV: BK-F1-St7

02 |01 |420111D5 |Ausbr.KA-ST VKL: BK-F2-St7

Scavo CA-ST CAV: BK-F2-St7

02 |01 [420114A Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-So3/1

Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So3/1

02 |01 |420114A1  |Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-S04/3

Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So4/3

02 |01 |420114A2 |Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-So5/4

Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So5/4

02 |01 |420114A3 |Ausbr. KA-S/M3 VKL:ABK1-So7/4

Scavo CA-S/M3 CAV:ABK1-So7/4

02 |01 [420114B Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F1-So5/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F1-So5/4

02 |01 [420114B2 |Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F2-So5/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F2-So5/4

02 |01 [420114B3  |Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F1-So7/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F1-So7/4

02 |01 [420114B4 |Ausbr. KA-S/M3 VKL: ABK2-F2-So7/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: ABK2-F2-So7/4

02 |01 [420114C Ausbr. KA-S/M3 VKL: LK-So3/1

Scavo CA-S/M3 CAV: LK-So3/1

02 |01 [420114C1  |Ausbr. KA-S/M3 VKL: LK-So4/3

Scavo CA-S/M3 CAV: LK-So04/3

02 |01 [420114D Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F1-So4/1

Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F1-So4/1

02 |01 [420114D1  |Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F2-So4/1

Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F2-So4/1

02 |01 [420114D2 |Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F1-So5/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F1-So5/4

02 |01 [420114D3  |Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F2-So5/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F2-So5/4

02 |01 [420114D4 |Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F1-So7/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F1-So7/4

02 |01 [420114D5 |Ausbr. KA-S/M3 VKL: BK-F2-So7/4

Ausbr. CA-S/M3 CAV: BK-F2-So7/4

02 |01 [420161A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Kalotte

Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo calotta

02 |01 [420161B Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Strosse

Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo strozzo

02 [01 [420162A Lohnkosten Vortriebsmannschaft Nachtsprengverbot Kal

Costi manodop. squadra avanz. divieto brillam. notturno cal

02 [01 |420162B Lohnkosten Vortriebsmannschaft Nachtsprengverbot Profil

Costi manodop. squadra avanz. divieto brillam. nott. profilo

02 [01 |420163A Aufz. Lohnkosten Nachtsprengverbot Strosse/Sohle

Sovrapp. costi manod. divieto brillam. nott. strozzo/fondo

02 |01 [420164A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Profil VT4

Costi manodop. squadra avanzam. interruzione scavo VT4

02 |01 [430111B SN-Mértelanker 250 kN L=4,0 m

Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=4,0 m

02 |01 [430111C SN-Mértelanker 250 kN L=6,0 m

Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=6,0 m

02 |01 [430111E SN-Mértelanker 250 kN L=9,0 m

Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=9,0 m

02 |01 [430121B Selbstbohranker 250 kN L=4,0 m

Tirante autoperforante 250 kN L=4,0 m

02 |01 [430121C Selbstbohranker 250 kN L=6,0 m

Tirante autoperforante 250 kN L=6,0 m

02 |01 [430121E Selbstbohranker 250 kN L=9,0 m

Tirante autoperforante 250 kN L=9,0 m

02 |01 [430123C Selbstbohranker nachverpressbar 250 kN L=6,0 m

Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=6,0 m

02 |01 [430123E Selbstbohranker nachverpressbar250 kN L=9,0 m

Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=9,0 m

02 |01 [430141B Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=8,0 m

Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=8,0 m

02 |01 [430141C Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=12,0 m

Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=12,0 m

02 [01 |430153 Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker

Consumo aggiuntivo mat. pressatura/iniez. tirante

02 |01 |430164 Aufz. Zement C3A-frei bei SN-Mértelanker

Sov. cem. privo C3A tiranti-SN iniet. con malta

02 [01 |430165 Aufz. Zement C3A-frei Selbst./Verpress.

Sov. cem. privo di C3A tir. autop./compress.

02 |01 [430201A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , bergs. 0.B.

Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2, |. mon. s.arco.

02 |01 [430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B.

Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco.

02 |01 [430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr.

Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavita.

02 |01 [430204A Ma. M550 bis 3,1 kg/m2, Ortsbr.

Acc. ret. M550 fino 3,1 kg/m2, fronte scavo.

02 |01 [430205A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2, SpCSG

Acc. ret. M550, fino 4,5 kg/m2, a. rove. cls pr.

02 |01 [430210A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. 2. Spc-Schale

Acc. ret. M550 fino a 4,5kg/m2,lato cav.2° str. cls pr. riv.

02 [01 |430304F Stahlgitterbdgen Wx min.50 cm3; F min.13cm2

Centine reticolari in acciaio Wx min.50 cm3; F min.13cm2

02 [01 |430304F1 Stahlgitterbdgen Wx min.70 cm3; F min.13cm2

Centine reticolari in acciaio Wx min.70 cm3; F min.13cm2

02 [01 |430304F2 [Stahlgitterbdgen Wx min.90 cm3; F min.15cm2

Centine reticolari in acciaio Wx min.90 cm3; F min.15cm2

02 [01 |430304F3 [Stahlgitterbdgen Wx min.38 cm3; F min.13cm2

Centine reticolari in acciaio Wx min.38 cm3; F min.13cm2

02 [01 [430401D SpC n.A Firste, Kdmpfer, Ulme, ds=20cm m.B.

Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=20cm, con a.

02 [01 |430401E SpC n.A Firste, Kdmpfer, Ulme, ds=25cm m.B.

Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=25cm, con a.

02 [01 |430401F SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=30cm m.B.

Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=30cm, con a.

02 [01 [430401G SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=35cm m.B.

Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=35cm, con a.
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02 [01 [430401H SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=40cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=40cm, con a.

02 |01 [430402C SpC n. A. Sohle, ds=20cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=20cm con a.

02 |01 |430402D SpC n. A. Sohle, ds=25cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=25cm con a.

02 |01 [430402E SpC n. A. Sohle , ds=30cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=30 cm con a.

02 |01 [430402F SpC n. A. Sohle , ds=35cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=35cm con a.

02 |01 [430402G SpC n. A. Sohle , ds=40cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=40cm con a.

02 |01 |430402H SpC n. A. Sohle , ds=45cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=45cm con a.

02 |01 [430402I SpC n. A. Sohle , ds=50cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=50cm con a.

02 |01 |430404A SpC n. A. Ortsbrust, ds=5cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=5cm senza a.

02 |01 |430404D SpC n. A. Ortsbrust, ds=7cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=7cm senza a.

02 |01 |430405A SpC n. A. Ortsbrust, ds=10cm mit Bew. Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=10cm, con a.

02 [01 |430410B 2. SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=10cm m.B. 2°strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=10 cm con a.
02 [01 [430410C 2. SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=15cm m.B. 2°strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=15cm con a.

02 [01 [430425C1 |SpC-Stauchelemente System AG Typ1 1,0/3/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo1 1,0/3/700kN/30cm
02 [01 [430425C2 |SpC-Stauchelemente System AG Typ2 1,0/3/750kN/35cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 2 1,0/3/750kN/35cm
02 [01 |430425C4 |SpC-Stauchelemente System AG Typ4 1,3/4/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo4 1,3/4/700kN/30cm
02 [01 [430503A Vollspiesse unverm. L=3m, 26mm, in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=3m, 26mm, nel foro.

02 [01 |430503B Vollspiesse unverm. L=4m, 26mm, in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=4m, 26mm, nel foro.

02 [01 |430510B Stahlrohrspiesse unverm. L=4,0 m Micropali in accaio tubolare,senza applic. mal.cem. L=4,0 m
02 |01 |430520A Selbstbohrspiesse 1=3,0 m, D >=32 mm Infilaggi autoperforanti I=3,0 m, D >=32 mm

02 [01 |430540B Aufz. vermérteln Spiesse Sovrapprezzo applicazione malta cem. micropalo

02 [01 [430541 Mehrverbrauch Verpress-/Inj.gut Spiesse Consumo ecced. mat. compres./iniez. micropalo

02 [01 [440457A Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit fl. Sohle Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con sol. pi.

02 [01 |440457B Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit Sohlgewdlbe Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con arco rov.

02 [01 [460120A Auff. Up Sohle bei SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR con CIsP, cls secondo indicazione.
02 [01 |460120B Auff. ip Sohle 0. SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR senza ClIsP, cls secondo indicazione.
02 [01 [460120D Auffillen Gp Sohle ungeb. Sickerpackung Riemp. fs soletta trincea drenante non legata

02 [01 |460633 Auff. Mehrausbr. bergs. "B", im-v,ZT Wolf Bestand B. n.A. Rie. sc. agg. |. mo. "B",fs nim.,ZT Wolf st. fatto cls s.i..
02 [01 [460641C Bauteil unter Tag grésser 5 m3, B. n. A. El. cost. sott. maggiori di 5 m3, cls secondo indicazione.
02 [01 |460642 Bauteil unter Tag Pfeilerstollen B. n. A. Comp. cost. sott. cun. pil., cls secondo indicazione.

02 [01 |500101A BE Rotationskernbohrung Cantierizzazione carotaggio rotativo

02 [01 |500102A Auf-/Umst. Rotationskernbohranlage Inst./spost. impianto di carotaggio rotativo

02 [01 |500103A Bereithalten Rotationskernbohranlage Tenuta a disposizione dell'impianto di carotaggio rotativo
02 [01 |500104A ZGKB Rotationskernbohranlage Costi in funz. temp. imp. carotaggio rotativo

02 [01 |500203A Rotationskernb., horizontal 0-10 m Carotaggio rotativo, orizzontale, 0-10 m

02 |01 |500203B Rotationskernb., horizontal >10-20 m Carotaggio rotativo, orizzontale, >10-20 m

02 |01 |500203C Rotationskernb., horizontal,>20 -50m Carotaggio rotativo, orizzontale,>20 -50m

02 |01 |500203D Rotationskernb., horizontal, >50 -100m Carotaggio rotativo orizzontale, >50 -100 m

02 |02 |420103A Ausbr. TU-P VKL:UST-P3 Scavo G-P CAV:UST-P3

02 |02 |420103A1 |Ausbr. TU-P VKL:UST-P4 Scavo G-P CAV:UST-P4

02 |02 |420103A2 |Ausbr. TU-P VKL:UST-P5-1 Scavo G-P CAV:UST-P5-1

02 |02 |420103A3 |Ausbr. TU-P VKL:UST-P5-2 Scavo G-P CAV:UST-P5-2

02 |02 |420103A4 |Ausbr. TU-P VKL:UST-P6-1 Scavo G-P CAV:UST-P6-1

02 |02 |420103A5 |Ausbr. TU-P VKL:UST-P6-2 Scavo G-P CAV:UST-P6-2

02 |02 |420103A6 |Ausbr. TU-P VKL:UST-P7 Scavo G-P CAV:UST-P7

02 |02 |420103A7 |Ausbr. TU-P VKL:UST-LG-P7 Scavo G-P CAV:UST-LG-P7

02 |02 |420103A8 |Ausbr. TU-P VKL:UST-LG-P7R Scavo G-P CAV:UST-LG-P7R

02 |02 |420103B Ausbr. TU-P VKL:USTA-P4 Scavo TU-P VKL:USTA-P4

02 |02 |420103B1 |Ausbr. TU-P VKL:USTA-P5 Scavo TU-P VKL:USTA-P5

02 |02 |420103B2 |Ausbr. TU-P VKL:USTA-P6 Scavo TU-P VKL:USTA-P6

02 |02 [420103C Ausbr. TU-P VKL:QST-P4 Scavo TU-P VKL:QST-P4

02 |02 |420103C1  |Ausbr. TU-P VKL:QST-P5 Scavo G-P CAV:QST-P5

02 |02 |420103C2 |Ausbr. TU-P VKL:QST-P6 Scavo G-P CAV:QST-P6

02 |02 |420104A Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So02/1 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So2/1

02 |02 |420104A1 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So03/1 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So3/1

02 |02 |420104A3 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So4/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So4/4

02 |02 |420104A4 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So5/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So5/4

02 |02 |420104A5 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So6/4

02 |02 |420104A6 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:UST-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV:UST-So7/4

02 |02 |420104B Ausbr. TU-S/M3 VKL:USTA-So2/1 Scavo TU-S/M3 VKL:USTA-So2/1

02 |02 |420104B1  |Ausbr. TU-S/M3 VKL:USTA-So03/1 Scavo TU-S/M3 VKL:USTA-So3/1

02 |02 |420104B2 |Ausbr. TU-S/M3 VKL:USTA-So4/4 Scavo TU-S/M3 VKL:USTA-So4/4

02 [02 [420161A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Kalotte Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo calotta
02 [02 [421102A ZGKB Wasserhaltung von Station bis Station Costi temp. per I'agg. da stazione a stazione

02 |02 [430111A SN-Mértelanker 250 kN L=3,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=3,0 m

02 |02 |430111I SN-Mértelanker 250 kN L=2,5 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=2,5 m

02 |02 [430121B Selbstbohranker 250 kN L=4,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=4,0 m

02 |02 [430141B Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=8,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=8,0 m

02 |02 [430142C Ortsbrustanker Selbst. 280 kN L=12,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 280 kN L=12,0 m

02 |02 [430201A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , bergs. 0.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2, |. mon. s.arco.

02 |02 [430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco.

02 |02 [430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavita.

02 |02 |430204A Ma. M550 bis 3,1 kg/m2, Ortsbr. Acc. ret. M550 fino 3,1 kg/m2, fronte scavo.

02 |02 |430205A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2, SpCSG Acc. ret. M550, fino 4,5 kg/m2, a. rove. cls pr.

02 [02 |430304F Stahlgitterbdgen Wx min.50 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.50 cm3; F min.13cm2
02 [02 |430304F1 Stahlgitterbdgen Wx min.70 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.70 cm3; F min.13cm2
02 [02 |430304F2 [Stahlgitterbdgen Wx min.90 cm3; F min.15cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.90 cm3; F min.15cm2
02 [02 |430304F3 [Stahlgitterbdgen Wx min.38 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.38 cm3; F min.13cm2
02 [02 |430401B SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=10cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=10cm, con a.

02 [02 [430401C SpC n.A.Firste, Kdmpfer, Ulme, ds=15cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=15cm, con a.

02 [02 [430401D SpC n.A.Firste, Kdmpfer, Uime, ds=20cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=20cm, con a.

02 [02 |430401E SpC n.A Firste, Kdmpfer, Ulme, ds=25cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=25cm, con a.

02 [02 [430401G SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=35cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=35cm, con a.

02 |02 |430402A SpC n. A. Sohle., ds=10cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=10cm con a.

02 |02 [430402B SpC n. A. Sohle, ds=15cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=15 cm con a.

02 |02 [430402C SpC n. A. Sohle, ds=20cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=20cm con a.

02 |02 [430402D SpC n. A. Sohle, ds=25cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=25cm con a.

02 |02 [430402F SpC n. A. Sohle , ds=35cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=35cm con a.

02 |02 |430404A SpC n. A. Ortsbrust, ds=5cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=5cm senza a.
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02 |02 |430405A SpC n. A. Ortsbrust, ds=10cm mit Bew.

Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=10cm, con a.

02 |02 |430405D SpC n. A. Ortsbrust, ds=7cm mit Bew.

Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=7cm, con a.

02 [02 |430407 SpC VerschleiBschicht m.B.

SpC strato di usura con armatura

02 [02 [430423A Aufz. sulfatbest. Spritzbeton bis 10 cm

Sov. cls p. resistente solfati fino 10cm

02 [02 |430423B Aufz. sulfatbest. Spritzbeton > 10 cm

Sov. cls p. resistente solfati > 10 cm

02 [02 |430503A Vollspiesse unverm. L=3m, 26mm, in Bohr.

Micro pali senza applic. mal. L=3m, 26mm, nel foro.

02 [02 |430503B Vollspiesse unverm. L=4m, 26mm, in Bohr.

Micro pali senza applic. mal. L=4m, 26mm, nel foro.

02 [02 [430520A Selbstbohrspiesse 1=3,0 m, D >=32 mm

Infilaggi autoperforanti I=3,0 m, D >=32 mm

02 [02 |430520B Selbstbohrspiesse 1=4,0 m, D >=32 mm

Infilaggi autoperforanti I=4,0 m, D >=32 mm

02 [02 |430540B Aufz. vermérteln Spiesse

Sovrapprezzo applicazione malta cem. micropalo

02 |02 [460105F Sohlgewdlbe n. A, B. n. A.

Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 |02 [460115F Sohlplatte n. A., B. n. A.

Soletta di base secondo indic., cls secondo indicazione.

02 |02 [460115F1 |Sohlplatte n. A., B. n. A.

Soletta di base secondo indic., cls secondo indicazione.

02 |02 [460120A Auff. ip Sohle bei SpB-SG, B. n. A.

Riemp. fs soletta AR con ClsP, cls secondo indicazione.

02 |02 [460120B Auff. lip Sohle 0. SpB-SG, B. n. A.

Riemp. fs soletta AR senza ClIsP, cls secondo indicazione.

02 |02 |460602J Mehrb. TU-P. hohlr. "B", 0Z7, m.B.

Cls agg. TU-P lato cavita "B", OZ7, c.a.

02 |02 [460616B Mehrb. TU-So. hohlr. "B", m.B., AL4,40m

Cls agg. TU-So lato cavita "B", n. 7,c. a.,lung. av. 4,40 m

02 [02 [460640C Bauteil unter Tag grésser 5 m3, B. n. A.

El. cost. sott. maggiori di 5 m3, cls secondo indicazione.

02 [02 |460802A Betonstahl, Gruppe BSt 550, Gewdlbe

Acciaio per cem. arm., gruppo BSt 550, volta

02 [02 |460802B Betonstahl, Gruppe M550 (LaMa), Gewdlbe

Acciaio per cem. arm., gruppo M550 (rete standard), volta

02 [02 |460803A Betonstahl, Gruppe BSt 550, Sohle

Acciaio per cem. arm., gruppo BSt 550, soletta

02 [02 |460803B Betonstahl, Gruppe M550 (LaMa), Sohle

Acciaio per cem. arm., gruppo M550, (rete standard),soletta

02 [02 |980105 Bauarbeiter Mischpreis UT

Operai edili prezzo misto lavori in sotterraneo

02 |02 [980202 Anteil Geratemiete - OBGL UT

Quota noleggio attrezzi - OBGL lavori in sotterraneo

02 |02 [980203 Anteil Betriebsstoffe - OBGL

Quota materiali d'esercizio - OBGL

02 [02 |980301 Baustofflieferungen

Forniture di materiali da costruzione

02 [02 |980302 Fremdleistungen

Prestazioni di terzi

02 |04 |[033105E Geotextil U3, LKL I-IV, KorngréBe <63 mm

Geotessile S3 CLC I-1V, granulometria <63 mm

02 [04 |[150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen

Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza

02 |04 [170411E Einsch.Betondecke 25 cm handisch

Pav. cls monostr. 25 cm manuale

02 [04 |[170512D Trennfuge bit. Weichfaserplatte 20/220 mm

Giunti dilatazione pannelli bitum. fibra morbida 20/220 mm

02 [04 |[170516A Dibel Stahl 25 mm/50 cm Scheinfugen

Barre compartecipaz. acciaio 25 mm/50 cm giunti contrazione

02 [04 |440457A Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit fl. Sohle

Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con sol. pi.

02 [06 |700101 Liefern,Einrichten Bohrlochwellenpumpe

Fornitura, allestimento di pompa per foro di trivellazione

02 [06 |700102 Liefern,Einrichten Schmutzwasserpumpe

Fornitura, allestimento pompa acqua sporca

02 |06 |700105 Betrieb Pumpe >75kW

Regime pompa >75 kW

02 |06 |700106 Betrieb Pumpe >0 - 30 kW

Regime pompa > 0 - 30 kW

02 06 |700110 HDPE-Druckrohr PN 16 DN/OD200 ges.

Tubo in pressione HDPE PN 16 DN/OD200 compl.

02 [06 |700116 Betrieb, Wartung Wasserhaltung nach Bauende

Funzionam., manut. aggotta. termine dopo conclusione lavori.

02 |06 |700201 Liefern Herstellen Elektroinstallationen

Fornitura e realizzazione di installazioni elettriche

02 [06 |700205 Betrieb, Wartung Elektroinstallationen

Gestione, manutenzione installazioni elettriche.

02 [06 |700216 Betrieb, Wartung Elektroinstalltionen nach Bauende

Gest., manut. install. elettriche dopo la conclusione lavori

02 |21 |[033105E Geotextil U3, LKL I-IV, KorngréBe <63 mm

Geotessile S3 CLC I-1V, granulometria <63 mm

02 [21 |[150101A Unterbauplanum Fahrbahn u. Abstellstreifen

Strato di fondaz.sottostr. carreggiata e corsia di emergenza

02 [21 |170201B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm BMV

Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMiC

02 [21 |170203B Zementstab.Tragsch. ST-Z, 20 cm ZMV

Strato portante stab. cem. ST-Z, 20 cm PMC

02 [21 [170203C Zementstab.Tragsch. ST-Z, 25 cm ZMV

Strato portante stab. cem. ST-Z, 25 cm PMC

02 |21 [170216B Grundstoff n.W. AN fir ST-Z, 20cm BMV

Materia prima scelta da affidatario per ST-Z, 20 cm PMC

02 |21 [170220A Zement liefern fir ST-Z

Fornitura cemento per ST-Z

02 |21 [170410E Einsch.Betondecke 25 cm maschinell

Pav. cls monostr. 25 cm meccanizzata

02 |21 [170411E Einsch.Betondecke 25 cm handisch

Pav. cls monostr. 25 cm manuale

02 |21 [170421B Az Waschbetonoberflache GK 11 mm

Sovrapp. sup. lav. cls grand. dei grani 11 mm

02 |21 [170505B Scheinfugen schneiden 2,5/75

Giunti di contrazione trasversali incisione 2,5/75

02 [21 |[170506A Stufenschnitt Scheinfugen 8/20 mm

Incis. Scalata giunti contrazione 8/20 mm

02 [21 [170510C Fugenverschluss 8/20 dauerplastisch

Chiusura di gunti mat. plst. durev. 8/20

02 [21 |[170512D Trennfuge bit. Weichfaserplatte 20/220 mm

Giunti dilatazione pannelli bitum. fibra morbida 20/220 mm

02 [21 |[170516A Dibel Stahl 25 mm/50 cm Scheinfugen

Barre compartecipaz. acciaio 25 mm/50 cm giunti contrazione

02 |21 [170528A Stitzkoérbe fur Dibel und Anker

Manicotti per barre di compartecipazione e ancoraggi

02 |21 [420101B4 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-1

Scavo G-C CAV: ZTWS-K6-1

02 |21 |420101B6 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K6-3

Scavo G-C CAV: ZTWS-Ké-3

02 |21 [420101B8 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-2

Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-2

02 |21 |420101B9 |Ausbr. TU-K VKL: ZTWS-K7-3

Scavo G-C CAV: ZTWS-K7-3

02 |21 [420101C Ausbr. TU-K VKL: VTW-K4

Scavo G-C CAV: VTW-K4

02 |21 [420101C1  |Ausbr. TU-K VKL: VTW-K5-1

Scavo G-C CAV: VTW-K5-1

02 |21 [420101C2 |Ausbr. TU-K VKL: VTW-K5-2

Scavo G-C CAV: VTW-K5-2

02 |21 [420101C3 |Ausbr. TU-K VKL: VTW-K6-1

Scavo G-C CAV: VTW-K6-1

02 |21 [420101C4 |Ausbr. TU-K VKL: VTW-K6-2

Scavo G-C CAV: VTW-K6-2

02 |21 [420101C5 |Ausbr. TU-K VKL: VTW-K6-3

Scavo G-C CAV: VTW-K6-3

02 |21 [420101C6 |Ausbr. TU-K VKL: VTW-K7-1

Scavo G-C CAV: VTW-K7-1

02 |21 [420101C7 |Ausbr. TU-K VKL: VTW-K7-2

Scavo G-C CAV: VTW-K7-2

02 |21 |420102B4 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-1

Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-1

02 |21 [420102B6 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-St6-3

Scavo G-ST CAV: ZTWS-St6-3

02 |21 [420102B8 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-§t7-2

Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-2

02 |21 [420102B9 |Ausbr. TU-ST VKL: ZTWS-§t7-3

Scavo G-ST CAV: ZTWS-St7-3

02 |21 [420102C Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St4

Scavo G-ST CAV: VTW-St4

02 |21 [420102C1 |Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St5-1

Scavo G-ST CAV: VTW-St5-1

02 |21 [420102C2 |Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St5-2

Scavo G-ST CAV: VTW-St5-2

02 |21 [420102C3 |Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St6-1

Scavo G-ST CAV: VTW-St6-1

02 |21 [420102C4 |Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St6-2

Scavo G-ST CAV: VTW-St6-2

02 |21 [420102C5 |Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St6-3

Scavo G-ST CAV: VTW-St6-3

02 |21 [420102C6 |Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St7-1

Scavo G-ST CAV: VTW-§t7-1

02 |21 [420102C7 |Ausbr. TU-ST VKL: VTW-St7-2

Scavo G-ST CAV: VTW-§t7-2

02 |21 [420104B2 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So04/3

Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So4/3

02 |21 [420104B3 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So5/4

Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So5/4

02 |21 [420104B5 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: ZTWS-So7/4

Scavo G-S/M3 CAV: ZTWS-So7/4

02 |21 [420104C Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So2/1

Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So2/1

02 |21 |420104C1  |Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So3/1

Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So03/1

02 |21 [420104C2 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-S04/3

Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So04/3

02 |21 [420104C3 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So5/4

Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So5/4
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02 |21 |420104C4 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So6/4 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So6/4

02 |21 |420104C5 |Ausbr. TU-S/M3 VKL: VTW-So7/4 Scavo G-S/M3 CAV: VTW-So7/4

02 |21 |420110E Ausbr. KA-K VKL: AZK-F1 6 Scavo CA-C CAV: AZK-F1 6

02 |21 |420110E1  |Ausbr. KA-K VKL: AZK-F2 6 Scavo CA-C CAV: AZK-F2 6

02 |21 |420110E2 |Ausbr. KA-K VKL: AZK-F1 7 Scavo CA-C CAV: AZK-F1 7

02 |21 |420110E3 |Ausbr. KA-K VKL: AZK-F2 7 Scavo CA-C CAV: AZK-F2 7

02 |21 |420110F Ausbr. KA-K VKL: AZKQ-F1 7 Scavo CA-C CAV: AZKQ-F1 7

02 |21 |420110F1  |Ausbr. KA-K VKL: AZKQ-F2 7 Scavo CA-C CAV: AZKQ-F2 7

02 |21 |420110G Ausbr. KA-K VKL: UK-F1-K7 Scavo CA-C CAV: UK-F1-K7

02 [21 |420110G1  [Ausbr. KA-K VKL: UK-F2-K7 Scavo CA-C CAV: UK-F2-K7

02 |21 |420111E Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-St1 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-St1 6

02 |21 |420111E1  |Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-ST2 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-ST2 6

02 |21 |420111E2 |Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST1 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST1 6

02 |21 |420111E3 |Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST2 6 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST2 6

02 |21 |420111E4 |Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-ST1 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-ST1 7

02 |21 |420111E5 |Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F1-ST2 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F1-ST2 7

02 |21 |420111E6 |Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST1 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST1 7

02 |21 |420111E7 |Ausbr.KA-ST VKL: AZK-F2-ST2 7 Scavo CA-ST CAV: AZK-F2-ST2 7

02 |21 |420111F Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F1-St1 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F1-St1 7

02 |21 |420111F1  |Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F1-St2 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F1-St2 7

02 |21 |420111F2 |Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F2-St1 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F2-St1 7

02 |21 |420111F3  |Ausbr.KA-ST VKL: AZKQ-F2-St2 7 Scavo CA-ST CAV: AZKQ-F2-St2 7

02 |21 [420111G Ausbr.KA-ST VKL: Scavo CA-ST CAV: UK-F1-ST1 7

02 |21 |420111G1  |Ausbr.KA-ST VKL: Scavo CA-ST CAV: UK-F1-ST2 7

02 |21 |420111G2 |Ausbr.KA-ST VKL: Scavo CA-ST CAV: UK-F2-ST1 7

02 |21 |420111G3 |Ausbr.KA-ST VKL: UK-F2-ST2 7 Scavo CA-ST CAV: UK-F2-ST2 7

02 |21 |420114E Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F1 So6/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F1 So6/4

02 |21 |420114E1  |Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F2 So6/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F2 So6/4

02 |21 |420114E2 |Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F1 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F1 So7/4

02 |21 |420114E3 |Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZK-F2 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZK-F2 So7/4

02 |21 |420114F Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZKQ-F1 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZKQ-F1 So7/4

02 |21 |420114F1  |Ausbr. KA-S/M3 VKL: AZKQ-F2 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: AZKQ-F2 So7/4

02 |21 |420114G Ausbr. KA-S/M3 VKL: UK-F1 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: UK-F1 So7/4

02 [21 |420114G1  [Ausbr. KA-S/M3 VKL: UK-F2 So7/4 Scavo CA-S/M3 CAV: UK-F2 So7/4

02 [21 |420161A Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Kalotte Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo calotta

02 [21 |420161B Lohnkosten Vortriebsmannschaft VU Strosse Costi manodopera squadra di scavo inter. scavo strozzo

02 [21 |420165B Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA - Ka VTW Costi manodop. squadra scavo AA/prezzo forfettario - Ca VTW
02 [21 [420165C Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA - St VTW Costi manodop. squadra scavo AA/prezzo forfettario - st VTW
02 [21 |420165D Lohnkosten Vortriebsmannschaft WE/PA - So VTW Costi manodop. squadra scavo AA/PA - soletta VTW

02 [21 |430103A G Rohrreibungsanker 150 kN L=3,0 m Ancoraggio frizionale piegato 150 kN L=3,0m

02 |21 [430111B SN-Mértelanker 250 kN L=4,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=4,0 m

02 |21 [430111C SN-Mértelanker 250 kN L=6,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=6,0 m

02 |21 [430111E SN-Mértelanker 250 kN L=9,0 m Tirante-SN cementato con malta 250 kN L=9,0 m

02 |21 [430121B Selbstbohranker 250 kN L=4,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=4,0 m

02 |21 [430121C Selbstbohranker 250 kN L=6,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=6,0 m

02 |21 |[430121E Selbstbohranker 250 kN L=9,0 m Tirante autoperforante 250 kN L=9,0 m

02 |21 [430123C Selbstbohranker nachverpressbar 250 kN L=6,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=6,0 m
02 |21 |[430123E Selbstbohranker nachverpressbar 250 kN L=9,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 250 kN L=9,0 m
02 |21 [430124C Selbstbohranker nachverpressbar 330 kN L=6,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 330 kN L=6,0 m
02 |21 |[430124E Selbstbohranker nachverpressbar 330 kN L=9,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 330 kN L=9,0 m
02 |21 [430125C Selbstbohranker nachverpressbar 500 kN L=6,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 500 kN L=6,0 m
02 |21 |[430125E Selbstbohranker nachverpressbar 500 kN L=9,0 m Tirante autoperforante a iniezione successiva 500 kN L=9,0 m
02 [21 [430126C GFK-Anker (Mbrtelanker) 250 kN, L=6,0 m Tirante vetro resina (cementato con malta) 250 kN, L=6,0 m
02 [21 |430126E GFK-Anker (Mbrtelanker) 250 kN, L=9,0 m Tirante vetro resina (cementato con malta) 250 kN, L=9,0 m
02 |21 [430127C GFK-Selbstbohranker 250 kN, L=6,0 m Tirante autoperforante in vetro resina 250 kN, L=6,0 m

02 |21 [430127E GFK-Selbstbohranker 250 kN, L=9,0 m Tirante autoperforante in vetro resina 250 kN, L=9,0 m

02 |21 [430141B Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=8,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=8,0 m

02 |21 [430141C Ortsbrustanker Selbst. 250 kN L=12,0 m Tirante autoperf. fronte scavo 250 kN L=12,0 m

02 [21 |430153 Mehrverbrauch Verpress-/Injektionsgut Anker Consumo aggiuntivo mat. pressatura/iniez. tirante

02 [21 |430164 Aufz. Zement C3A-frei bei SN-Mbértelanker Sov. cem. privo C3A tiranti-SN iniet. con malta

02 [21 |430165 Aufz. Zement C3A-frei Selbst./Verpress. Sov. cem. privo di C3A tir. autop./compress.

02 |21 |430202A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2, bergs. m.B. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,l. mon. c.arco.

02 |21 |430203A Ma.M550 bis 4,5 kg/m2 , hohir. Acc. ret. M550 fino 4,5 kg/m2,lato cavita.

02 |21 |430204A Ma. M550 bis 3,1 kg/m2, Ortsbr. Acc. ret. M550 fino 3,1 kg/m2, fronte scavo.

02 |21 |430205A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2, SpCSG Acc. ret. M550, fino 4,5 kg/m2, a. rove. cls pr.

02 |21 |430210A Ma. M550 bis 4,5 kg/m2 , hohlr. 2. Spc-Schale Acc. ret. M550 fino a 4,5kg/m2,lato cav.2° str. cls pr. riv.

02 [21 |430212B Ma. M550, bergs., m.B., 2. Spc-Schale>4,5 kg/m? Acc. ret. M550, lato mon., c. cent.,2°st. cls pr. >4,5kg/m?

02 [21 |430213B Ma. M550, hohlr., 2. Spc-Schale>4,5kg/m? Acc. ret. M550, lato cav., 2°strato cls pr.>4,5 kg/m?

02 [21 [430220 Stabstahl BSt 550 Barra acciaio armatura cls proiett. 550

02 [21 |430304F1 Stahlgitterbdgen Wx min.70 cm3; F min.13cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.70 cm3; F min.13cm2

02 [21 |430304F2 [Stahlgitterbdgen Wx min.90 cm3; F min.15cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.90 cm3; F min.15cm2

02 |21 |430305A Stahlgitterbdgen Wx min.372 cm3; F min.27,27cm2 Centine reticolari in acciaio Wx min.372 cm3; F min.27,27cm2
02 [21 |430401E SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=25cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=25cm, con a.

02 [21 |430401F SpC n.A.Firste, Kdmpfer, Uime, ds=30cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=30cm, con a.

02 [21 [430401G SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=35cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=35cm, con a.

02 [21 |430401H SpC n.A.Firste, Kdmpfer, Uime, ds=40cm m.B. Cls p. s.i. col.,trav.,pied., s=40cm, con a.

02 |21 |[430402E SpC n. A. Sohle , ds=30cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=30 cm con a.

02 |21 |[430402F SpC n. A. Sohle , ds=35cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=35cm con a.

02 |21 |[430402G SpC n. A. Sohle , ds=40cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=40cm con a.

02 |21 |430402H SpC n. A. Sohle , ds=45cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=45cm con a.

02 |21 [430402I SpC n. A. Sohle , ds=50cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=50cm con a.

02 |21 [430402J SpC n. A. Sohle , ds=60cm m.B. Cls p. s.i.,soletta,s=60cm con a.

02 |21 |430404A SpC n. A. Ortsbrust, ds=5cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=5cm senza a.

02 |21 |430404D SpC n. A. Ortsbrust, ds=7cm ohne Bew. Cls p.,s.i.,fron. avanzam., s=7cm senza a.

02 |21 |430405A SpC n. A. Ortsbrust, ds=10cm mit Bew. Cls p.,s.i.,fronte avanzam., s=10cm, con a.

02 [21 |430410B 2. SpC n.A.Firste, Kdmpfer, Uime, ds=10cm m.B. 2°strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=10 cm con a.

02 [21 [430410C 2. SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=15cm m.B. 2°strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=15cm con a.

02 [21 [430410D 2. SpC n.A Firste, Kdmpfer, Uime, ds=20cm m.B. 2°strato in cls p. s.i., col., trav., piedr.,s=20cm con a.

02 [21 |430411A Innere SpC-Schale n.A.Firste, Kdimpfer, Ulme, ds=50cm m.B. Str. int. in cls proi. s. i.col. trav. piedr.,s=50 cm con a.
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02 [21 |430411B Innere SpC-Schale n.A.Firste, Kdmpfer, Ulme, ds=60cm m.B. Str. int. in cls proi. s. i.col. trav. piedr.,s=60 cm con a.

02 [21 |430421A Aufz. XAT-C3A freier Spritzbeton bis 10 cm Sovrappr. XAT-privo C3A calcestruzzo proiettato fino a 10 cm
02 [21 |430421B Aufz. XAT-C3A freier Spritzbeton > 10 cm Sovrappr. XAT-privo C3A calcestruzzo proiettato > 10 cm
02 [21 |430425C1 |SpC-Stauchelemente System AG Typ1 1,0/3/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo1 1,0/3/700kN/30cm
02 [21 [430425C2 |SpC-Stauchelemente System AG Typ2 1,0/3/750kN/35cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 2 1,0/3/750kN/35cm
02 [21 |430425C3 |SpC-Stauchelemente System AG Typ3 1,0/3/850kN/40cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 3 1,0/3/850kN/40cm
02 [21 |430425C4 |SpC-Stauchelemente System AG Typ4 1,3/4/700kN/30cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo4 1,3/4/700kN/30cm
02 [21 |430425C5 |SpC-Stauchelemente System AG Typ5 1,3/4/750kN/35cm Sistema liner in cls proi. comm. tipo 5 1,3/4/750kN/35cm
02 [21 |430425C6 |SpC-Stauchelemente System AG Typ6 1,3/4/850kN/40cm Sistema liner in cls proi. committ. tipo6 1,3/4/850kN/40cm
02 [21 |430503A Vollspiesse unverm. L=3m, 26mm, in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=3m, 26mm, nel foro.

02 [21 |430503B Vollspiesse unverm. L=4m, 26mm, in Bohr. Micro pali senza applic. mal. L=4m, 26mm, nel foro.

02 [21 |430510B Stahlrohrspiesse unverm. L=4,0 m Micropali in accaio tubolare,senza applic. mal.cem. L=4,0 m
02 |21 |430520A Selbstbohrspiesse 1=3,0 m, D >=32 mm Infilaggi autoperforanti I=3,0 m, D >=32 mm

02 [21 |430540B Aufz. vermérteln Spiesse Sovrapprezzo applicazione malta cem. micropalo

02 [21 |430541 Mehrverbrauch Verpress-/Inj.gut Spiesse Consumo ecced. mat. compres./iniez. micropalo

02 [21 |440457A Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit fl. Sohle Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con sol. pi.

02 [21 |440457B Ungebundene Sickerpackung 16/32 RQs mit Sohlgewdlbe Trincea drenante slegata 16/32 sez. tip. con arco rov.

02 [21 [440457C Ungebundene Sickerpackung 16/32 Entwasserungsgraben Trincea drenante slegata 16/32 trincee di drenaggio

02 [21 [460101N Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR
02 [21 |4601010 Widerlager n. A., 0. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, senza AR
02 [21 |460101P Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR
02 [21 [460101V Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR
02 [21 |460101X Widerlager n. A., m. SG. Struttura d’appoggio piedritti secondo indicazione, con AR
02 [21 [460105G Sohlgewdlbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 [21 |460105H Sohlgewdlbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 [21 [460105K Sohlgewdlbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 [21 |460105M Sohlgewdlbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 [21 |460105N Sohlgewdlbe n. A., B. n. A. Arco rovescio secondo indic., cls secondo indicazione.

02 [21 |460110 Fill- /Aufbeton. B. n. A. Cls riempimento/copertura. cls secondo indicazione.

02 [21 |460120A Auff. Up Sohle bei SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR con CIsP, cls secondo indicazione.
02 [21 |460120B Auff. ip Sohle 0. SpB-SG, B. n. A. Riemp. fs soletta AR senza ClIsP, cls secondo indicazione.
02 [21 [460120D Auffillen Gp Sohle ungeb. Sickerpackung Riemp. fs soletta trincea drenante non legata

02 [21 |460641C Bauteil unter Tag grésser 5 m3, B. n. A. El. cost. sott. maggiori di 5 m3, cls secondo indicazione.
02 [21 |460805A Betonstahl, Gruppe BSt 550 sonst. Acciaio per cem.arm., gruppo BSt 550,altro.

02 [21 |460805B Betonstahl, Gruppe M550 (LaMa) sonst. Acciaio per cem.arm., gruppo M550 (rete standard),altro.
02 [21 |460812A Bewehrungsschraubanschluss bis 16 mm Collegam. bullon. armatura fino 16mm

02 [21 |460812B Bewehrungsschraubanschluss >16 bis 26 mm Collegam. bullon. armatura>16 fino 26mm

02 [21 |500101A BE Rotationskernbohrung Cantierizzazione carotaggio rotativo

02 [21 |500101C BE Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt Cantierizz. sond. senza estraz. carota, rivestito

02 [21 |500102A Auf-/Umst. Rotationskernbohranlage Inst./spost. impianto di carotaggio rotativo

02 [21 |500102C Auf-/Umst. Bohrung o. Kerngew., verr. Inst./spost. sond. senza estrazione di carote, rivestito

02 [21 |500103A Bereithalten Rotationskernbohranlage Tenuta a disposizione dell'impianto di carotaggio rotativo
02 [21 |500103C Bereithalten Bohrung o. Kerngewinn, verr. Messa a dispos. sond. senza estraz. carota, rivestito.

02 [21 |500104A ZGKB Rotationskernbohranlage Costi in funz. temp. imp. carotaggio rotativo

02 [21 |500104C ZGKB Bohrung ohne Kerngewinn, verrohrt Costi in funz. temp. sond. s. estr. carota, riv.

02 [21 |500203A Rotationskernb., horizontal 0-10 m Carotaggio rotativo, orizzontale, 0-10 m

02 |21 |500203B Rotationskernb., horizontal >10-20 m Carotaggio rotativo, orizzontale, >10-20 m

02 |21 |500203C Rotationskernb., horizontal,>20 -50m Carotaggio rotativo, orizzontale,>20 -50m

02 |21 |500203D Rotationskernb., horizontal, >50 -100m Carotaggio rotativo orizzontale, >50 -100 m

02 |21 |500203E Rotationskernb., horizontal,>100-150m Carotaggio rotativo, orizzontale, >100-150 m

02 [21 |500210A Aufzahlung fiir Verrohrung 0-10 m Sovrapprezzo per tubi rivestimento 0-10 m

02 [21 |500210B Aufzahlung fir Verrohrung >10-20 m Sovrapprezzo per tubi rivestimento > 10-20 m

02 [21 |500210C Aufzahlung fiir Verrohrung>20-50m Sovrapprezzo per tubi di rivestimento>20-50m

02 [21 |500210D Aufzahlung fiir Verrohrung>50-100m Sovrapprezzo per tubi rivestimento 50-100m

02 [21 |500210E Aufzahlung fir Verrohrung>100-150m Sovrapprezzo per tubi rivestimento 100-150m

02 |21 |500213C Aufzahlung bohren Preventer<= 80 bar Sovrap. sond. con preventer<= 80 bar

02 [21 |500401A Unverrohrte Bohrung 38-70 mm. 0-10 m Sond. non rivest. 38-70 mm. 0-10 m

02 [21 |510102A Drainagebohrung im Uberlagerungsbohrverf. <100mm 0-10 m Sond. di dren. con proc. sondag. sovrapp. <100mm0-10m
02 [21 |510102B Drainagebohrung im Uberlagerungsbohrverf <100 mm. >10-20 m Sond. di dren. con proc. sondaggio sovrapp.<100 mm >10-20 m
02 [21 |510102C Drainagebohrung im Uberlagerungsbohrverf. <100 mm. >20-30 m Sond. di dren. con proc. sondag. sovrapp. <100mm >20-30m
02 [26 |700101 Liefern,Einrichten Bohrlochwellenpumpe Fornitura, allestimento di pompa per foro di trivellazione
02 [26 |700102 Liefern,Einrichten Schmutzwasserpumpe Fornitura, allestimento pompa acqua sporca

02 [26 |700105 Betrieb Pumpe >75kW Regime pompa >75 kW

02 [26 |700106 Betrieb Pumpe >0 - 30 kW Regime pompa > 0 - 30 kW

02 [26 |700110 HDPE-Druckrohr PN 16 DN/OD200 ges. Tubo in pressione HDPE PN 16 DN/OD200 compl.

02 [26 |700116 Betrieb, Wartung Wasserhaltung nach Bauende Funzionam., manut. aggotta. termine dopo conclusione lavori.
02 |26 ]700201 Liefern Herstellen Elektroinstallationen Fornitura e realizzazione di installazioni elettriche

02 |26 |700205 Betrieb, Wartung Elektroinstallationen Gestione, manutenzione installazioni elettriche.

02 [26 |700216 Betrieb, Wartung Elektroinstalltionen nach Bauende Gest., manut. install. elettriche dopo la conclusione lavori
03 [01 |051330 Fangdamm und Rohrleitung fir Verlegung Padasterbach Diga di cont. e tubatura per spostamento rio Padasterbach
03 [01 |052301P Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/11/J2/XF3/GK8, 10 cm Sic. cls. proiettato SpC 20/25/11/J2/XF3/GK8, 10 cm

03 [01 |060104A Ausgl.-Gefallsbeton X0(A)/F38 Cls livellamento o inclinazione X0(A)/F38

03 |01 [060105E Fundamentbeton m.S. C20/25/XF3/GK32 Cls fondaz. con cass. C20/25/XF3/GK32

03 [01 |060109R Griindung Stb. 0.S. C30/37(56)/WDI Fondaz. cls arm. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 [01 |060110 Herstellen abriebbesténdige Sohle C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 Realizzaz. fondo resist. all'abras. C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32
03 [01 |060122W Aufgehendes Stb. 0.S. C30/37(56)/WDI Cem. arm. elevaz. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 [01 |060159 Aufz. auf Beton zur Kiihlung des Frischbetons Sovr. su cls per raffreddam. cls fresco

03 |01 |060203C StoB - Muffe > 26 <= 30 mm Giunto - manicotto > 26 <= 30 mm

03 [01 |060215 Aufz. Betonstahl B550 als "stoBmuffenfahiger" Stahl Sovr. cls arm. B550 "acciaio di collegamento”

03 [01 |060391 AZ Schalung Griindungskérper fiir Durchdringung Fugenband Sovr. casseratura corpo di fondaz. per penetraz. waterstop
03 [01 |060392 Schalung aufgehende Bauteile mit Schalwagen Cass. strutture in elevaz. con carro per cassaf.

03 [01 |060393 Stirnschalung Gewdlbe, einschl. Mehraufwand Durchdringung Cass. frontale arco, incl. maggiori costi penetrazione

03 [01 |060394 Nachbehandlung Betonoberflachen Maturazione superfici in cls

03 [01 |070703A Fugenbandkorb in der Flache Sostegno per waterstop sulla superficie

03 [01 |070703B Fugenbandkorb Bodenplatte/Wand Sostegno per waterstop soletta di fondo/parete

03 |01 [220117R Injektionsbohranker, Bl 280 kN, 3,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 3,0 m

03 |01 [220117S Injektionsbohranker, Bl 280 kN, 4,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 4,0 m

03 |01 [220117T Injektionsbohranker, Bl 280 kN, 5,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 5,0 m

03 |01 [220117U Injektionsbohranker, Bl 280 kN, 6,0 m Tirante perforante a iniezione, Cr 280 kN, 6,0 m
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03 [01 |[530301D Rohrschirm 0-20 m, mind. 139 mm. Ombrello di infilaggi 0-20 m, min. 139 mm.

03 [01 |570281A Einbau Leerrohr in Schalung Stb.-Strukur vor Betonage Montaggio tubo vuoto in cassero strutt. c.a. prima getto

03 [02 |034030 Steinschlagschutzsystem mit kippbaren Stiitzen 500kJ, H=2,50m Sist. prot. caduta massi con sost. basculanti 500kJ, H=2,50m
03 [02 |052305B Bewehrung Spritzbeton AQ70 Armatura cls proiettato AQ70

03 |02 |060109Q Griindung Stb. 0.S. C30/37(56)/WDI Fondaz. cls arm. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 [02 |060122W Aufgehendes Stb. 0.S. C30/37(56)/WDI Cem. arm. elevaz. senza cass. C30/37(56)/WDI

03 [02 |060159 Aufz. auf Beton zur Kiihlung des Frischbetons Sovr. su cls per raffreddam. cls fresco

03 [02 |060302D Schalung aufgehende Bauteile Querdrainagestollen Cass. strutture in elevaz. cunicolo trasv. di drenaggio

03 [02 |060394 Nachbehandlung Betonoberflachen Maturazione superfici in cls

03 [03 |052324 Herstellen Entwasserungsrinne SpC Realizzazione canaletta di drenaggio cls proiett.

03 [03 |052325 Séauberung Felsbéschung Portal Schutterstollen Pulitura scarpata rocciosa portale cunicolo di smarino

04 [01 |031111B Steinwurf u.dgl. abtragen + seitlich lagern Smantellamento+deposito laterale scogliera e sim.

04 [01 |032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1

04 [01 |032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

04 [01 |032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden Asporto + carico roccia leggera CT 6

04 [01 |032522B Leichter Fels BKL6 Verfuhr Baustellenber. Trasporto e scarico area di cantiere roccia leggera CT 6

04 [01 |032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden Asporto + carico roccia pesante CT 7

04 [01 |033025 Dammkérper schiitten Realizzazione rilevati

04 [01 |051310 Fangdamm Diga di contenimento

04 [01 |052301H Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/11/J2/GK8, 20 cm Protezione cls. proiettato SpC 20/25/11/J2/GK8, 20 cm

04 [01 |052305A Bewehrung Spritzbeton AQ50 Armatura cls proiettato AQ50

04 |01 |060105E Fundamentbeton m.S. C25/30/XC2/XF1/GK32 Cls fondaz. con cass. C25/30/XC2/XF1/GK32

04 [01 |060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/XC3/XF3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C25/30/XC3/XF3/GK32

04 [01 |060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

04 |01 |080154A Stahlteile liefern, anarbeiten, montieren t Fornitura, sistemazione, montaggio elementi in acciaio t

04 [01 |110110 Durchflussmessung MW1 Auslauf Geschiebebecken Misurazione di portata MW1 uscita bacino di ritenuta

04 [01 |110120 Durchflussmessung MW2 Auslauf neues Bachbett Misurazione di portata MW?2 uscita nuovo letto del torrente

04 [01 |110130 Durchflussmessung MW3 Auslauf unteren Geschiebebeckens Misurazione portata MW3 uscita bacino di ritenuta inferiore

04 [01 |110140 Durchflussmessung MW4 Auslauf Basisentwasserungsstrang Misurazione di portata MW4 uscita linea di drenaggio di base
04 (01 [120101C Steinsatz HMB300/1000, CS80, ohne Verfiillen, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,senza riempim. ,affidatario
04 (01 [120101D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, ohne Verfillen, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,senza riempim. ,affidatario
04 |01 [120110C Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfilllen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,riempim. C20/25/B3, affidat.
04 |01 |120110D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfiillen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,riempim. C20/25/B3, affidat.
04 [01 [120115A Betonunterb./Hinterf.C20/25/B3 Steinsatz Piano sottof. cls/riempim. ridosso C20/25/B3 muri in pietra

04 [01 |120301B Berollung 40 cm dick, LMB40/200 AN Rivestimento riprap spess. 40cm,LMB40/200 affidatario

04 (01 [120301C Berollung 60 cm dick, LMB60/300 AN Rivestimento riprap spess. 60cm,LMB60/300 affidatario

04 |01 [220110G Mortelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 6,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 6,0 m

04 |01 [220110H Mortelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 8,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 8,0 m

04 [02 |031111B Steinwurf u.dgl. abtragen + seitlich lagern Smantellamento+deposito laterale scogliera e sim.

04 [02 |032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1

04 [02 |032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

04 [02 |032520A Leichter Fels BKL6 abtragen + laden Asporto + carico roccia leggera CT 6

04 [02 |032522B Leichter Fels BKL6 Verfuhr Baustellenber. Trasporto e scarico area di cantiere roccia leggera CT 6

04 [02 |032523A Schwerer Fels BKL7 abtragen + laden Asporto + carico roccia pesante CT 7

04 [02 |033025 Dammkérper schiitten Realizzazione rilevati

04 [02 |051310 Fangdamm Diga di contenimento

04 [02 |052301F Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/11/J2/GK8, 15 cm Protezione cls. proiettato SpC 20/25/11/J2/GK8, 15 cm

04 [02 |052301H Sicherung Spritzbeton SpC 20/25/11/J2/GK8, 20 cm Protezione cls. proiettato SpC 20/25/11/J2/GK8, 20 cm

04 [02 |052305A Bewehrung Spritzbeton AQ50 Armatura cls proiettato AQ50

04 |02 |060101C Fillbeton C20/25/X0 Cls di riemp. C20/25/X0

04 [02 |060102B Unterlagsbeton X0(A)/F38 10 cm Calcestruzzo di sottofondo X0(A)/F38 10 cm

04 |02 |060105E Fundamentbeton m.S. C25/30/XC2/XF1/GK32 Cls fondaz. con cass. C25/30/XC2/XF1/GK32

04 [02 |060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/XC3/XF3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C25/30/XC3/XF3/GK32

04 |02 |060121W Aufgehendes Stb. m.S. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32

04 [02 |060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

04 |02 |080154A Stahlteile liefern, anarbeiten, montieren t Fornitura, sistemazione, montaggio elementi in acciaio t

04 (02 [120101C Steinsatz HMB300/1000, CS80, ohne Verfiillen, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,senza riempim. ,affidatario
04 [02 [120101D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, ohne Verfillen, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,senza riempim. ,affidatario
04 |02 [120110C Steinsatz HMB300/1000, CS80, Verfiilllen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB300/1000,CS80,riempim. C20/25/B3, affidat.
04 |02 |120110D Steinsatz HMB1000/3000, CS80, Verfiillen C20/25/B3, AN Muro in pietra HMB1000/3000,CS80,riempim. C20/25/B3, affidat.
04 [02 |[120115A Betonunterb./Hinterf.C20/25/B3 Steinsatz Piano sottof. cls/riempim. ridosso C20/25/B3 muri in pietra

04 [02 |120301B Berollung 40 cm dick, LMB40/200 AN Rivestimento riprap spess. 40cm,LMB40/200 affidatario

04 [02 [120301C Berollung 60 cm dick, LMB60/300 AN Rivestimento riprap spess. 60cm,LMB60/300 affidatario

04 |02 [220110G Mortelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 6,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 6,0 m

04 |02 |[220110H Mortelgebetteter Anker, Bl 250 kN, Al 8,0 m Ancoraggio cementato in malta Cr 250 kN, La 8,0 m

04 [03 |273001A Pflanze ohne Ballen lagern Stoccaggio piante senza zolle

04 [03 |273001B Pflanze mit Ballen lagern Stoccaggio piante con zolle

04 [03 |273002A Pflanze ohne Ballen einschlagen Messa a dimora delle piante senza zolle

04 [03 |273002B Pflanze mit Ballen einschlagen Messa a dimora delle piante con zolle

04 [03 |273014A Tieflochpflanzung 30x50, 10 | Wasser Piantagione a buche 30x50, 10 | acqua

04 [03 |273018A Pflanzung vorber.Str.oB od.P, 3 | W Prep. piantum. arbusto s. zol. o con contenitore, 3 | acqua

04 [03 |273018B Pflanzung vorber.Str.v,mB 0d.C, 10 | W Prep. piant. arb. trap, in zol.o con contenitore, 10 | acq.

04 [03 [273018C Pflzg vorb Str/Hei ab 2v, mB,C ab 5, 20 | W Pr. piant. arbs./as. trap. min.2v,in z.,cont. da 5,20 | acq.

04 [03 |273304 Versetzen einer Orchideenwiese Feuchtwiese Spostamento campo orchidee prato umido

04 [03 |273305 Versetzen einer Orchideenwiese Magerwiesen- leicht feucht Spostam. campo orchidee prato magro - poco umido

04 [04 |032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1

04 [04 |034005D Oberboden andecken 30 cm Posa terreno vegetale 30 cm

04 [04 |040102D Aushub ohne Grabensicherung T>1,25-3 m +seitlich lagern Scavo senza messa in sicurezza T>1,25-3 m +deposito laterale
04 [04 |040505A Verfiillen Graben/Baugrube + verdichten Riempimento fossi/trincee di scavo + costipazione

04 |04 |[042111B Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 160 Sand-/Kiesb. Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 160 massicciata sabbia/ghiaia
04 |04 [042111C Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 200 Sand-/Kiesb. Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 200 massicciata sabbia/ghiaia
04 |04 |042111D Mehrsch. Rohr PP SN8, DN/OD 250 Sand-/Kiesb. Tubo multistrato PP SN8, DN/OD 250 massicciata sabbia/ghiaia
04 [04 [045502C Entwasserungsrinne 200 Beton+Zarge Canale di scolo drenaggio 200 calcestruzzo+telaio

04 [04 |045506M Rinnenabdeckrost GGG LW200 250 KN verriegelbar Griglia di copertura del canale GS LL200 250 kN bloccante

04 |04 |060108Q Griindung Stb. m.S. C25/30/XC2/XF1/GK32 Fondaz. cls arm. con cass. C25/30/XC2/XF1/GK32

04 [04 |060121V Aufgehendes Stb. m.S. C25/30/XC3/XF3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C25/30/XC3/XF3/GK32

04 [04 |060201A Betonstahl B550B Acciaio per calcestruzzo armato B550B

04 [04 |080201 Lieferung und Montage Ausriistung Fischteiche Fornitura e montaggio attrezzatura pescicoltura

05 [02 |032501A Oberboden BKL1 abtragen + laden Asporto + carico terreno vegetale CT1
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05 [02 |032502A Az Oberboden BKL1 getrennt Sovrapprezzo terreno vegetale CT1 separato

05 [02 |032502B Az Oberboden BKL1 in Mieten ausformen Sovrappr. terreno vegetale CT1 deposito sotto forma di silo
05 [02 |032503B Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust. Trasp. e scarico terr. veget. e str. interm. CT1 area cant.

05 [02 |032510A Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden Asporto+carico terreno leggero-pesante CT 3-5

05 [02 |032525A Schwerer Fels BKL7 laden Carico roccia pesante CT 7

05 [02 |032525B Schwerer Fels BKL7 Verfuhr Baustellenbereich Trasporto e scarico roccia pesante CT 7 area di cantiere

05 [02 |032527A Zerkleinern leichter Fels BKL6 Frantumazione roccia leggera CT6

05 [02 |032555 Aufz. Muldenausbildung Geschiebeauffangbecken Sovr. realizzazione fossato vasche interc. depos. alluv.

05 [02 |033002 Deponierohplanum herstellen geméaB techn. Vertragsbest. Realizzazione piano grezzo depos. come da claus. tec. contr.
05 [02 |033023 Deponiekérper schiitten geméaB techn. Vertragsbestimmungen Riporto corpo di deposito come da disposiz. tecniche contr.
05 [02 |033028 AZ fur FDVK Deponiekérper schiitten Sov. per SCDCC rip. corpo depos.

05 [02 |033029 AZ Wintererschwernis Schiittung Deponiekérper Sovrapp. difficolta invernali riporto corpo depos.

05 [02 |041002 Wiedereinbau Verrohrung Furt im Sandbett Reinstallazione tubazioni guado nel letto di sabbia

05 [02 |052310 Ausbildung Sohlschwellen aus SpC im Oberflachengerinne Realizzazione soglie per fondo in cls proiet. canale super.

05 [02 |052311 Aufz. etappenweises Herstellen Oberflachengerinne aus SpC Sovr. realizz. in fasi canale scolo superfic. in cls proiet.

05 [02 [120210A Steinschlichtung LMB60/300,CS80, ohne Verfiillen AN Rivestim. pietra LMB60/300,CS80,senza riempim. affidatario
05 |02 [120210B Steinschlichtung HMB300/1000,CS80, ohne Verfillen AN Rivestim. pietra HMB300/1000,CS80,senza riempim. affidatario
05 [02 [120211A Steinschlichtung LMB60/300, ohne Verfiilllen AG Rivestim. pietra LMB60/300,senza riempim. committente

05 [02 |120211B Steinschlichtung HMB300/1000, ohne Verflillen AG Rivestim. pietra HMB300/1000,senza riempim. committente
05 |02 |120220A Steinschlichtung LMB60/300, CS80, Verfiillen C NR, AN Rivestim. in pietra LMB60/300,CS80,riemp. C NR, affidat.

05 |02 |120220B Steinschlichtung HMB300/1000, CS80, Verfillen C NR, AN Rivestim. in pietra HMB300/1000,CS80,riemp. C NR, affidat.
05 |02 |120225A Steinschlichtung LMB60/300, CS80, Verfiillen C20/25/B3, AN Rivestim. pietra LMB60/300,CS80,riemp. C20/25/B3,affidat.
05 |02 |120225B Steinschlichtung HMB300/1000, CS80, Verfillen C20/25/B3, AN Rivestim. pietra HMB300/1000,CS80,riemp.C20/25/B3,affidat.
05 [03 |033002 Deponierohplanum herstellen gemaB techn. Vertragsbed. Realizzazione piano grezzo depos. come da claus. tec. contr.
05 [03 |033021B Grobschotter 32/63 liefern Fornitura di ghiaia grossa 32/63

05 [03 |033022A Grobschotter einbauen Posa in opera di ghiaia grossa

05 [03 |033023 Deponiekérper schiitten geméaB techn. Vertragsbestimmungen Riporto corpo di deposito come da disposiz. tecniche contr.
05 [03 |033028 AZ fur FDVK Deponiekérper schiitten Sov. per SCDCC rip. corpo depos.

05 [03 |033029 AZ Wintererschwernis Schiittung Deponiekérper Sovrapp. difficolta invernali riporto corpo depos.

05 03 [033030D Geokunststoff bewehrte Erde 45 kN/m Geosintetico terre armate 45 kN/m

05 |03 [033030E Geokunststoff bewehrte Erde 60 kN/m Geosintetico terre armate 60 kN/m

05 |03 [033030F Geokunststoff bewehrte Erde 90 kN/m Geosintetico terre armate 90 kN/m

05 [03 |033051 Tunnelausbruch/Aushub zerkleinern und Filter 32/63 herstell Frantum. mat. smarino/risulta gall. e realiz. filtro 32/63

05 [03 |033052 Tunnelausbruch/Aushub aufbereiten + Kornfilter herstellen Preparazione materiale di smarino/risulta+realizz. setaccio
05 [03 |033053 Eindecken Basisdrainagestrang filterstabiles Material Copertura linea drenaggio base materiale setacciato stabile
05 |03 |[051129 ; 1 Grundwasserr PVC, 4" einschl. Messung Realizz. staz. misur. falda idrica PVC, 4" inclusa misur.

05 |03 |060105F Fundamentbeton m.S. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32 Cls fondaz. con cass. C35/45/XC4/XF3/XM3/GK32

05 |03 |060121X Aufgehendes Stb. m.S. C35/45/XC4/XF4/XM3/GK32 Cls arm. elevaz. con cass. C35/45/XC4/XF4/XM3/GK32

05 [03 |151001F Ungebundene obere TS 15 cm, U5, 0/45, Fahrbahn Strato portante super.non legato 15 cm,U5,0/45,carreggiata
05 |03 [161011B AC32trag,70/100,T1,G4, 8cm Fahrb/Abstellst Port. AC32,70/100,T1,G4, 8cm carregg./cors. emerg.

05 |03 [161611D AC16deck,70/100,A5,G7,PSV44, 7cm Fahrb/Abstellst Usura AC16,70/100,A5,G7,PSV44, 7cm,carregg./cors. emerg.
05 [03 |250510 Beraumung temporére Absetzbecken Disgaggio bacino sedimentaz. provv.

05 [03 |440412 Sickerrohr Deponiekérper PP DN/OD250 rund, SN 16 Tubo drenaggio corpo di deposito PP DN/OD250 rotondo, SN 16
05 [04 |032503A Oberboden Zwischenb. BKL1 laden Carico terreno vegetale e strato intermedio CT1

05 [04 |032503B Oberboden Zwischenb. BKL1 Verfuhr Baust. Trasp. e scarico terr. veget. e str. interm. CT1 area cant.

05 [04 [034005C Oberboden andecken 20 cm Posa terreno vegetale 20 cm

05 [04 [120221C Steinschlichtung HMB1000/3000, Verfiillen C NR, AG Rivestim. in pietra HMB1000/3000,riemp. C NR, committente
05 [04 [120301C Berollung 60 cm dick, LMB60/300 AN Rivestimento riprap spess. 60cm,LMB60/300 affidatario

05 [04 |271005A Normalsaat Saatgut+Diinger auf Flachen Semin. st. sementi + fertilizzante su sup.

05 [23 |033002 Deponierohplanum herstellen gemaB techn. Vertragsbed. Realizzazione piano grezzo depos. come da claus. tec. contr.
05 [23 |033023 Deponiekérper schiitten geméaB techn. Vertragsbestimmungen Riporto corpo di deposito come da disposiz. tecniche contr.
05 [23 |033028 AZ fur FDVK Deponiekérper schiitten Sov. per SCDCC rip. corpo depos.

05 [23 |033029 AZ Wintererschwernis Schiittung Deponiekérper Sovrapp. difficolta invernali riporto corpo depos.
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