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1. EINLEITUNG

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Lange von
knapp Uber 55 km das Kernelement des Eisenbahn-
korridors Munchen-Verona. Dieser ist gemafl der
Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 als
TEN-Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-
Bologna-Neapel-Messina-Palermo Bestandteil der
Eisenbahnverbindungen fur Nord-Siid-Verkehre.

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System
mit zwei eingleisigen Tunnelréhren in einem Abstand
von 70 m, die alle 333 m mittels Querschlagen mitei-
nander verbunden sind, sowie aus einem um ca.
12 m tiefer liegenden in der Mitte der beiden Haupt-
tunnelréhren situierten Entwasserungsstollen.

Es sind drei Multifunktionsstellen in einem Abstand
von jeweils ca. 20 km geplant und zwar Umfahrung
Innsbruck, St. Jodok und Mauls, die jeweils mit Uber-
leitstellen und Nothaltestellen ausgestattet werden.

Jede Multifunktionsstelle ist Uber einen Zugangstun-
nel mit der Oberflache verbunden. In der Bauphase
dienen die Zugangstunnel als Angriffspunkte fir den
Vortrieb der Haupttunnel bzw. der Erkundungsstol-
len.

Um die baugeologischen Rahmenbedingungen fir
die Errichtung des Brenner Basistunnels beurteilen
zu konnen ist beabsichtigt, ein Erkundungsstollen-
programm auszufuhren.

Generell wird das auf dsterreichischem Staatsgebiet
durchzufihrende Erkundungsprogramm in zwei Ab-
schnitte eingeteilt. Einerseits in den Erkundungsab-
schnitt Innsbruck — Ahrental und andererseits in den
Erkundungsabschnitt Wolf.

Das Erkundungslos E52 ,Padastertal” ist Teil der Er-
kundungsmafinahme Wolf und umfasst den Vortrieb
und Ausbau des Zugangstunnels Wolf und die Errich-
tung der Basisentwasserungsmallnahmen im
Baustellenbereich Padastertal zur Ableitung des
Padasterbaches.

Das aus dem Zwischenangriff Wolf anfallende Tun-
nelausbruchmaterial wird auf der Deponie Padaster-
tal deponiert.

Die Deponie Padastertal umfasst den unteren Be-
reich des von Steinach am Brenner Richtung Osten

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Anhang BVII / Allegato BVII

1. INTRODUZIONE

La Galleria di base del Brennero si sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 Km e costituisce la
parte centrale del corridoio ferroviario Monaco di Ba-
viera — Verona. Tale tratta & inserita nel collegamen-
to ferroviario Nord-Sud denominato TEN — Asse n. 1
Berlino-Verona / Milano-Bologna-Napoli- Messina-
Palermo, previsto dalla decisione n. 884/2004/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004.

La configurazione del Tunnel prevede due gallerie
principali a singolo binario con interasse di circa 70
m, collegate tra loro ogni 333 m tramite cunicoli tra-
sversali di collegamento. In asse alle due gallerie fer-
roviarie, ad una quota di circa 12m piu bassa, viene
realizzato un cunicolo di drenaggio.

Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una
distanza di circa 20 km tra loro e precisamente Cir-
convallazione di Innsbruck, Steinbach e Mules dotati
di posti di comunicazione e di fermate di emergenza.

Ogni posto di multifunzione é dotato di una finestra di
accesso che collega il posto multifunzione alla super-
ficie. Durante la fase di lavori attraverso le finestre
vengono eseguiti i lavori di scavo delle gallerie prin-
cipali e del cunicolo esplorativo.

Per poter valutare le condizioni geologiche quadro
per la realizzazione della Galleria di Base del Bren-
nero € previsto di eseguire un programma dei cuni-
coli esplorativi.

In linea di principio il programma esplorativo previsto
in territorio austriaco verra suddiviso in due sezioni.
Da un lato la sezione esplorativa Innsbruck-Ahrental
e dall’altro la tratta esplorativa di Wolf.

Il lotto costruttivo E52 “Padastertal“ fa parte dei lavori
di prospezione Wolf e comprende I'avanzamento e
completamento della galleria di accesso Wolf e la
realizzazione delle misure di drenaggio di base
nellambito di cantiere della val Padaster per la
deviazione del torrente Padasterbach.

Tutto il materiale di smarino risultante dall’attacco
intermedio Wolf viene depositato nel Deposito
Padastertal.

Il Deposito Padastertal comprende I'area inferiore
della val Padaster che si dirama da Steinach am
Brenner in direzione est e presenta una capacita
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abzweigenden Padastertales und weist ein Gesamt-
fassungsvermdgen von tber 7 Mio. m3 auf.

Zur Errichtung der Deponie Padastertal und der Ge-
wahrleistung eines wasserfreien Schuttbetriebes wird
der in der Talsohle abflieBende und in die Sill ein-
mindende Padasterbach tber einen Umleitungsstol-
len abgefihrt.
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complessiva di oltre 7 milioni di m3.

Per la realizzazione del Deposito Padastertal e la
garanzia di un intervento di riporto e deposito privo di
acqua, il torrente Padasterbach che scorre nel
fondovalle e sfocia nel fiume Sill, deve essere
preliminarmente deviato in un cunicolo di deviazione.
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2. KURZFASSUNG

Es wird die ,Unterlage fir spatere Arbeiten® geman
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) 88 fiir die
gegenstandliche Projektphase (Erkundungslos E52)
erstellt.

Dabei wird fur die Zwischenphase von Bauende des
gegenstandlichen Bauloses (E52) bis zum Baube-
ginn des nachsten Bauloses ein Gefahrdungs- und
Massnahmenkatalog fir die bis dahin anfallenden
Wartungsarbeiten erstellt.

Es werden weiters die grundsatzlich erforderlichen
Unterlagen zum Bauwerk, welche der Unterlage fur
spatere Arbeiten im Sinne einer Fortschreibung bei-
zulegen sind, aufgelistet. Diese sind im Zuge der be-
gleitenden Bestandsplanung zu erstellen, zu sam-
meln und der Unterlage fiir spatere Arbeiten beizule-
gen.

Die Unterlage fir spatere Arbeiten ist im Zuge der
folgenden Projektphasen, in diesem Sinne fortzu-
schreiben.
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2. RELAZIONE DI SINTESI

Viene redatto il ,documento per i lavori successivi®, ai
sensi della legge di cordinamento dei lavori di costru-
zione (BauKG) § 8 per la fase progettuale attuale (
lotto di prospezione E52)

Per questo é stato redatto un catalogo di pericolo e
provvedimenti per il lavori di manutenzione per il pe-
riodo intermedio fra il lotto attuale (E52) e il lotto se-
guente.

In oltre sono elencati tutti i documenti, i quali nel sen-
so dell’aggiornamento sono da allegare per i lavori
successivi. Questi sono da reddare nel’ambito della
documentazione dell'opera da raccogliere e allegare
ai documenti per i lavori successivi.

In questo senso il documento per i lavori successivi
deve essere aggiornato nel corso della successiva
fase di progettazione.
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3. ALLGEMEINES

GemalR Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) 88
ist bereits in der Vorbereitungs- bzw. Planungsphase
die ,Unterlage flr spatere Arbeiten® zu erstellen.

Die Unterlage flr spatere Arbeiten soll als Grundlage
fur Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeit-
nehmer wéhrend der im Laufe der weiteren Nut-
zungsphase notwendigen Arbeiten, wie Nutzung,
Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten oder Ab-
bruch dienen.

Manche dieser Arbeiten, die mit Gefahren fir die
damit beauftragten Arbeithehmer verbunden sind,
kénnen vereinfacht oder zumindest sicherer gemacht
werden, wenn schon in der Planungsphase entspre-
chende Sicherungseinrichtungen bzw. —MalRnahmen
vorgesehen werden.

Im Zuge der Einreichplanung, wurde bereits eine Un-
terlage fur spatere Arbeiten im Hinblick auf das ferti-
ge Bauwerk und die Betriebsphase erstellt. Die darin
festgelegten MalBhahmen behalten im Hinblick auf
die Betriebsphase des Bauwerks ihre Gultigkeit.

Die gegenstandliche Fortschreibung der Unterlage
fir spatere Arbeiten wird fiir die Ubergangsphase
zwischen diesem und dem folgenden Baulos erstellt
und hat daher nur temporaren Charakter.

Sie basiert auf der Unterlage fir spatere Arbeiten,
welche im Zuge des Einreichprojekts erstellt wurde.
Die gegenstandliche Unterlage wurde jedoch in Hin-
blick auf die kurze Dauer zwischen Bauende der ge-
genstandlichen Projektphase (Los E52) und Baube-
ginn der folgenden Projektphase entsprechend adap-
tiert und vereinfacht.

Es sind folglich nur jene Arbeiten, Gefahrdungen und
MaRnahmen angefiihrt, welche fur diese oben er-
wahnte Zwischenphase relevant sind.

In diesem Sinne ist die nachste Projektphase im Zu-
ge der entsprechenden Ausschreibungsplanung neu
zu evaluieren und die Unterlage fur spatere Arbeiten
sinngemal fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren.

Die in dieser Phase erstellten Bestandsunterlagen
des Bauwerks sind im Sinne der Zug um Zug ge-
sammelten Bauwerksunterlagen der ,Gesamtunter-
lage“ fur spatere Arbeiten beizulegen und aufzube-
wahren.
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3. OBIETTIVI DELLO STUDIO

Secondo la legge di coordinamento dei lavori di co-
struzione (BauKG) § 8 deve essere redatto il “docu-
mento per i lavori successivi”.

Il documento per i lavori successivi funge da base
per la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore
durante i lavori necessari nel corso della fase suc-
cessiva, quali utilizzo, manutenzione, ristrutturazione
o demolizione.

E possibile semplificare o almeno rendere piu sicuri
tali lavori, connessi a pericoli per il lavoratore, inse-
rendo gia in fase di progettazione delle relative misu-
re di sicurezza.

Nel ambito del progetto definitivo, & gia stato redatto
un documento per lavori successivi con riguardo
allopera completata e la fase d’esercizio. Il provve-
dimenti elencati rimangono validi con riguardo alla
fase d’esercizio del opera.

L’aggiornamento attuale del documento per lavori
successivi e redatto solo per la fase intermedia fra
guesto lotto e quello seguente e per questa ragione &
di carattere temporaneo.

Basa sui documenti per lavori successivi, che sono
state redatte nel ambito del progetto definitivo. Il pre-
sente documento pero é stato scritto e semplificato
con riguardo al breve periodo fra la fase di progetto
attuale (Lotto E51) e I'inizio della fase di progetto se-
guente

Per questa ragione sono elencati solo quei lavori, pe-
ricoli e provvedimenti, che valgono per il periodo in-
termedio descritto sopra.

In questo senso nell’ambito della progettazione ese-
cutiva della prossima fase di progetto questa deve
essere evoluta nuovamente e i documenti lavori suc-
cessivi sono da redare e aggiornare.

| documenti dell’'opera redatti sono da raccogliere di
volta in volta nel senso dei documenti completi e da
allegare ai documenti lavori successivi e da archiva-
re.
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4. GRUNDLAGEN 4. BASI

4.1. Gesetze, Verordnungen, Normen, Richt-
linien, Regeln der Technik

Im Folgenden werden die wichtigsten fur die gegen-
stéandliche Projektphase anzuwendenden Gesetze,
Verordnungen, Normen, Vorschriften und Richtlinien
aufgelistet. Es besteht diesbeziglich kein Anspruch
auf Vollstandigkeit und es sind jedenfalls samtliche
relevanten Gesetze, Verordnungen, etc. in der gilti-
gen Fassung anzuwenden. Es wird diesbeziglich
weiters auf die Auflistung im Ubergeordneten Doku-
ment der Einreichphase verwiesen.

4.1.1. Gesetze:

e AschG  Arbeitnehmerinnenschutzgesetz

e BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz

¢ Elektrotechnikgesetz

4.1.2. Verordnungen nach dem AschG:

e BauVv Bauarbeiterschutzverordnung

e VGU Verordnung von Gesundheitsiiberwa-

chung am Arbeitsplatz

e Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nungsverordnung

o AstV Arbeitsstattenverordnung
e AM-VO Arbeitsmittelverordnung

e MSV Maschinen-Sicherheitsverordnung

Elektrotechnikverordnung

e ESV 2003  Elektroschutzverordnung 2003
e FGV Flissiggasverordnung

e KennV  Kennzeichnungsverordnung

e StVO Strassenverkehrsordnung

4.1.3. Technische Richtlinien, Vorschriften und
Regeln der Technik:
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4.1. Leggi, Decreti, Norme, direttive, Regole
tecniche

In seguito sono elencati le leggi, i decreti, le norme in
vigore, le direttive e le normative pil importanti per
I'attuale fase di progetto. A tal riguardo non si garan-
tisce per la completezza ed in ogni caso devono es-
sere adottate tutte le leggi, normative ecc. nella loro
forma vigente. Si fa riferimento a altri elenci in docu-
menti principali del progetto definitivo

4.1.1. Legqi:

e AschG Legge sulla tutela della salute dei lavora-

tori,

e BauKG Legge sulla pianificazione edilizia

e Legge Elettrotecnica

4.1.2. Regolamenti secondo la AschG:

e BauV Ordinanza sulla tutela della salute dei
lavoratori edili
e VGU Ordinanza sulla vigilanza della tutela del-

la salute sul luogo di lavoro

Ordinanza sui segni/contrassegni relativi alla sicu-
rezza ed alla tutela della salute

o AstV Ordinanza sui luoghi di lavoro
e AM-VO Ordinanza riguardante i mezzi di lavoro
o MSV Ordinanza riguardante la sicurezza delle

macchine

Ordinanza elettrotecnica

ESV 2003 Ordinanza  sulla
2003

tutela  elettrica

o FGV Ordinanza sui gas liquidi

KennV  Ordinanza sui contrassegni

StvO Codice della strada

4.1.3. Direttive tecniche, normative e regolamenti
della tecnica:
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e AUVA — Merkblatter e Schede AUVA

e TRVB Technische Richtlinien fir vorbeugenden e TRVB Direttive tecniche antincendio
Brandschutz

e OVE Osterreichische  Vorschriften fiir  die e OVE Prescrizioni austriache per
Elektrotechnik I'elettrotecnica

e RVS Richtlinien und Vorschriften fir den Stra- e RVS Direttive e prescrizioni per la costruzione

Renbau

5.  GRUNDSATZLICHE MASSNAHMEN
ZUM ARBEITNEHMERSCHUTZ

Die im Folgenden angefiihrten Gefahrdungen und
Maflinahmen beziehen sich in erster Linie auf die ge-
genstandliche Projektphase und die fir die Uber-
gangszeit bis zum Beginn des nachsten Bauloses
aus heutiger Sicht zu erwartenden Arbeiten.

5.1. Notfallplanung bei Wartungsarbeiten

Vor Arbeitsbeginn muss durch den AN ein grundséatz-
licher Notfallplan erstellt werden. Dieser Plan muss
mindestens enthalten:

e MaRRnahmen zur Ersthilfe bei Unfall mit Per-
sonenschaden

e Malinahmen zur Bergung von Verletzten
e Malinahmen zum Brandschutz
e Evakuierungsplan und Fluchtwegesicherung

5.2. Personliche Schutzausristung

Jeder Arbeitnehmer hat entsprechend dem gultigen
Arbeitnehmerschutzgesetz bzw. der Bauarbeiter-
schutzverordnung gekleidet und ausgeristet zu sein.

Im Tunnel hat jeder Arbeitnehmer eine Warnweste zu
tragen und ein Geleucht mit sich zu fiuhren. Die
Warnwesten mussen Klasse 3 gemall EN 471 ent-
sprechen.

Vor besonderen Bereichen und an Arbeitsstellen mit
besonderen Gefahrdungen sind Hinweistafeln, wel-
che auf die Verwendung der Personlichen Schutz-
ausriistung hinweisen, anzubringen.
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di strade

5. PROVVEDIMENTI PRINCIPALI PER LA
TUTELA DEL LAVORATORE

| pericoli e misure elencati sotto riguardano I'attuale
fase di progetto e il periodo intermedio fino all’inizio
del prossimo lotto come possono essere previsti al
momento d’oggi.

5.1. Piano di emergenza in fase di manuten-
zione

Prima della messa in esercizio da parte del mandata-
rio bisogha elaborare un piano di emergenza e di
evacuazione dettagliato. Tale piano deve contenere
come minimo:

e Misure per il pronto soccorso in caso di inci-
dente con danni a persone.

e Misure per il salvataggio dei feriti
e Misure per la protezione antinicendio

e Piano di evacuazione e salvaguardia delle
via di fuga

5.2. Dispositivi di protezione individuale

Ciascun lavoratore deve essere vestito ed equipag-
giato conformemente alla legge in vigore per la tutela
dei lavoratori ed in particolare all’ordinamento per la
sicurezza nei cantieri edili.

In galleria ciascun lavoratore deve indossare un
giubbotto ad alta visibilita e portare con sé una lam-
pada. | giubbotti ad alta visibilita devono essere con-
formi alla Classe 3 secondo le EN 471.

Davanti a zone speciali ed a posti di lavoro con parti-
colari rischi devono essere montate delle insegne,
che richiamano all'uso dell'apparecchiatura individua-
le di protezione.
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6. ALLGEMEINE GEFAHRDUNGEN UND
BELASTUNGEN AUS DEN UMGE-
BUNGSBEDINGUNGEN IM TUNNEL

Im Folgenden werden die Gefdhrdungen und Malf3-
nahmen bei den zu erwartenden Wartungsarbeiten
im Tunnel aufgelistet.

6.1. Allgemeines

Untertage durfen keine Wartungsarbeiten alleine
durchgefiihrt werden.

6.2. Beleuchtung

Wahrend der Wartungsarbeiten ist fir eine standige,
ausreichende Beleuchtung zu sorgen. Fahrzeuge,
welche fur die Erhaltungsarbeiten verwendet werden,
sind gemal den einschlagigen Gesetzen und Dienst-
vorschriften auszustatten. Zusatzlich zu dieser Aus-
stattung ist eine unabhangige Notbeleuchtung mitzu-
fuhren.

6.3. Beliftung und Tunnelklima

Im Sinne des § 22 Abs. 3 ASchG muss in Arbeits-
raumen unter Berilicksichtigung der Arbeitsvorgéange
und der korperlichen Belastung der Arbeitnehmer
ausreichend gesundheitlich zutragliche Atemluft vor-
handen sein, es miissen raumklimatische Verhaltnis-
se herrschen, die dem menschlichen Organismus
angemessen sind.

Folglich ist auch bei Wartungsarbeiten fir eine aus-
reichende Bellftung zu sorgen. Bei erstmaligem Be-
treten des Tunnels nach langerer Pause sind jeden-
falls Luftgitemessungen durchzufiihren, um eventu-
elle Gaseintritte bzw. sonstige nicht atembare Luft
rechtzeitig zu erkennen.

Jede Arbeitsgruppe hat zumindest ein Luftmessgerat
mit sich zu fuhren.

6.4. Larm

Geeignete Personliche Schutzausristung (PSA) ist
erforderlichenfalls zur Verfiigung zu stellen und zu
verwenden. Jedoch ist auch hier grundséatzlich darauf
zu achten, dass zuerst technische, dann organisato-
rische und erst dann personenbezogene Malnah-
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6. PERICOLI GENERICI E INQUINAMENTI
DOVUTI ALLE CONDIZIONI IN GALLE-
RIA

In seguito si citano i pericoli generici e misure per i
lavori di manutenzione previsti nella galleria.

6.1. Generale

In sotterraneo non si possono fare lavori di manuten-
zione da solo.

6.2. Illluminazione

Durante i lavori di manutenzione deve essere garan-
tita un’illuminazione continua e sufficiente. Veicoli uti-
lizzati per il lavoro di manutenzione devono essere
attrezzati in conformita alle leggi e regolazioni in ma-
teria. In aggiunta a questa dotazione deve essere
presente un’illuminazione di emergenza indipenden-
te.

6.3. Ventilazione e climain galleria

Ai sensi del § 22 paragrafo 3 del AschG, nei locali di
lavoro deve essere presente sufficiente aria da respi-
rare tenendo conto delle attivita svolte e dell’esercizio
fisico degli operai; devono sussistere condizioni cli-
matiche adeguate all’organismo umano.

Per questo motivo € da prevedere un’adeguata venti-
lazione. Se la galleria viene accessa per la prima vol-
ta devono essere fatti misure della qualita dell’aria,
per poter riconoscere eventuali fughe di gas o altra
aria non respirabile

Ogni gruppo deve portare con se un apparecchio per
misurare la qualita d’aria.

6.4. Rumore

Se necessario, deve essere messo a disposizione ed
utilizzato un adeguato equipaggiamento di protezione
individuale (PSA). In ogni caso anche in questa si-
tuazione e fondamentale tenere presente, che biso-
gna prima adottare provvedimenti tecnici, poi prov-
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men getroffen werden sollen.

6.5. Staub

Geeignete Personliche Schutzausristung (PSA) ist
erforderlichenfalls zur Verfligung zu stellen und zu
verwenden. Jedoch ist auch hier grundsatzlich darauf
zu achten, dass zuerst technische, dann organisato-
rische und erst dann personenbezogene Malnah-
men getroffen werden sollen.

7.  ALLGEMEINER GEFAHRDUNGS- UND
MASSNAHMENKATALOG

Im Folgenden erfolgt eine Aufzéhlung der wichtigs-
ten, typischen zu erwartenden Gefahrdungen und
MalRRnahmen:

e Gefahrdung durch Stolpern, Absturz, Fall
¢ Ordnungsgemaéale Lagerung von Arbeitsmitteln
e Ausreichende Beleuchtung
e Absturzsicherungen
e OrdnungsgemalRe Aufstiegshilfen
e Arbeitshiihnen mit Absturzsicherung
e Unzureichende Beleuchtung
¢ Allgemeine MaRRnahmen, siehe 6.2
¢ Nichtatembare Umgebungsluft
e Allgemeine MaRhahmen, siehe 6.3

e Auf den Erhaltungsfahrzeugen sind entspre-
chend der Anzahl der Arbeitnehmer Selbstret-
ter mit einer Standzeit von mindestens 30 Mi-
nuten mitzufiihren

e Abgase in der Luft

o Es erfolgt kein Einsatz von Arbeitsgeraten mit
Verbrennungsmotoren. Die Versorgung mit
Energie erfolgt Uber die Portale.

e Staub

e Allgemeine MaRhahmen, siehe 6.5

e Larm

e Allgemeine MaRhahmen, siehe 6.4
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vedimenti di tipo organizzativo e solo dopo i provve-
dimenti mirati alle singole persone.

6.5. Polvere

Se necessario, deve essere messo a disposizione ed
utilizzato un adeguato equipaggiamento di protezione
individuale (PSA). In ogni caso anche in questa si-
tuazione e fondamentale tenere presente, che biso-
gna prima adottare provvedimenti tecnici, poi prov-
vedimenti di tipo organizzativo e solo dopo i provve-
dimenti mirati alle singole persone.

7. CATALOGO GENERALE DEI PERICOLI
E PROVVEDIMENTI

Segue un elenco dei piu importanti e caratteristici pe-
ricoli e provvedimenti, che si possono incontrare.

e Pericolo di inciampare, caduta

e deposito regolare di materiale di lavoro.

¢ llluminazione sufficiente

¢ Dispositivi anti caduta

e scale regolari

e piattaforme di lavoro con dispositivi anticaduta
¢ llluminazione insufficiente

e Provvedimenti generali 6.2
e Avria circostante non respirabile

e Provvedimenti generali 6.3

e Sui mezzi di manutenzione devono essere tra-
sportati autorespiratori in numero sufficiente
per ogni singolo dipendente con un tempo di
funzionamento di almeno 30 minuti.

e Gas di scarico dell’aria

e Non si usano mezzi con motori a combustione
in prossimita dell’area di lavoro.
L’approvvigionamento con energia avviene at-
traverso il portale

e Polvere

e Provvedimenti generali 6.5

e Rumore

e Provvedimenti generali 6.4
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8. BESONDERE GEFAHRDUNGEN

8.1. Arbeiten im Bereich von
FlieBRgewdassern

Fir die in unmittelbarer Nahe zum Padasterbach sind
die Vorschriften hinsichtlich Wasserbauarbeiten der
BauV, 14. Abschnitt, 8 106, zu beachten.

Zu beachten ist, dass durch starke Regenfélle oder
durch Schmelzwasser bei Warmwettereinbriichen im
Fruhjahr mit raschem Anschwellen der Wassermen-
gen im Padasterbach bzw. den Seitenzubringern des
Padasterbaches gerechnet werden muss.

Der Auftragnehmer hat durch geeignete Vorkehrun-
gen dafur Sorge zu tragen, dass bei starkem Was-
serandrang / Hochwassergefahr die betroffenen Ar-
beitsbereiche rasch geraumt werden kénnen und es
zu keinen Gefahrdungen der Arbeitnehmer und drit-
ter Personen kommen kann.

Im Fall von Hochwasserereignissen sind die Arbeiten
in gefahrdeten Bereichen bis zum Abklingen des Er-
eignisses einzustellen.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dal3 Arbeiten im
FlieBbereich des Padasterbaches in den Niedrigwas-
serperioden durchgefiihrt werden.

Fur den Ereignisfall Hochwasser sind Sammelstellen
in hochwassersicheren Bereichen vorzusehen, an
denen die Arbeitnehmer Zuflucht finden koénnen.
Sammelstellen sind in der Néhe jeglicher gefahrdeter
Arbeitsbereiche vorzusehen.

8.2. Hochwasserwarndienst

Fir samtliche Arbeiten im FlieRBbereich des Padas-
terbaches, wo Gefahrdungen der Arbeithnehmer durch
plétzlich auftretende Hoch- oder Schwellwasser ent-
stehen kénnen, muss durch einen Hochwasserwarn-
dienst sichergestellt sein, dass die Arbeitnehmer
rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden kénnen.

Der Hochwasserwarndienst muss ein Frihwarnsys-
tem einschlieBen, welches alle auf der Baustelle tati-
gen Arbeithehmer von anstehenden potentiellen Ge-
fahrensituationen in Kenntnis setzt (Alarmplan).
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8. PERICOLI E PARTICOLARI

8.1. Lavori nell’ambito di corsi d’acqua

A causa dei lavori di costruzione previsti direttamente
sul o nel torrente Padasterbach (area di cantiere,
ponte ausilliario), le disposizioni del decreto BauV 14.
sezione 8106, vanno assolutamente rispettate.

Va considerato che, a causa di forti acquazzoni o
dell’acqua di scioglimento per I'arrivo del tempo caldo
in primavera, si pud attendere che la quantita
d’acqua nel torrente Padasterbach e dei affluenti la-
terali possa aumentare rapidamente

Tramite provvedimento adeguato, gli affidatari do-
vranno far si che in caso di forti acque / pericolo
d’'inondazioni, il cantiere possa essere sgombrato ra-
pidamente e che non accadano rischi per i dipendenti
€ per persone estranee.

In caso eventi di piena nelle aree di pericolo i lavori
devono essere cessati fino a dissipazione del evento.

Di principio deve essere fatto attenzione, che i lavori
nel deflusso del torrente Padasterbach sono svolti
durante periodi di acque basse.

Nel caso acque alte, in aree sicure sono da prevede-
re zone di raccolta in aree, dove i lavoratori possono
fuggire. Zone di raccolta devono essere previsti vici-
no a zone di lavoro con un possibile rischio.

8.2. Sistemadi allarme acqua alta

Per tutti i lavori nella zona di deflusso del torrente
Padasterbach, dove possono verificarsi pericoli a
causa d’'improvvise acque alte e acque soglia, trami-
te un sistema di allarme acqua alta, deve essere ga-
rantito che i lavoratori possono essere portati in salvo
in tempo.

Il sistema di allarme acqua alta deve comprendere
un sistema di preallarme, che mette a conoscenza
tutti i dipendenti che lavorano sul sito dei rischi po-
tenziali (Piano d’allarme)
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Das Frihwarnsystem muss mit Systemen der akusti-
schen und / oder optischen Warnsignalgebung aus-
gestattet sein, sodass alle Arbeitnehmer im Gefah-
renfall gewarnt und umgehende Evakuierungen ein-
geleitet werden kénnen.

Fir den Ereignisfall ist ein Alarmplan Hochwasser
vorzusehen.

9. DETAILLIERTER GEFAHRDUNGS- UND
MASSNAHMENKATALOG

Sollten sich im Zuge der Bauarbeiten weitere Ge-
fahrdungen ergeben, so ist die Unterlage fur spatere
Arbeiten entsprechend fortzuschreiben.

9.1. Zugangstunnel Wolf Stid und Verbin-
dungstunnel Wolf Sud

Aufgrund der kurzen Dauer der Phase zwischen den
Baulosen E52 / Folgebaulos und der beschrankten
Nutzung der Bauwerke in dieser Zeit, sind die fol-
genden Arbeiten vorgesehen:

Arbeiten:

e Wartung der Entwéasserungsanlagen

e Wartung der Gewasserschutzanlagen

e Wartung der Belluftungsanlagen

e Wartung der Beleuchtungsanlagen

Gefahrdungen:
e Allgemeine Gefahrdungen, siehe Punkt 6 und 7.

e Keine besonderen Gefahrdungen

MaRnahmen:

e Siehe allgemeiner unter

Punkt 6 und 7.

MafRnahmenkatalog

9.2. Umleitungsstollen

Wahrend der Bauzeit der Deponie Padastertal be-
steht die Funktion des Umleitungsstollens in der si-
cheren Ableitung des Padasterbaches.

Im Endzustand dient der Umleitungsstollen der
Hochwasserentlastung des neuen Padasterbachge-
rinnes auf der fertigen Deponieoberflache. Daher
wird der Padasterbach im Verlauf des Bauloses E52
in den Umleitungsstollen umgelegt.
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Il sistema di preallarme deve essere previsto con si-
stemi sonori e / 0 segnale d’avviso ottico, in modo
che tutti i lavoratori nella zona di pericolo sono allar-
mati e si puo iniziare immediatamente con evacua-
zione.

Per il caso d’evento deve essere previsto un pinao
d’allarme acqua alta.

9. CATALOGO DETTAGLIATTO DEI PE-
RICOLI E PROVVEDIMENTI

Se nel ambito dei lavori in sotterraneo suscitano altri
pericoli, il documento lavori successivi deve essere
redatto sproposito.

9.1. Galleria d’accesso Wolf Sud e galleria
di collegamento Wolf sud

A causa del breve periodo fra i due lotti E52 / lotto
seguente e il limitato utilizzo dell’opera in questo pe-
riodo sono previsti i sequenti lavori

Lavori:
e Manutenzione degli impianti di aggottamento

¢ Manutenzione degli impianti di trattamento delle
acque

¢ Manutenzione impianto di ventilazione
¢ Manutenzione impianti d’illuminazione

Pericoli:
e Pericolo generali, vedi punto 6 e 7.
e Nessun pericolo speciale

Provvedimenti:

o Vedi catalogo generale provvedimenti al punto 6 e
7.

9.2. Cunicolo di deviazione

Durante il periodo di costruzione deposito Padaster-
tal la funzione del cunicolo di deviazione & lo smalti-
mento del torrente Padasterbach

Nello stato finale il cunicolo di deviazione ha la fun-
zione di scarico delle acque piene dell’alveo del tor-
rente Padasterbach sulla superficie finale del deposi-
to Padastertal. Per questa ragione nell’ambito del lot-
to di costruzione E52 il torrente Padasterbach viene
dirotto nel cunicolo di deviazione.
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Ab diesem Zeitpunkt ist fir die gesamte restliche
Bauzeit des Bauloses E52, sowie fir alle nachfol-
gende Baulose bis zur Fertigstellung der Deponie
Padastertal, der Umleitungsstollen wasserfiihrend.

In dieser Zeit ist keine Begehung zuléssig. Somit sind
auch keine Arbeiten innerhalb des Stollens méglich.

Daher sind fur diesen Zeitraum auch keine War-
tungsarbeiten des Umleitungsstollens vorgesehen.

e Die Nutzung des Stollens kann durch Verschlie-
Ren des oberen Einlaufbauwerks eingestellt wer-
den.

Erst ab diesem Zeitpunkt sind Begehungen zum
Zweck der Bauwerkspriufung bzw. fur Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten vorgesehen:

Arbeiten:
e Wartung und Instandhaltung der Stollen

Gefahrdungen und MaRnahmen
¢ Allgemeine Gefahrdungen, siehe Punkte 6 und 7.

e Wassereinbruch im Stollen:
Druckwasserdichtes VerschlieRen des Stollens
am oberen Einlaufbauwerk vor Beginn der Arbei-
ten.

9.3. Wasserbauwerke Padastertal

Arbeiten:
e Wartung der Wasserbauwerke

Gefahrdungen und MalRnahmen

¢ Allgemeine Gefahrdungen, siehe Punkt 7.
o Erhohter Arbeitsplatz / Absturz, siehe Punkt 7.

e Arbeiten im Nahbereich von Gewassern, siehe
Punkt 8.2

e Hochwasser, siehe Punkt 8.2
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Da questo punto in poi per il rimanente tempo del lot-
to di costruzione E52, nonché per tutti i lotti di costru-
zione seguente fino alla fine del deposito Padastertal
il cunicolo di deviazione & inondato.

Durante questo petorrentedo non €& ammesso
linspezione. Pertanto non sono possibili lavori
allinterno del stesso cunicolo.

Per questa ragione durante questo periodo non sono
possibile lavori di manutenzione nel cunicolo di de-
viazione..

e |'uso del cunicolo pud essere raggiunto chiuden-
do I'opera di presa sovrastante.

Soltanto dopo sono possibili ispezioni per verificare
'opera e per compiere lavori di manutenzione e ripa-
razione.

Lavori:
¢ Manutenzione degli impianti di aggottamento

Pericoli e provvedimenti:
e Pericolo generali, vedi punti6 e 7

e |nondazione del cunicolo:
Chiusura stagna del cunicolo presso l'opera di
presa sovrastante prima di iniziare i lavori.

9.3. Opere idrauliche Padastertal

Lavori:
¢ Manutenzione degli impianti di aggottamento

Pericoli e provvedimenti:

e Pericolo generali, vedi punto 7.

e Posto di lavoro elevato 7 Caduta vedi punto 7
e Lavori vicino corsi d’acqua, vedi punto 8.2

e Agua alta, vedi punto 8.2
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10. UNTERLAGEN ZUM BAUWERK

Im Folgenden sind relevante Unterlagen, die wichtige
Informationen zu diesem Bauwerk enthalten und fir
spatere Arbeiten von Bedeutung sind, angefihrt.

Samtliche hier angefiihrten Unterlagen sind nach
Beendigung der Bauarbeiten in ihrer aktuellen Fas-
sung zusammenzustellen. Sie sind neben dem Ge-
fahrdungs- und Malinahmenkatalog ein Hauptbe-
standteil der Unterlage fir spatere Arbeiten und sind
dieser als Anlagen beizulegen.

Diese Unterlagen zum Bauwerk sind vom Bauherrn
beziehungsweise spateren Besitzern als wesentlicher
Bestandteil der Unterlage flr spatere Arbeiten fiir die
Dauer des Bestandes des Bauwerks aufzubewahren.

10.1. Bestandsplane

Samtliche Bestandsplane der gegenstandlichen Pro-
jektphase sind mit Ende der Bauarbeiten der Unter-
lage fur spatere Arbeiten beizulegen und werden in
weiterer Folge mit den Bestandsunterlagen der fol-
genden Bauphasen erganzt.

Die Planbeilagen sind im Sinne der Fortschreibung
der Unterlage fur spatere Arbeiten wéahrend der wei-
teren Planungs- und Ausfiihrungsphase zu ergéanzen
und zu aktualisieren.

Die folgende Aufzéhlung stellt einen Vorschlag zur
Strukturierung der Bestandpldne dar, welche fir die
spateren Arbeiten von Interesse sein kdnnten. Sie
kann entsprechend den Anforderungen weiterer Pro-
jektphasen angepasst werden.

10.1.1. Bauwerke

Dazu gehdren:

e Lageplane

e Langenschnitte und Querprofile

e Geologische-hydrogeologische Dokumentation

der Vortriebe

e Geotechnische Dokumentation mit Angabe der
tatséachlich eingebauten Stitzmitteln

e Regelquerschnitte
e Detailpléane der Bauwerke

e Schal- und Bewehrungsplane
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10. DOCUMENTI RELATIVI ALL’OPERA

In seguito sono riportati documenti rilevanti che con-
tengono importanti informazioni su quest’opera e che
sono significativi per i lavori successivi.

Tutti i documenti qui citati devono essere raccolti a
termine dei lavori di costruzione nella loro versione
pil aggiornata. Insieme al catalogo di pericoli e misu-
re rappresentano una parte fondamentale del docu-
mento per i lavori successivi e devono essere acclusi
a tale documento come allegato.

Questi documenti relativi allopera devono essere cu-
stoditi, per I'intera durata dell'opera, dal committente
o dal successivo proprietario come elemento fonda-
mentale del documento per i lavori successivi.

10.1. Elaborati esistenti

Tutti i piani dellopera della fase di progetto attuale
sono da allegare alla fine dei lavori al documento la-
VOori successivi e in seguito vanno completati coi do-
cumenti della prossima fase.

Gli allegati devono essere completati e aggiornati per
la rielaborazione del documento per i lavori successi-
vi della successiva fase di progettazione ed esecuti-
va.

L’elenco riportato in seguito rappresenta una propo-
sta per la struttura degli elaborati grafici esistenti che
potrebbero essere interessanti per i lavori successivi.
Puo essere adattata alla fase progettuale in base alle
richieste.

10.1.1. Opere

Vi sono compresi:
e Planimetrie
o Profili longitudinali e profili trasversali

¢ Documentazione geologica-idrogeologica degli
scavi

Profili geotecnici longitudinali con i mezzi di so-
stengo realmente messi

e Sezioni tipo
o Elaborati dettagliati delle opere

e Elaborati sul rivestimento e 'armatura
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¢ Installation- und Einbautenplane

aller Bauwerke untertage, sowie Gebaude und Bau-
werke obertage.

10.1.2. Ausristungsanlagen

Dazu gehoren in dieser Projektphase:

e Entwasserungsanlagen
o Gewasserschutzanlagen

¢ Anlagen der Betriebsluftung

10.2. Herstellerbeschreibungen

Herstellerbeschreibungen, Einbau- und Wartungs-
anweisungen fir die ausristungstechnischen und
maschinentechnischen Anlagen sind beizulegen und
als Anlage der Unterlage fur spatere Arbeiten zu ar-
chivieren.

Dazu gehdoren in dieser Projektphase:
e Entwasserungsanlagen

o Gewasserschutzanlagen

¢ Anlagen der Betriebsluftung

e Beleuchtungsanlage

10.3. Technische Berichte und Statische Be-
rechnungen

Im Sinne der Fortschreibung der Unterlage fur spate-
re Arbeiten sind im Zuge der Detail- und Ausfih-
rungsplanung erstellte Berechnungen und technische
Berichte entsprechend zusammenzustellen und der
Unterlage fir spatere Arbeiten beizulegen.
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e Elaborati sull'istallazione e le opere

Tutte le opere sotterranee nonché edifici e opere sot-
terranee e all’aperto

10.1.2. Impianti di attrezzaggio e impianti mecca-
nici

Vi sono compresi in questa fase di progetto:

e Impianti di aggottamento

e Impianti di trattamento delle acque

o Impianto di ventilazione d’esecrizio

10.2. Descrizioni del produttore

Le descrizioni del produttore, le informazioni
sull’opera e sulla manutenzione per gli impianti di at-
trezzaggio e meccanici, devono essere allegate e ar-
chiviate come allegati del documento per i lavori suc-
cessivi.

Vi sono compresi in questa fase di progetto:
e Impianti di aggottamento

e Impianti di trattamento delle acque

e Impianto di ventilazione d’esecrizio

¢ Impianti d’illuminazione

10.3. Relazioni tecniche e calcoli statici

Nel senso del aggiornamento del documento lavori
successivi, nel ambito della progettazione al dettaglio
e esecuzione, calcoli statici e relazioni tecniche van-
no messi insieme e allegati al documento lavori suc-
cessivi.
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