VORTRIEBSKLASSE ANFAHREN ZTWS/LK UND SST/LK / CLASSE DI AVANZAMENTO INIZIO SCAVO ZTWS/LK E SST/LK

M/SCALA 1/100

2 bulloni autoperforanti 250kN, L=8.00m con piasfra

Ortsbrustsicherung:
Spritzbeton ds=5cm,
stabilizzazione fronte di scavo:
Spritzbeton ds=5cm

M3

Ortsbrustsicherung:

Spritzbeton ds=10cm, 1Lage AQ50 auf 50 % der
Ortsbrust

ortlich nach Erfordernis:

2 Selbstbohranker 250kN, L=8.00m mit Ankerplatte
stabilizzazione fronte di scavo:

Spritzbeton ds=10cm, 1 strato AQ50

sul 50% del fronte scavo

locale se necessario:

di ancoraggio

e

+0.00

<

25 Stk. Selbstbohrspiefle, L=3.00m, e=30cm
/ 25 unita infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm

M4

8-9 Stk. SN Anker, 250kN, L=4.00m
8-9 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=4.00m

/ Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60

-~ Gittertrager 0cm’; F213¢m?
~ Centingreficolare Wx270cm®; F>13cm?

- L Stk. SN Anker, 250kN, L=6.00m
__ kunita bulloni tipo SN, 250kN, L=6.00m

16 Stk. SN Anker, 250kN, L=9.00m
16 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=9.00m

| .\\ .

M2

VI V—V

12 Stk. SN Anker, 250kN, L=9.00m
12 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=9.00m

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60

Gittertrager Wx=70cm’; F>13cm®
Centina reticolare Wx270cm®; F>13cm?

16 Stk. SN Anker, 250kN, L=6.00m
16 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=6.00m

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=30cm, 2 strati AQ60

10m

Om 1m 5m
‘ ] ‘ M/Scala 1:100

ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

1.

Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.
Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

2. Die Stitzmalnahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag
einzubauen.

Le opera di stostegno devono essere stabilite in loco, sulla base del progefto tecnico di
base di costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni fase
di scavo.

3. Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fiir Kalotte, Strosse und Sohle
festgelegt.

Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per calotta, strozzo ed
arco rovescio.

b, Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich auf
den Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der
Abschlagslangen.

Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al
valore massimo fra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di
avanzamento.

5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne
Beriicksichtigung von Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.

Le quantita indicate relative alla ret elettrosaldata sono quantita teoriche, che non
tengono in considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.

6. Entwdsserungsgraben und Pumpensimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort
festzulegen.
fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in
luogo

1. Der Einbau der hohlraumseitigen Lage Baustahlgitter und der hohlraumseitigen Lage
Spritzbeton hat spatestens im 3.Feld hinter der Orfsbrust zu erfolgen.
la messa in opera delle reti elettrosaldati lato monte e dello strato di spritzbeton lato
monte deve avenire al massimo dopo 3 abbatimenti.

8. Aus Erfordernissen der Orfsbruststabilitat kann ein Ausbruch in mehreren Teilflachen
erforderlich werden. Ein eventuell erforderlicher Stiitzkeil wird in der Abrechnung wie eine
Teilflache behandelf.

Se la stabilita del fronte lo esige & necessario proseguire con gli scavi in pid area parziali.
La faftturazione di un un possibile nucleo di sostengo avviene pari ad una area parziale.

9. Die Restlange der Ortsbrustanker darf &m nicht unterschreiten. Bei geotechnischer
Erfordernis konnen bei den Ortsbrustankern Lastverteilerschienen erforderlich werden.
la lunghezza rimanente di un bullone nel fronte di scavo non deve varcare 4m. Se le
condizioni geotecniche lo esigono sono da adaftare barre per la distribuzione dei carici per i
bulloni nel fronte di scavo

10. Abrechnung Ausbruch und Stitzmittel gemal3 analoger Vortfriebsklasse ZTWS-K6
Pagamento scavo e sostegno secondo analoga classe di avazamento ZTWS-K6
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