Vortriebsklasse Typ Ubergabekaverne - EKS (UK) K7 (Phase 1) /

Classe di Avanzamento camerone di consegna cunicolo esplorativo K7 (fas[a-

M/Scala 1:100

28 Stk. SelbstbohrspieBe, L=3.00m, e=30cm

28 unita infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm

15 Stk. SelbstbohrspieBe, L=3.00m, e=30cm

15 unita infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm

4 Stk. GFK-Selbstbohranker, 250kN, L=6.00m

4 unita bulloni autoperforanti tipo GFK, 250kN, L=6.00m

Spritzbeton ds=35cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=35cm, 2 strati AQ60

Gittertrager Wx=70cm’; F>13cm?
Centina reticolare Wx=70cm?; F>13¢m?

45 Stk. GFK-Selbstbohranker, 250kN, L=9.00m
4.5 unita bulloni autoperforanti tipo GFK, 250kN, L=9.00m

Spritzbeton ds=35cm, 2 Lagen AQ60

Jeden zweiten Ausbaubogen in die Strosse verlangern
Spritzbeton ds=35cm, 2 strati AQ60

prolungare ogni seconda cetina nello stozzo

Gittertrager Wx=70cm’; F>13cm?
Centina reticolare Wx=70cm?®; F>13¢m?

7 Stk. GFK-Selbstbohranker, 250kN, L=5.00m
7 unita bulloni autoperforanti tipo GFK, 250kN, L=9.00m

Spritzbeton ds=35cm, 2 Lagen AQ60

Jeden zweiten Ausbaubogen in die Strosse verldangern
Spritzbeton ds=35cm, 2 strati AQ60

prolungare ogni seconda cetina nello stozzo

Gittertrager Wx=70cm®; F>13cm?
Centina reticolare Wx270cm?; F213cm?

6 Stk. GFK-Selbstbohranker, 250kN, L=9.00m — ' _

6 unita bulloni autoperforanti tipo GFK, 250kN, L=9.00m

Spritzbeton ds=35cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=35cm, 2 strati AQ60

10 Stk. GFK-Selbstbohranker, 250kN, L=6.00m
10 unita bulloni autoperforanti tipo GFK, 250kN, L=6.00m
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Abwicklung / Sviluppo

M/Scale 1/100

Selbstbohranker
Bulloni autoperforanti

— —

Ortsbrustsicherung:

Spritzbeton ds=5cm

3 Stk. Selbstbohranker 250kN, L=12.00m
mit Ankerplatte, alle 6m

stabilizzazione fronte di scavo:
Spritzbeton ds=5cm

3 unitA bulloni autoperforanti 250kN,
L=12.00m, con piastra di ancoraggio, ogni

6m
Vortriebsrichtung

Direzione di avanzamento

Achse Querschnift

vy

Verformungsschlitz mit Stauchelementen

1. Schale Spritzbeton ds=40cm,
2 Lagen AQ60

1. Rivestimento Spritzbeton ds=40cm,
2 strati AQ60

Gittertriger Wx=90cm®; F>15cm?
Centina reticolare Wx=90cm®; F>15¢m?

11 Stk. Selbstbohranker, 500kN, L=9.00m
11 unita Bulloni autoperforanti, 500kN, L=9.00m

Ortsbrustsicherung:

L Stk. Selbstbohranker, 500kN, L=9.00m
4 unita Bulloni autoperforanti, 500kN, L=9.00m

22 Stk. Selbstbohranker, 500kN, L=6.00m
22 unita Bulloni autoperforanti, 500kN, L=6.00m

Spritzbeton ds=60cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=60cm, 2 strati AQ60

ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

Aperture per deformazione con elementi deformabili

Verformungsschlitz mit Stauchelementen
Aperture per def erazi?ne con elementi deformabili

Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale
M/Scale 1/100
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GFK-Selbstbohranker /Selbstbohranker, 250kN/500kN,
L=6.00m/9.00m

bulloni autoperforanti tipo GFK/bulloni autoperforanti
250kN/500kN, L=6.00m/9.00m

Selbstbohrspiefe, L=3.00m, e=30cm

Infilaggi autoperforanti, L=3.00m, e=30cm

1. Schale Spritzbeton 40cm

2 Lagen AQ60

1. Rivestimento Spritzbeton 40cm
2 stati AQ60

Gittertrager Wx=90cm?; F>15¢m?
Centina reticolare Wx=90cm?®; F>15¢m?
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Spritzbeton ds= 60cm,
2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds= 60cm,
2 strati AQ60

min. 5m/max. 15m

Ortsbrustsicherung:
Spritzbeton ds=5c¢m

mit Ankerplatte, alle 6m

max. 2.00

Spritzbeton ds=5cm

6m

3 Stk. Selbstbohranker 250kN, L=12.00m

stabilizzazione fronte di scavo:

3 unitA bulloni autoperforanti 250kN,
L=12.00m, con piastra di ancoraggio, ogni

Ortsbrustsicherung:

Spritzbeton ds=10cm, 1 Lage AQS0,
6 Stk. Selbstbohranker 250kN,
L=12.00m mit Ankerplatte, alle 6m
stabilizzazione fronte di scavo:
Spritzbeton ds=10cm, 1 strato
AQ50

6 unit A bulloni autoperforanti
250kN, L=12.00m, con piastra di
ancoraggio, ogni 6m

Stiitzkeil nach Erfordernis
Nucleo di sostegno se necessario

max. 2.00m

min. 5m/max. 15m

ZUGEHORIGE PLANE / PIANI ASSOCIAT]

D0583-01190
D0583-01634

1. Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.
Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

2. Die Stiitzmalinahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag einzubauen.

GFK Selbstbohranker S Le opera di stostegno devono essere stabilite in loco, sulla base del progetto tecnico di base di
bulloni autoperforanti tipo GFK | S costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messiin opera subito dopo ogni fase di scavo.
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! St2/ st2 St1/.5H | K/C | St1/5H | St2 /7 5t2 | € Maximalwert der fiir die jeweilige Vortriebsklasse giltigen Bandbreite der Abschlagslangen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA = Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al valore
| | | | —< 7 : : : : e :
S massimo tra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di avanzamento.
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| | | | § 5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Bericksichtigung von
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e B ' B e e e e S SN S ' e 1! Le quantita indicate relative alla ref elettrosaldata sono quantita teoriche, che non tengono in
| So/Ar | | So/Ar | considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.
Bauablauf: Fasi di avanzamento: 6. En’rw'éss,erungsgrl'ében und Pumpensimpfe auf der ’remppr'&iren Sohle sind vor Ort fg;’rzglegen.
fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in luogo
1. Vorauseilende Sicherung mit SpieBen vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento . - . -
2. Ausbruch Kalotte: Abschlagslange max. 1.00m 2. Scavo calotta: lunghezza di abbattimento max. 1.00m 7. Der Einbau der hohlraumseifigen Lage Bausfahlgifter und der hohlraumseifigen Lage

(Stiitzkeil und Teilflachen nach Erfordernis, sieche Anmerkungen)
3.  Ausbau Kalotte:
e Spritzbeton und Bewehrung Ortsbrust nach jedem Abschlag

e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag

e Verformungsschlitz mit Stauchelementen

¢ Ortsbrustanker nach jedem 6.Abschlag

e Ankerung am 2.Ausbaubogen nach jedem Abschlag
4. Nachlauf Strosse: gemaB geotechnische Messungen, min.5m / max. 15m
5. Ausbruch Strosse: Abschlagslange max. 2.00m
6. Ausbau Strosse:

e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und Spritzbeton nach jedem Abschlag
¢ Ankerung nach jedem Abschlag

7. Nachlauf Sohle: gema3 Messergebnisse, min.5/max. 15m
8.  Ausbruch Sohle:
o Offnunglange max. 2,00m
9. Ausbau Sohle:
e Spritzbeton und Bewehrung
e Tempordre Sohlauffillung

e Die Spritzbetonschale darf ohne temporare Sohlauffiillung mit Schwerfahrzeugen nicht

befahren werden

10. Einbau der zweiten Spritzbetonschale im Nachgang nach Abklingen der Verforumungen

(nucleo di sostegno e aree parziali del fronte a neccessita, vedi nota)
3. Rivestimento calotta:
e spritzbeton e armatura del fronte di scavo dopo ogni abbattimento
e spruzzatura preliminare dell’'estradosso, aramatura, centina, spritzbeton dopo ogni abbattimento
e Aperture per deformazione con elementi deformabili
e ancoraggio fronte di scavo ogni 6 abbattimento
¢ ancoraggio alla 2° centina dopo ogni abbattimento
Strozzo distanza dal fronte della calotta: secondo dati del monitoraggio geotecnico, min.5m / max. 15m
Scavo strozzo: lunghezza di abbattimento max. 2.00m
Rivestimento strozzo:
e spruzzatura preliminare dell’'estradosso, aramatura, centina, spritzbeton dopo ogni abbattimento
e ancoraggio dopo ogni abbattimento
7. Arco rovescio: distanza dallo strozzo conf. ai risultati delle misurazioni, min.5/max. 15m
8. Scavo arco rovescio:
e lunghezza di abbattimento max. 2,00m
9. Rivestimento arco rovescio:
e spritzbeton e armatura
e riempimento del fondo femporaneo
e il guscio in spritzbeton non puo essere percorso da veicoli pesanti senza riempimento
del fondo temporaneo
10. Installazione di un secondo rivestimento in Spritzbeton dopo la fine di deformatione

o v

Spritzbeton hat spaftestens im 3.Feld hinfter der Ortsbrust zu erfolgen.
la messa in opera delle refi eletfrosaldati lato monte e dello strato di sprifzbeton lato monte
deve avenire al massimo dopo 3 abbatimenfti.

8. Aus Erfordernissen der Ortsbruststabilitat kann ein Ausbruch in mehreren Teilflachen
erforderlich werden. Ein eventuell erforderlicher Stiitzkeil wird in der Abrechnung wie eine

Teilflache behandelf.

Se la stabilita del fronte lo esige & necessario proseguire con gli scaviin pid area parziali. La
fatturazione di un un possibile nucleo di sostengo avviene pari ad una area parziale.

9. Die Restlange der Ortsbrustanker darf 6m nicht unterschreiten. Bei geotechnischer Erfordernis
konnen bei den Ortsbrustankern Lastverteilerschienen erforderlich werden.
la lunghezza rimanente di un bullone nel fronte di scavo non deve varcare 6m. Se le condizioni
geotecniche lo esigono sono da adattare barre per la distribuzione dei carici per i bulloni nel

fronte di scavo

10. Der Einbau der 2. Spritzbetonschale erfolgf erst nach Abklingen der Verformungen und wird
daher in der Stiitzmittelzahl nicht bericksichtigt.
L'installazione del 2. rivestimento in Spritzbeton avviene solo dopo il cessimento delle
deformazioni e per tale ragione non viene considerato nel calcolo del numero della classe di

avanzamento

. Langsneigung Achse nicht dargestellf

inclinazione del asse non riportate

min. 5Sm/max. 15m max. 1.00
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