VORTRIEBSKLASSE UST-LG-P7// CLASSE DI AVANZAMENTO UST-LG-P7/

REGELPROFIL UMLEITUNGSSTOLLEN / SEZIONE TIPO CUNICOLO DI DEVIAZIONE
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Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale

M/Scale 1/50

28 Stk. Selbstbohrspiefie, L=4.00m, e=30cm
28 unita infilaggi autoperforanti, L=4.00m, e=30cm

/

/

Selbstbohranker, 250kN, L=3.00m
bulloni autoperforanti, 250kN, L=3.00m

Selbstbohranker, 250kN, L=3.00m
bulloni autoperforanti, 250kN, L=3.00m

28 Stk. Selbstbohrspiefle, L=4.00m, e=30cm
28 unita infilaggi autoperforanti, L=4.00m, e=30cm

Spritzbeton ds=35cm, 2 Lagen AQ60

Gittertriger Wx=90cm’; F215¢m?
Spritzbeton ds=35cm, 2 strati AQ60

Centina reticolare Wx290cm®; F215cm?
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Abwicklung / Sviluppo -lbete Ronrreib ) max. 2.00m max. 1.00
M/Scale 1/50 @ gefa .e e Ro r'.r'e| Ungsa.n er'. o
bulloni ancorati per attrito (tipo Swellex o simile)
Vortriebsrichtung SN-Anker
Direzione dilavanzamento & bulloni tipo SN max. 8m
Q} Selbstbohranker
A bulloni autoperforanti Bauablauf: Fasi di avanzamenfo:
1. Vorauseilende Sicherung mit Spief3en vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni abbattimento
2. Ausbruch Profil: Abschlagslange max. 1.00m 2. Scavo profilo: lunghezza di abbattimento max. 1.00m
| | A A A A A A A A A A A A A A A A A A /\l | N 3.  Ausbau Profil: 3. Rivestimento profilo:
o e Spritzbeton und Bewehrung Ortsbrust nach jedem Abschlag e spritzbeton e armatura del fronte di scavo dopo ogni abbattimento
| | $ Q> $ Q> <E $ | | S o e Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und Spritzbeton nach e spruzzatura preliminare dell'estradosso, aramatura, cenfina, spritzbeton dopo ogni
: < jedem Abschlag abbattimento
o w i i i i i
| | A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | L -Or’rsbrus’ranker.nach jedem 6.Abschlag * ancoraggio fronte d|.scavo ogni 6 abbattimento
a2 e Ankerung nach jedem Abschlag e ancoraggio dopo ogni abbattimento
N .
| | | | a < L. Nachlauf Schle: max. 8m L. Arco rovescio: max. 8m
| | Q} Q} <> Q} Q} Q} | | 8 g 5. Ausbruch Sohle: 5. Scavo arco revescio:
< .'(jffnung['énge max. 2.00m e lunghezza di abbattimento max. 2.00m
| AN VAN /\ VAN VAN /\ VAN VAN /\ VAN VAN /\ VAN VAN /\ VAN VAN VAN VAN N | e 6. Ausbau Sohle: 6. Rivestimento arco rovescio:
e Spritzbeton und Bewehrung e spritzbeton e armatura
° Tempor'&ire Soh[auffullung (] riempimenfo del fondo femporaneo
P/P e Die Spritzbetonschale darf shne temporiare Sohlauffiillung e il guscio in spritzbeton non puo essere percorso da veicoli pesanti senza riempimento
' ' ' ' mit Schwerfahrzeugen nicht befahren werden del fondo femporaneo
S/Ar S/Ar.
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento USt-LG-P 7/ 21,86 Vortriebsklasse / Classe di avanzamento Ust-LG-So7/4
Kalotte + Strosse / Calotta + Strozzo Abschlagslange / A Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Sohigew olbe ohne Langsteiung
max. 1,00 m
Lunghezza di abbattimento: Struttura: Arco rovescio senza divisione longitudinale
Léseart: mechanisch . Ubermaf (u_)/ _ L_inie 1a/ 1412m Loéseart: mechanisch Offnungslange / T — Abstand zur Strosse / 8 i
Tipo d'allentamento: meccanico Eccesso (U ): Linea 1a: Tipo d'allentamento: meccanico Lunghezza diabbattimento: o Distanza dallo Strozzo: '
L_lberprofil (I:.:lp) 10 em Ausbruch —_Linie 2/ 3478 m2 Ubermal @)/ cem Linie 1a / .
Fuori sagoma (uD) Scavo (Linea 2): Eccesso (um): Linea 1a :
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt / Uberprofil (UD) 5 Ausbruch - Linie 2/ ——
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m digalleria Fattore Prodotto Fuori sagoma (up) L Scavo (Linea 2): il
Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 35¢cm 494 20,0 98,80 Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per fm Tunnel /
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria
Sprﬁmem" Kf[Dt?egf;mderl?re"elr;"g ’ m? Spritzbeton SpC 30/37 - 0,60 12.0 7.20 0 P P 2
grargamento piecrilo ¢e’a caota : & Spritzbeton m3 Spritzbeton SpC 30/37 35 cm 240
Bew ehrung aussen / m? Mattenstahl M550 / AQ 60 1412 10 14.12 B
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550 ) j i < ol . Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton Mattenstahl M550 /
- = @ |Sicherung / Protezione m?2 AQ 60 6,87
Bew ehrung innen / & Mattenstahl M550 / AQ 60 1412 15 2118 o 2 esterna Rete elettrosaldata M550
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550 ; : : § e Bew ehrung innen / Armatura spritzbeton i Mattenstahl M550 / AQ 60 687
Ausbaubogen / - Gittertrager / W =min. 90 cm?® 1412 20 28 94 interna Rete elettrosaldata M550 '
Sostegno con centine Centina reticolare F=min. 15 cm? ' ' '
SlcherL_lng / . m Selt_:stbohranker; 2_50 kN 6,5 Stk 19,50 17 3315
o Protezione Anker / Bulloni autoperforanti, 250 kN I=30m
N Bulloni di ancoraggio Selbstbohranker, 250 kN 0,0 Stk. 0.00 17
g » Bulloni autoperforanti, 250 kN I=40m ' ' )
+ Selbstbohrspiele /
g Spielle / ¥iflaqai . 28 Stk
b= o _ _ m ggi autoperforanti, 112,00 13 145 60
=] r ? )
E Infilaggi s uborizz ontali & =BT, & = 1IN =40
e Auffullen von Zw ickeln unter Spiel3en
o und Mehrausbruch /
e g . i L — . m3 Spritzbeton SpC 30/37 - 0,55 14.0 770
& Riempimento degli spaci sotto gli infilaggi
+ @ sovrascavo
a8 7
= Ausbrpch_KanﬁenfuB m _ 1 stk 1,00 50.0 50,00
= Scavo piedritto della calotta
¥
Spritzbeton m? Spritzbeton SpC 30/37 10cm 2,43 14,0 34,02
Bew ehrung / 2 Mattenstahl M550 /
AQ 50 34,78 20 69,56
Armatura m Rete elettrosaldata M550 2 ' ' '
. / . Selbstbohranker /
Ortsbrustsicherung / Ortsbrustanker / i ) 4 Stk
- . ) . St Bulloni autoperforanti, 8,00 8,0 64,00
Stabilizzazione fronte Ancoraggio fronte di scavo
discavo 250kN,e=40m =12,0m
/
Versetzeq der Al?kerplatte f_ st ohne Vorspgnnung. _ 4,00 17 6.80
Posa della piastra di ancoraggio Senza pretensionamento
TEITECTET (MK SUZRETT) 7 — -
- ) : Teilflachen /
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St . 1 Stk 1,00 220 22,00
area partiale del fronte
sosteqno)
Summe / Somma 602 37
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 27,56
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 21,86

Om im 2m 5m
‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘|||||||||‘ ‘ ‘ M/Scala 1:50
ANMERKUNG / ANNGTAZIONI:
1. Ber Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.

Lo scavo é da adattare secondo l'esite provenienti dal monitoraggio geotecnico

2, Bie Stitzmafinahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag einzubauen.
Le opera di stostegno devone essere stabilite in loco, sulla base del progefto tecnico di base di
costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messi in opera subito dopo ogni fase di scavo.

3. Bie Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fiir Profil und Sohle festgelegt.
Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per profilo ed arco rovescio.

k. Bie pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich auf den
Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giltigen Bandbreite der Abschlagslangen.
Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) siriferiscono al valore

massimo fra le lunghezze di abbaftimento, valide per la specifica classe di avanzamento.

5. Bie angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Beriicksichtigung von

Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.

Le quantita indicate relative alla ret elettrosaldata sono quantita teariche, che non tengono in
considerazione le sovrapposizioni in direzione longitudinale e frasversale.

6. Entwdsserungsgraben und Pumpensimpfe auf der tempordren Sohle sind vor Ort festzulegen.
fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in luogo

1. Ber Einbau der hohlraumseitigen Lage Baustahlgitter und der hohlraumseitigen Lage
Spritzbeton hat spdftestens im 3.Feld hinter der Orfsbrust zu erfolgen.
la messa in opera delle refi elettrosaldati lato monte e dello strato di spritzbeton lato monte

deve avenire al massimo dopo 3 abbatimenti.

8. Aus Erfordernissen der Ortsbruststabilitat kann ein Ausbruch in mehreren Teilflachen
erforderlich werden. Ein eventuell erforderlicher Stiitzkeil wird in der Abrechnung wie eine

teilflache behandelt.

Se la stabilita del fronte lo esige é necessario proseguire con gli scavi in pid area parziali. La
fatturazione di un un possibile nucleo di sostengo avviene pari ad una area parziale.

9. Bie Restlange der Ortsbrustanker darf 6m nicht unterschreiten. Bei geotechnischer Erfordernis
konnen bei den Ortsbrustankern Lastverteilerschienen erforderlich werden.
la lunghezza rimanente di un bullone nel fronte di scavo non deve varcare 6m. Se le condizioni
geotecniche lo esigono sono da adattare barre per la distribuzione dei carici per i bulleni nel

fronte di scave

10. Dargestellte Geometrie ohne Beriicksichtigung Ubermaf.

La geomefria disegnata non comprende 'eccesso.

1. Langsneigung Achse nicht dargestellt
inclinazione del asse non riportate
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