VORTRIEBSKLASSE VTW K5-1 / CLASSE DI AVANZAMENTO VTW K5-1

VERBINDUNGSTUNNEL ZT WOLF AN EKS / GALLERIA ALLACIAMTNETO ZT WOLF A EKS
M/SCALA 1/100
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Regelprofil / Sezione tipo
M/Scale 1/100

15Stk. unvermortelte Spiefle, L=4.00m,
e=30cm, nach Erfordernis

15 unita infilaggi a barra non iniettati,
L=4.00m, e=30cm, se necessario

Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=5cm

gefaltete Rohrreibungsanker

auf 50% der Ortsbrust

stabilizzazione fronte di scavo:
Spritzbeton ds=5cm sul 50% del fronte
scavo

3 Stk. gefaltete Rohrreibungsanker,
150kN, L=3.00m

3 unita bulloni ancorati per attrito (tipo
Swellex o simile), 150kN, L=3.00m

6-7 Stk. SN-Anker, 250kN, L=4.00m
6-7 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=4.00m
Spritzbeton ds=25cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=25cm, 2 strati AQ60
Gittertriger Wx=70cm’; F>13cm?
Centina reticolare Wx=70cm?; F>13¢m?
Spritzbeton ds=25cm, 2 Lage AQ60
Jeden 2. Ausbaubogen in die Strof3e
verlangern

Spritzbeton ds=25cm, 2 strato AQ60
prolungare ogni seconda centina nello
strozzo

L Stk. SN-Anker, 250kN, L=4.00m
4 unita bulloni tipo SN, 250kN, L=4.00m

Spritzbeton ds=25cm
Spritzbeton ds=25cm

[ . . R . -
bulloni ancorati per attrito (tipo Swellex o simile)
SN-Anker
Abwicklung / Sviluppo eber * " bulloni tipo SN
g pPp Vortriebsrichtung
M/Scale 1/100 Direzione di avanzamento & Selbstbohranker
bulloni autoperforanti
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Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW-K 5-1/ 4,90
Kalotte / Calotta Abschlagslange /
] ) max. 1,70 m
Lunghezza di abbattimento:
6 : Ubermal (i )/ Linie 1a /
ILoseart. Sprenggn ( _T”) 5 cm : 16.14m
Tipo d'allentamento: brillamento Eccesso (U ): Linea 1a:
Uberprofil (I'_'IB_) 25 om Ausbruch - Linie 2 / 4552 m2
Fuori sagoma (up) Scavo (Linea 2):
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt /
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto
Spritzbeton m?2 Spritzbeton SpC 30/37 25cm 404 200 80,80
Bew ehru_ng aussen / m? Mattenstahl M550 / AQ 60 16.14 10 16.14
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Bew ehrung innen / 5 Mattenstahl M550 /
AQ 60 16,14 1.5 24 21
Armatura spritzbeton interna » Rete elettrosaldata M550 = ’ ' '
Ausbaubogen / Gittertrager / Wx=min. 70 cm?®
9,49 20 18,98
Sostegno con cenfine " Centina reticolare F=min. 13 cm? ' ' '
Sicherung / gefaltete Rohrreibungsanker / 3,0 Stk
Protezione Anker / m Bulloni ancorati per attrito, et 5,29 0.8 4,23
L ; 150 kN '
Bulloni di ancoraggio SR ST
-Anker ! ]
X ' 15,29 1 16,82
5 " Bulloni tipo SN, 250 kN I=40m ' ’ '
2 unvermortelte Spiele /
™ i 15 Stk
S Spiele / m Infilaggi a barra non-iniettati, 35,29 0,6 21,17
- Infilaggi s uborti tali ; 3 :
P IPRYLS RO TREEOTaN a=03me=17m I=40m
=] =
K Aulifulien van Mebraushruch / m? Spritzbeton SpC 30/37 . 0,50 140 7.00
Riempimento del sovrascavo
Spritzbeton m?2 Spritzbeton SpC 30/37 5 cm auf/sul 50% 0,67 140 9,38
Bew ehrung / m? B B ) ) )
Armatura
Selbstbohranker /
Ortsbrustsicherung / Ortsbrustanker / _ ) 0 Stk
Stabil i Thail Ak Trome di scamn St bulloni autoperforanti, - 8,0 -
a "Z;ESZ;Z:Z ronte 250 kN, e =4.0m I=80m
Versetzen der Ankerplatte / st ohne Vorspannung / B ) 17 .
Posa della piastra diancoraggio Senza pretensionamento '
Tellflachen (inkl. Statzkern) /
area partiale del fronte (incl. Nucleo di St = o - - =
sostegno)
Summe / Somma 198,74
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 40,58
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 490

Langsabwicklung / Sviluppo longitudinale

M/Scale 1/100

SN-Anker, 250kN, L=£4.00m
bulloni tipo SN, 250kN, L=4.00m

Spritzbeton ds=25cm, 2 Lagen AQ60
Spritzbeton ds=25cm, 2 strati AQ60

Gittertriger Wx=70cm’; F>13cm?

15 Stk. unvermortelte Spiefe, L=4.00m,
e=30cm, nach Erfordernis

15 unita infilaggi a barra non iniettati,
L=4.00m, e=30cm, se necessario

Centina reticolare Wx=70cm?; F>13cm?

Om ,1m ‘Sm

10m

M/Scala 1:100

ANMERKUNG / ANNOTAZIONI:

1. Der Vortrieb ist an die Ergebnisse der geotechnischen Messungen anzupassen.
Lo scavo é da adattare secondo l'esito provenienti dal monitoraggio geotecnico

2. Die StiitzmaBnahmen sind vor Ort auf Basis des Tunnelbautechnischen Rahmenplanes
festzulegen und sind, sofern nicht anders festgelegt, sofort nach jedem Abschlag

einzubauen.

Le opera di stosftegno devono essere stabilite in loco, sulla base del progettfo tecnico di
base di costruzione di gallerie e se non stabilito altrui messiin opera subito dopo ogni
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= // Ortsbrustsicherung: Spritzbeton ds=5cm
3 @ @ , auf 50% der Ortsbrust
/ stabilizzazione fronte di scavo:
- ———————] f—~———————— —— — — — — — —— Spritzbeton ds=5cm sul 50% del fronte
v} scavo
< ? vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
max. 24.00m . ‘ max. 3.40 |
1 1
keine Vorgaben (siehe Anmerkungen) keine Vorgaben (siehe Anmerkungen) max. 1.70
nessuna prescrizione (vedi nota) nessuna prescrizione (vedi nota)
Bauablauf: Fasi di avanzamenfto:
1. Vorauseilende Sicherung mit SpieBen vor jedem Abschlag 1. Consolidamento preliminare con infilaggi prima di ogni
abbattimento
2. Ausbruch Kalotte: Abschlagslange max. 1.70m
2. Scavo calotta: lunghezza di abbattimento max. 1.70m
3. Ausbau Kalotte:
o Vorspritzen der Leibungen, Bewehrung, Ausbaubogen und 3. Rivestimento calotta:
Spritzbeton nach jedem Abschlag e spruzzatura preliminare dell’estradosso, aramatura, centina,
e Ankerung am 2.Ausbaubogen nach jedem Abschlag spritzbeton dopo ogni abbattimento
e ancoraggio alla 2° centina dopo ogni abbattimento
L. Nachlauf Strosse: gemaf3 geotechnische Messungen
L. Strozzo distanza dal fronte della calotta: secondo dati del
5. Ausbruch Strosse: Abschlagslange max. 3.40m monitoraggio geotecnico
o mit Langsteilung
5.  Scavo strozzo: lunghezza di abbattimento max. 3.40m
6. Ausbau Strosse: o con divisione longitudinale
o Vorspritzen der Leibungen, Ankerung nach jedem Abschlag
e Bewehrung, Spritzbeton nach jedem Abschlag 6. Rivestimento strozzo:
7. Nachlauf Sohle: gemal Messergebnisse e spruzzatura preliminare dell’estradosso, bulloni di ancoraggio
dopo ogni abbattimento
8.  Ausbruch Sohle: e armatura, spritzbeton dopo ogni abbattimento
o Offnunglange max. 24.00m
e mit Langsteilung 7. Arco rovescio: distanza dallo strozzo conf. ai risultati delle
misurazioni
9.  Ausbau Sohle:
e Spritzbeton und Bewehrung 8. Scavo arco rovescio:
o lunghezza di abbattimento max. 24.00m
e con divisione longitudinale
9. Rivestimento arco rovescio:
e spritzbeton e armatura
Vortriebsklasse / Classe di avanzamento VTW-St 51/ 3,63
Strosse / Strozzo Abschlagslange /
: ; max. 3,40 m
Lunghezza di abbattimento:
5 ; Ubermal (i1 ) / Linie 1a/
ILoseart. Spreng.en ( __m) i : 402m
Tipo d'allentamento: brillamento Eccesso (i) Linea 1a:
LIberprofiI ('L'lp) 25 om Ausbruch —_Linie 2/ 22.21m
Fuori sagoma (UD) Scavo (Linea 2):
Bereich / Spezifikation / Einheit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per Ifm Tunnel / Faktor / Produkt /
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria Fattore Prodotto
Spritzbeton m?2 Spritzbeton SpC 30/37 25cm 1,01 20,0 20,20
Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton m? Mattenstahl M550 / AQ 60 4,02 10 4,02
e esterna Rete elettros aldata M550
N i f [ 1
o Bew ehrung |nner_1 [ Armatura spritzbeton m? Mattenstahl M550 / AQ 60 4,02 15 6,03
i Sicherung / Protezione interna Rete elettrosaldata M550
— = = 3 = = 3
b Ausbaubogen / Sostegno con cenfine m Gllte_‘ﬂrage_r Uasier 2')}’_ i rr_un. Firem 1,18 2,0 2,36
- Centina reticolare (ogni F=min. 13 cm?
o L
= Anker / Bulloni di ancoraggio m B A i 471 1.1 518
Bulloni tipo SN, 250 kN I=40m
i f
Auffullen von Mehrausbruch / m? Spritzbeton SpC 30/37 . 0,05 14,0 0,70
Riempimento del sovrascavo
Summe / Somma 38,49
Bew ertungsflache / Superficie da valutare 10,61
Stutzmittelzahl / Numero sostegni 3,63
Vortriebsklasse /| Classe di avanzamento VTIW-So03/1
Sohle / Arco rovescio Ausbauart / Offene Sohle
Struttura: Arco rovescio piatto
Loseart: Sprengen Offnungslange / sl i Abstand zur Strosse / keine
Tipo d'allentamento: brillamento Lunghezza diabbattimento: 7 Distanza dallo Strozzo: ~ Vorgaben
Ubermal (i )/ Linie 1a /
m 0 cm ) 121m
Eccesso ([lm): Linea 1a:
LIberproflI (uB) 15 em Ausbruch —-LII'IIe 24 668m
Fuori sagoma ([]p) Scavo (Linea 2):
Bereich / Spezifikation / Einhetit / Beschreibung / Dimensionen / Menge per [fm Tunnel /
Campo Specificazione Unita Descrizione Dimensioni Quantita per m di galleria
Spritzbeton m2 Spritzbeton SpC 30/37 25¢cm 0,30
§ & Bew ehrung aussen / Armatura spritzbeton m? Mattenstahl M550 / B )
55 E Sicheruna / Protezione esterna Rete elettrosaldata M550
o2 9 Bew ehrung innen / Armatura spritzbeton m? Mattenstahl M550 / B )
§ g interna Rete elettrosaldata M550
Anker / Bulloni di ancoraggio m - - -

fase di scavo.

3. Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fir Kalotte, Strosse und Sohle
festgelegt.
Le classi di avanzamento vengono stabilite in modo indipendente per calofta, strozzo ed
arco rovescio.

k. Die pro Laufmeter Tunnel angegebenen Mengen (Ausbruch und Sicherung) beziehen sich
auf den Maximalwert der fir die jeweilige Vortriebsklasse giiltigen Bandbreite der
Abschlagslangen.

Le quantita indicate per metro lineare di galleria (scavo e protezione) si riferiscono al
valore massimo tra le lunghezze di abbattimento, valide per la specifica classe di
avanzamento.

5. Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne
Beriicksichtigung von Uberlappungen in Lings-und Querrichtung.
Le quantita indicate relative alla ref eleftrosaldata sono quantita teoriche, che non
tengono in considerazione le sovrapposizioni in direzione longifudinale e frasversale.

6. Entwasserungsgraben und Pumpensiimpfe auf der temporaren Sohle sind vor Ort
festzulegen.
fosse di drenaggio e pozze delle pompe sul arco rovescio femporanee sono da stabilire in
luogo

1. Langsneigung Achse nicht dargestellt
inclinazione del asse non riportate
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